ZMLUVA O DIELO

je uzavreta podl'a a § 536 a nasl. Obchodného zédkonnika v zneni neskorsich zmien a
doplnkov, a zdkona
¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich zmien a doplnkov

Cislo zmluvy u objednavatel’a: 4/2020

Cislo zmluvy u zhotovitePa: 1/2020

Objednavatel : Obec Zborov

Sidlo : Lesna 10, 086 33 Zborov

Statutarny orgén : Mgr. Jan Surkala, PhD., starosta obce
ICO: 00 322 741

DIC : 2020624804

Bankové spojenie : Prima Banka Slovensko, a. s.

IBAN : SK51 5600 0000 0036 0537 5001

Osoba poverena preberanim
prac a podpisanim zapisnice
o odovzdani a prevzati diela: Mgr. Jan Surkala, PhD.

Telefon : +421948212206

E-mail : starosta@zborov.sk, jan.surkala@gmail.com
Zhotovitel’: ZBOR - STAV, s. 1. 0.

Sidlo: Lesna 10, 086 33 Zborov

Zapisany v: Ob. R. Okresného sudu PreSov, oddiel: Sro, vloZka ¢. 39233/P
Zastipena: Mgr. Peter Hudak, PhD., konatel’

Teleton: +421908841027

E-mail: zborstavsro@gmail.com

ICO: 52707 687

DIC: 2121119715

IC DPH:

Bankové spojenie: VUB, as.

Cislo uétu: SK32 0200 0000 0042 0436 1551

Preambula

Zhotovitel' bol vybranym uchédza¢om na zaklade ,, Vyhodnotenia vyberu zhotovitela zo dna
27.2.2020*, pricom bol aplikovany § 1 ods. 4 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, podla ktorého sa
predmetny zékon nevztahuje na , civilnu zdakazku alebo koncesiu zadavanu verejnym
obstaravatelom pravnickej osobe, ktora splna tieto poziadavky:
a) verejny obstaravatel’ vykonava nad pravnickou osobou kontrolu obdobnu kontrole, aku
vykonava nad vlastnymi organizacnymi zlozkami,
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b) viac ako 80% cinnosti kontrolovanej pravnickej osoby sa vykonava pri plneni uloh, ktorymi
ju poveril kontrolujuci verejny obstaravatel alebo iné pravnické osoby kontrolované tymto
verejnym obstaravatelom a
¢) v kontrolovanej pravnickej osobe nie je Ziadna priama ucast sukromného kapitalu .

Nakol’ko zhotovitel’ spiiia vietky uvedené podmienky, bol uplatneny tento postup a bola mu
pridelena zékazka ,,Zmena stavby Kina Slovan na bytovy dom Varos 1.“ priamym zadanim.

I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je zavdzok Zhotovitela riadne a v€as vykonat dielo (stavbu)
»Zmena stavby Kina Slovan na bytovy dom Varos 1.“ podl'a Projektovej dokumentacie
a Technickej spravy tvoriacej Prilohu €. 2 tejto zmluvy a taktiez zdvdzok Zhotovitel'a
dodat’” Objednavatelovi vSetky s tym stvisiace doklady, tykajuce sa realizacie diela
a jeho kvality, predovsetkym doklady potrebné k uspesnému kolaudacnému konaniu
stavby.

2. Predmet stavby tvoria tieto stavebné objekty a prvky technickej vybavenosti
v celkovej hodnote:

SO - 01 Vlastny objekt bytového domu: 731 707,- EUR
SO — 02 Spevnené plochy: 77 240,27 EUR
SO - 03.01 Vodovodna pripojka — bytovy dom: 6 230,03 EUR
SO — 03.2 Pripojka pre poZiarny hydrant: 4 766,71 EUR
SO — 04 Kanalizacia splaSkova: 3 370,49 EUR
SO — 05 Kanalizacia dazd’ova: 13 470,02 EUR
SO — 06.01 Plynova pripojka: 1 765,48 EUR
SO - 06.02 OPZ: 2 581,13 EUR
SO — 07 Elektricka NN pripojka: 4 900,49 EUR
SO — 08 Priestor na uskladnenie odpadu: 4 009,76 EUR

3. Zhotovitel' sa zavdzuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnozstve a cenach uvedenych v tejto
Zmluve. Cena je kone¢na.

4. Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou
predmetu Zmluvy, Ze st mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho
realizécii, a Ze disponuje s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré si
k realizacii diela potrebné.

II.
Cena za dielo a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je stanovena dohodou na zéklade na zaklade
., Vvhodnotenia vyberu zhotovitela zo dna 27.2.2020, pricom bol aplikovany § 1 ods.
4 zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov a v zmysle zdkona NR SR ¢&. 18/1996
Z. z. o cenach, v zneni neskorSich pravnych predpisov a predstavuje bez DPH
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708 367,82 EUR, DPH predstavuje sumu 141 673,56 EUR a cena predmetu zmluvy
s DPH, ktorti sa objednavatel’ zavdzuje zhotovitel'ovi uhradit’ predstavuje sumu
850 041,38 EUR. Zmluvné strany pre hlasuju, ze takto stanovena cena je zavdzna pre
obidve zmluvné strany. V tejto cene su zahrnuté a zohladnené vsSetky vynalozené
naklady zhotovitel'a priamo suvisiace s realizdciou projektu. Cena je konecna a nie je
mozné ju menit’.

Objednavatel’ je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit' zhotovitel'ovi
dohodnuta cenu.

Fakturovat je mozné aj jednotlivo za realizované stavebné prace, v mesacnych
intervaloch, po ich protokolarnom prebrati objednavatel'om.

Zhotovitel' vystavi fakturu za vykonané stavebné prace. Splatnost’ faktary je do 60
kalendarnych dni odo dna dorucenia faktury objednavatelovi a to po protokoldrnom
prevzati stavebnych prac. Sucastou faktiry bude obojstranne potvrdeny doklad
o vykonani prac vo forme protokolu.

Preddavok na realizaciu stavebnych prac zo strany Objednéavatel’a poskytovany nebude.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat’ vietky naleZitosti danového dokladu v zmysle
platnych pravnych predpisov, alebo k nej nebudu prilozené doklady dohodnuté
zmluvnymi stranami, je objednavatel’ opravneny tuto vratit’ zhotovitel'ovi na doplnenie.
V takomto pripade zacne nova lehota splatnosti plynut’ po doruceni opravenej alebo
doplnenej faktary objednéavatel’ovi.

I11.
Cas a miesto plnenia

. Miestom plnenia je katastralne izemie Zborov, parcela ¢. CKN 1 034, 1 035/1,1 035/2
al 035/3.

. Zhotovitel sa zavizuje zrealizovat’ predmet zmluvy do 30.09.2021.

. DodrZiavanie terminu podla bodov 2 a 3 tohto clanku Zmluvy je podmienené
poskytnutim stc¢innosti Objednavatel’a.

.V pripade ak pocas realizacie diela dojde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat dielo
v stilade s technickou spravou, projektovou dokumenticiou a cenovou ponukou je
Zhotovitel' povinny prace na diele zastavit’ a na tieto skutocnosti pisomne upozornit’
objednavatel'a hned’ ako ich zistil. Objednavatel’ je povinny do desiatich pracovnych dni
rozhodnut’ o sposobe d’alSieho postupu pri vykonavani diela.

. Dielo sa za¢ne realizovat diiom odovzdania staveniska Zhotovitel'ovi. Zhotovitel’ sa

zavizuje bezodkladne po vyzve objednéavatela prevziat’ stavenisko.

IV.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

. Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuji svoju vol'u vzajomne spolupracovat’
pri realizécii predmetu Zmluvy v sulade s nizSie uvedenymi podmienkami pri¢om sa
zavizuju poskytnut’ si vzajomnu sucinnost’ nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.
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2. Prava a povinnosti Objednéavatela

a)

b)

¢)

d)
e)

Objednéavatel je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni
jeho realizécie. Ak pri kontrole zisti, ze Zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, ma
pravo ziadat’, aby Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnou realizéciou predmetu
Zmluvy a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Zze Zhotovitel' v primeranej,
pisomne Zmluvnymi stranami odsthlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma
Objednavatel’ pravo odstlpit od Zmluvy.

Objednavatel’ je povinny bezodkladne informovat® Zhotovitela o okolnostiach,
resp. prekazkach, ktoré mozu branit’ Zhotovitel'ovi riadne plnit’ predmet Zmluvy.
Objednéavatel’ je tiez povinny informovat’ Zhotovitel'a s dostatonym predstihom
o technickych ainych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
v planovanom termine.

Objednavatel’ je povinny uhradit’ cenu dohodnuta v ¢l. II., bod 1.

Zmeny oproti sprievodnej a technickej sprave, projektovej dokumenticii
a prilozenému rozpoc¢tu moze nariadit’ len Objednavatel’ a to pisomnou formou.

3. Prava a povinnosti Zhotovitel'a

a)

b)
©)

d)

g)

Zhotovitel' je povinny na vlastné ndklady zabezpecit cinnost' potrebni na
zabezpecenie predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' zabezpeci zaruény servis po dobu 5 rokov od odovzdania diela.
Zhotovitel uvddza zoznam svojich subdodavatel'ov spolu s predmetom subdodavky
a podielom na celkovej realizécii Diela. Zhotovitel je v sulade s § 41 ZVO povinny
uvadzat’ aktudlne tdaje o svojich subdodéavatel’'och, tdaje o osobach opravnenych
konat’ za subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, Udaje o predmete subdoddvky a podiele subdodavatel'a na celkovej
realizécii Diela. Zhotovitel’ je povinny pozadovat’ od subdodavatel'ov poskytovanie
aktuadlnych udajov podla predchadzajicej vety a je povinny bezodkladne
poskytovat’ aktualizované tidaje Objednavatelovi. Ak Zhotovitel hodla zmenit
subdodavatel’a pocas trvania Zmluvy, je povinny najneskor v den, ktory predchadza
diu, v ktorom mé zmena subdodavatela nastat’, ozndmit’ Objednavatel'ovi zmenu
subdodavatela. Dalej je povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatela
poskytnut’ Objednéavatelovi vSetky udaje podla tohto odstavca a doklady
preukazujice splnenie podmienok Ucasti tykajuce sa osobného postavenia nového
subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od po6vodného
subdodavatel’a s prihliadnutim na rozsah subdodavky. Navrhovany subdodavatel’
musi byt’ opradvneny dodéavat’ tovar, poskytovat’ sluzby, resp. vykonavat’ stavebné
prace v rozsahu predmetu subdodavky.

V pripade, 7e subdodavatel’ spiiia defini¢né znaky partnerov verejného sektora
podla § 2 zdkona €. 315/2016 Z. z. musi byt’ zapisany v registri partnerov verejného
sektora.. V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a tykajacich sa subdodavatel'ov
a ich zmeny sa toto porusenie povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny uzavriet' poistenie zodpovednosti za Skodu platné pocas
realizécie projektu najneskor v den prebratia staveniska. VySka poistenia je
minimalne v hodnote ceny predmetu zmluvy s DPH podl'a bodu II.1 Zmluvy.
Zhotovitel' pri realizdcii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat predpisy
a opatrenia na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu
zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajice z povahy
vykonavanej prace.

Zhotovitel' bude viest’ od prevzatia staveniska az do protokolarneho odovzdania
stavby o pracach a dodavkach, ktoré vykondva stavebny dennik. Do tohto bude
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h)

3

k)

D

zapisovat’ podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik bude
ulozeny u Stavbyveduceho zhotovitel'a na stavbe. Do stavebného dennika je d’alej
opravneny robit’ zapisy zastupca objednavatel'a — Stavebny dozor a Autorsky dozor.
Cestou stavebného dennika nie je mozné menit’ rozsah, cenu a termin zhotovenia
diela.

Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za informativny dokument stavby,
z tohto dovodu vznikd Zhotovitelovi povinnost’ predkladat’ stavebny dennik
Objednévatelovi a taktiez vznikda Objednavatel'ovi povinnost’ reagovat’ pisomne
formou zépisov do stavebného dennika na zapisy Zhotovitel’a.

Zhotovitel' je povinny predlozit Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na
schvalenie vzorky materidlov, vyrobkov, vybavenie a iné naleZzitosti tvoriace
predmet stavby, ktoré nie su vyslovne Specifikované v technickej sprave
a projektovej dokumentacii ako aj na poziadanie Stavebného dozoru a Autorského
dozoru nimi vyziadané vzorky materialov, vyrobkov a vybavenia.

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako
aj vzniknutych tretim osobam a na veciach pri realizcii prac, ktoré vykonava
Zhotovitel’, bez ohl'adu na to ¢i tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo
nim poverenymi 3. osobami alebo jeho dodéavatel'mi. Zhotovitel sa zavézuje, ze
akukol'vek nim spdsobent, alebo zapric¢inenu $kodu pri realizacii diela odstrani tak,
ze uvedie poskodent cast’ diela do pdvodného stavu, alebo zaplati ndhradu Skody
v plnej vyske. Nahradu $kody je Objednévatel’ opravneny jednostranne si odpocitat’
z Ciastky fakturovanej Zhotovitel'om.

Zhotovitel' je povinny pocas realizdcie Diela na vlastné naklady zabezpecovat
kontrolné skusky pouzitych materidlov ako aj stavebnych casti Diela podl'a STN.
Materialy a stavebné cCasti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skaskam Zhotovitel
odstrani bezodkladne na vlastné ndklady. Preberacie skusky budi vykonédvané
v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodrziavat’ vSetky pokyny Objednavatel’a a konat’ presne
a dosledne podl’a jeho pokynov. Toto plati pre vSetky zaleZitosti, ktoré sa dotykaju
vykonov Zhotovitela, bez ohl'adu na to ¢i st v tejto zmluve uvedené alebo nie su.

m) Zhotovitel méze na stavbe nasadit’ len personal, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu,

p)

Q)

ktory vykonava potrebné prace podla zmluvne dohodnutych podmienok
a vprimeranom c¢ase a je dostatocne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi
pristrojmi.

Od zacatia svojich vykonov az po ich prevzatie Objednidvatelom znaSa
zodpovednost’ za ich ochranu Zhotovitel'. V pripade poskodenia, straty, alebo
znienia uz vykonanych prac a dodanych materidlov pred ich prevzatim, je
Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit’, alebo nahradit’ na vlastné néklady tak,
aby boli pri odovzdani a prevzati diela v bezchybnom stave a v iplnom sulade so
zmluvnymi podmienkami a nariadeniami Objednévatel’a.

V pripadoch, v ktorych sa da nepochybne urcit poévodca skod na vykonanych
pracach zhotovitel’a, je Zhotovitel’ povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit’
a vyuctovat’ tym vzniknuté naklady povodcovi skod.

Vyzvy Zhotovitel'a na spolupdsobenie Objedndvatel'a pri realizacii diela bude
Zhotovitel' uplatiovat’ pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred,
v predstihu najmenej 2 (dvoch) pracovnych dni.

Zhotovitel ma pravo vyvodzovat naroky z titulu prekaZok na odovzdanom
pracovisku pri vykondvani diela len vtedy, ked’ zabratiujlice okolnosti ihned’
pisomne oznami Objednavatel'ovi.
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r) Ak je mozné, Zhotovitel' po vzdjomnej dohode s Objednavatelom zacne, pripadne
ukon¢i realizaciu diela pred¢asne.

s) Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrziavat’ zdviazné technické normy a d’alSie
platné normy vztahujuce sa na dodadvku zmluvnych prac a materidlov, platné
v Slovenskej republike. Zhotovitel’ pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby pocas predpokladanej existencii stavby bola pri beznej udrzbe
zarucend pozadovand mechanickd pevnost a stabilita, poziarna bezpecnost,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia, bezpecnost’ pri
uzivani, ochrana proti hluku a uspora energie, za ¢o zodpoveda.

t) Zhotovitel' sa tiez zavédzuje, ze jeho pracovnici budi nosit’ ochranné pracovné
pomocky v stilade s predpismi BOZP.

u) Stavebny dozor objednavatela ma pravo kedykol'vek v pracovnej dobe vyzvat
pracovnikov zhotovitela k uskuto¢neniu skusky na pritomnost’ alkoholu alebo inej
omamnej latky; v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo
okamzite vypovedat a trvale zakazat vstup na pracovisko dotknutému
pracovnikovi zhotovitel’a.

v) Stavebny dozor objednévatel'a je opravneny dat’ pracovnikom zhotovitela prikaz
prerusit’ pracu, ak zodpovedny Stavbyveduci zhotovitela nie je dosiahnutel'ny a ak
je ohrozena bezpec¢nost’ uskutocnovanej stavby, zivot alebo zdravie pracujucich na
stavbe, dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody.

w) Zhotovitel je povinny zucasthovat sa na kontrolnych dioch zvolavanych
Objednavatel'om, s tcastou Stavbyvediceho a ostatnych zastupcov Objednavatela
a Zhotovitela.

x) Po skonceni prac na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat, vycistit,
upravit’ ho na vlastné naklady do stavu podl'a pokynov Objedndvatel’a a to v lehote
najneskor do 10 dni od podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo dia
odstipenia od zmluvy. Ak Zhotovitel' tuto povinnost’ nesplni ani v dodato¢nej
lehote urcenej Objednavatelom, Objednavatel ma pravo nechat’ Stavenisko
vypratat’ prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitel’a.

y) Ak posledny den lehoty, uréeny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve
pripadne na sobotu, nedel'u, alebo iny dent pracovného volna alebo pracovného
pokoja, prestva sa povinnost’ na predchadzajtici pracovny dei.

z) Zhotovitel' zabezpeci na vlastné naklady fotodokumentéaciu realizdcie predmetu
zmluvy a tito odovzda Objednavatel'ovi pri odovzdani diela.

V.
Zaruka

1. Zarucna doba zacina plynit’ diiom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trva 5 (slovom:
pat) rokov, s vynimkou casti diela, kde dodéavatelia/zhotovitelia tychto Casti poskytuja
krat§iu ~ zaruénu  dobu. V  takychto pripadoch platia zaruéné doby
poskytnuté dodavatel'mi/zhotoviteI'mi tychto Casti, najmenej vSak 24 mesiacov. Zaruka
na vSetky prvky atechnologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, ze
Objednéavatel’ si splni povinnosti vyplyvajiuce zo zaru¢nych listov, ndvodov na pouZitie,
navodov na udrzbu a servis a/alebo z prisluSnych technickych Specifikacii. Zmluvné
strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zadru¢nej doby ma zhotovitel' povinnost’
bezplatného odstranenia vady.

2. Zhotovitel' sa zavizuje, ze v pripade poruchy jednotlivych Casti predmetu zmluvy,
zabezpeci odstranenie poruchy do 3 dni od ozndmenia poruchy.
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. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zéarucnej doby ma
Objednéavatel’ pravo pozadovat’ a Zhotovitel’ povinnost’ odstranit’ vady diela na naklady
Zhotovitel'a v lehote dohodnutej s Objedndvatel'om, najneskoér vsak do 7 (slovom:
siedmich) kalendarnych dni odo dia pisomnej reklamacie vady Objednavatel'om
Zhotovitelovi.

. Zhotovitel' zodpoveda za pripadné vady vykonanych prac diela v priebehu realizacie
diela, ako aj v zaruc¢nej dobe. Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela spdsobené chybnym
zaobchddzanim s dielom Objednavatel'om po prevzati diela.

. Objednavatel’ sa zavézuje, ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni,
a to pisomnou formou Zhotovitelovi.

. Zarucna doba neplynie po dobu, po ktor Objednévatel’ neméze dielo uzivat’ pre jeho
vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel'. V pripade, Ze pri odstraiiovani vad doslo k vymene
jednotlivych ¢asti za nové, tak pre nové Casti diela za¢ina plynut’ nova zaru¢na doba.

VI.
Osobitné ustanovenia

Objednavatel’ preukdzatelne vykond obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotovitel'ovi.
Preukazatel'nost’ odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou
protokolu.

Zhotovitel' sa zavédzuje splnit’ predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou
a na vlastné riziko, zodpoveda za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plneni je
povinny riadit’ sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vSeobecno- zavdznymi
predpismi a technickymi normami.

Pri plneni predmetu zmluvy Zhotovitel' zodpoveda za svoju bezpecnost' a ochranu
zdravia pri praci, za svojich zamestnancov a svojich dodavatelov.

V pripade, ze Zhotovitel nemodze plnit zavdzky zmluvy a ukoncenie realizacie
stavebnych prac podla ¢l. I je ohrozené, je povinny o tom neodkladne informovat
Objednéavatela.

Objednavatel’ je opravneny v priebehu vykonu prac zabezpecovat ich kontrolu.

Ak Objednavatel’ zisti, Ze Zhotovitel’ vykondva stavebné prace v rozpore so svojimi
povinnostami, je Objednavatel’ opravneny dozadovat’ sa toho, aby Zhotovitel’ odstranil
vzniknuté chyby. Objednavatel pre ucely vykonu kontroly podl'a predchadzajtcej vety
vstupuje na pracovisko Zhotovitel'a zdsadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa
vyhotovi zapis, ktory tvori sucast’ dokumentacie k predmetu zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny pri hrubom poruseni povinnosti Zhotovitel okamzite
zastavit vykon dodavania sluzby, nariadit’ Zhotovitelovi okamzité opustenie
pracoviska, privolat’ organy ¢inné v trestnom konani, nadriadenych zastupcov
objednavatela, iné zlozky Statnych organov (inSpektorat prace, urad zivotného
prostredia a pod.), pisomne zachytit’ priebeh porusenia vykonu dodania stavebnych
prac, ziadat' pisomné stanovisko Zhotovitela stavebnych prac pri poruSeni jeho
povinnosti vyplyvajicich mu z dohody alebo Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny upozornit’ Objednavatela bez zbytocného odkladu na nevhodné
pokyny, dané mu Objedndvatelom na realizdciu stavebnych prac, taktiez ak pri
realizacii stavebnych prac zisti skryté prekazky, znemoznujuce realizovanie stavebnych

Strana 7/10



prac dohodnutym sposobom, je Zhotovitel' povinny oznamit’ to bez zbyto¢ného odkladu
Objednéavatel’ovi.

9. Ak Zhotovitel’ pocas plnenia predmetu zmluvy sposobi vlastnym pri¢inenim Skodu na
majetku Objednévatel’a, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknuti Skodu nahradi
v plnej vyske.

VII.
Odstipenie od zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je mozné ukoncit’:
a) na zaklade vz4jomnej dohody zmluvnych stran,
b) okamzitym odstipenim od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od zmluvy a pisomnej forme
uplatnenia vSetkych narokov voci druhej strane.

2. Odstapenie od zmluvy sa uskuto¢ni pisomnym ozndmenim odstupujicej zmluvnej
strany adresovanym druhej zmluvnej strane zéroven s uvedenim dévodu odstipenia od
zmluvy a je uc¢inné okamihom jeho dorucenia. V pripade pochybnosti sa ma za to, ze je
odstupenie dorucené treti den po jeho odoslani. Dorucuje sa zdsadne na poslednu znamu
adresu zmluvnej strany.

3. Zapodstatné porusenie zmluvy sa povazuje:

1. Zhotovitel dodd Objednavatel'ovi predmet zmluvy takych parametrov, ktoré su
v rozpore s touto zmluvou,
11. Kupujtci je v omeskani so zaplatenim faktury o viac ako 60 kalendarnych dni.
1il. porusenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 4.3.c) tejto zmluvy.
1v. zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné akostné technické ukazovatele podla
prislusnych STN.

4. Odstapenie od zmluvy mé nasledky stanovené prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika, pokial’ sa zmluvné strany pisomne nedohodnti inak.

5. Pre ucely tejto zmluvy sa za vySSiu moc povazuju udalosti, ktoré nie st zavislé od
konania zmluvnych stran, a ktoré nemézu zmluvné strany ani predvidat’ ani nijakym
spdsobom priamo ovplyvnit, ako napr.: vojna, mobilizacia, povstanie, zivelné pohromy,
poziare, embargo, karantény, atd’. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie
predmetu plnenia trva po dobu posobenia vySSej moci, najviac vSak dva kalendarne
mesiace. Po uplynuti tejto doby sa zmluvné strany dohodntl o d’alSom postupe. Ak
neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na okolnosti vylu¢ujuce zodpovednost’,
pravo odstipit od zmluvy. Uginky odstipenia nastanti diiom dorudenia oznamenia
o odstupeni druhej zmluvnej strane.

IX.
Ochrana a zabezpecenie dovernych informacii

1. V suvislosti s dovernymi informaciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kazda
zmluvnd strana povinnd pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po
skonCeni platnosti tejto zmluvy uchovéavat a zabezpeCovat' utajenie a dovernost
akychkol'vek informdacii oznacenych za doverné anebude takéto informacie
reprodukovat’ ani poskytovat’ tretim stranam bez predchadzajuceho pisomného stthlasu
druhej strany a ani ich vyuzivat’ inym sposobom, ako na naplnenie ucelu tejto Zmluvy.
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Clanok X.
Kontrola

Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly /auditu/ overovania suvisiaceho s dodanim
predmetu zdkazky a to kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti predmetnej Zmluvy
o poskytnuti NFP vykonavany v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi SR a EU
opravnenymi osobami, ktorymi st:

1. Prislusné ministerstvo zastipené svojou agentarou,

ii. Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi

poverené osoby,

iii. Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

iv. Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

v. Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. i) az iv) v stlade s prislusnymi

pravnymi predpismi SR a ES,

a poskytnat’ im vSetku potrebnu suéinnost’.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze na zdklade poziadavky Objedndvatela v stlade
s poziadavkami prislusnych riadiacich a kontrolnych organov predlozi Objednavatel'ovi
akykol'vek doklad suvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne aktikoI'vek sucinnost’
pre dosiahnutie ucelu tejto zmluvy.

XI.
Zavereéné ustanovenia

Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su:
Priloha €. 1: Cenova a technicka Specifikacia ponukaného rieSenia - Vykaz vymer
Priloha €. 2: Projektova dokumentécia a Technicka sprava

Zmluva je platnd diom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a uc¢innost
nadobudne dent nasledujici po dni zverejnenia Zmluvy na webovom sidle
Objednavatel’a.

Platnost’ zmluvy skon¢i ukonc¢enim predmetu zmluvy.

Zmeny a doplnky zmluvy mézu byt uskuto¢nené len formou pisomného dodatku
uzavretého na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran.

Obidve zmluvné strany sa zavizuju ohlasit’ vSetky zmeny a doplnky tdajov, dolezitych
pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvne;j strane.

Prava a povinnosti zmluvnych stran vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika zdkon 513/1991 Zb. v zneni neskorSich
predpisov a ostatnych vSeobecne zavdznych pravnych predpisov platnych v Slovenskej
republike. Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknu zo zmluvy, sa budii zmluvné
strany snazit’ rieSit’ predovSetkym formou dohody, ktord musi mat’ pisomna formu
a v pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnu, budua sa riadit’ slovenskym pravnym
poriadkom a vSetky spory z tejto zmluvy budi rieSené prislusSnymi slovenskymi stdmi.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov
alebo i sposobu ich konania za zmluvnu stranu, bankového spojenia a ¢isla G¢tu, ozndmi
strana, ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skutocnost’
druhej zmluvnej strane ato bez zbytocného odkladu, inak povinnd zmluvna strana
zodpoveda za vsetky Skody z toho vyplyvajlce alebo néklady, ktoré v tejto stvislosti
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musela vynalozit’ druhd zmluvna strana.

8. Prava a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaju aj na pravnych nastupcov zmluvnych
stran.

9. Tato zmluva je vyhotovena v 6 rovnopisoch ako origindl. Zhotovitel obdrzi
2 rovnopisy, Objednavatel’ 4 rovnopisy.

10. Zmluvné strany prehlasuju, ze zmluva bola uzatvorena slobodne, vazne, bez skutkového
alebo pravneho omylu, nie v tiesni alebo za ndpadne nevyhodnych podmienok.

11. Zmluva bola pred podpisanim nahlas prec¢itana, vysvetlend a zmluvné strany na znak
toho, ze tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej véle tito vlastnoru¢ne podpisali.

za Zhotovitel'a za Objednavatel'a
V Zborove dna 27.02.2020 V Zborove dia 27.02.2020
Mgr. Peter Hudak, PhD. Mgr. Jan Surkala, PhD.
Konatel starosta obce
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

0
Stavba: ZMENA STAVBY KINA SLOVAN NA BYTOVY DOM VAROS I.
Miesto KAT. UZEMIE ZBOROV, ¢. parc. 1034, 1035/1, 1035/2, Cratum 10022020
S : by OLEJAR architekti, sr.o.,
dnavatal DOBEC ZBOROY, LESHA 415, 086 33 ZBOROV Projektan STOCKLOVA 20, Bardejov
Fhotos Milan Kapec
Kad FPopis Cena bez DPH [ELUR] Cena s DFH [EUR]
MNaklady z rozpoctov 1567 251,97 188 702,36
SO-01 Bytovy dom - Prestavba 157 251 97 188 702 36
SC Buracie prace 25 693,55 30 832,26
SC 02 Stavebna Cast' 106 115,28 127 338.34
SC 03 Ldravotechnika 355,07 8 826,08
SC 04 Ustredné vykurovanie T 261,98 8 714,38
SC 05 Vzduchotechnika 382108 4 535,30
SC 06 Silnoprud 4 880,56 5 856,67
SCov Slaboprudy 1 033,02 1.239,62
SC 08 Rozvadzate BE1.15 a17.38

sC09 Bleskozvod 410,28 492 34



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

0
Stavba: ZMENA STAVBY KINA SLOVAN NA BYTOVY DOM VAROS I.
Miesto KAT. UZEMIE ZBOROV, &. parc. 1034, 1035/1, 1035/2, Datum 10. 2. 2020

OLEJAR architekti, s.r.o.,

2dngvatel OBEC ZBOROV., LESNA 415, 086 33 ZBOROV Prajektant STOCKLOVA 20, Bardsjov

Zhotovite! Spracovatel Milan Kapec
Kad Fopis Cepa bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]
Naklady z rozpoétov 452 503,87 543 004,64
SO-01 Bytovy dom - Nadstavba a pristavba 452 503 87 543 004 64
SC 02 Stavebna cast’ 309 754,25 371 705,10
SC 03 Zdravotechnika 3285227 3942272
SC o4 Ustredné vykurovanie A7 843,29 69 411,85
S5C 05 Vzduchotechnika 20 863,18 25 035,82
SC 06 Silnoprud 19 268,82 23 122 58
SC o7 Slaboprudy 4 175,20 5010.24
SC 08 Rozvadzace 4 244 90 5 093,88

S5C09 Bleskozvod 350,96 4 202,35



REKAPITULACIA ROZPOCTU
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S50 - 02 - Spevnene plochy
Miasto KAT. UZEMIE ZBOROV, & parc. 1034, 1035/1, 1035/2, Cratur 10.02 2020

OLEJAR architekti,

Oihednavatal i Frojektant S-F-P“
Objednavate OBEC ZBOROV, LESNA 415, 086 33 ZBOROV rojektant STOCKLOWVA 20

Bardejov
Thotovitel HODKAZ! Spracovatel Milan Kapec

Kdd dielu - Popis Cena celkom [ELIR]

Naklady z rozpoétu 64 366,89

HSV - Prace a dodavky HSV 654 366,89

1 - Zemné prace 12 470,40
5 - Komunikacie 41 122 65

9 - Ostatne konStrukcle a prace-buranie 347903

99 - Presun hmdat HSV 7 594 81



REKAPITULACIA ROZPOCTU

50-03.01 - Pripojka - bytovy dom
Miesto KAT. UZEMIE ZBOROV, €. parc. 1034, 1035/1, 1035/2. Diatum 10.02.2020

OLEJAR architekti.

Cineednavatal p Pro ertant S-F-P--
Jbpednavatel OBEC ZBOROV, LESMA 415, 086 33 ZBOROV Frojekls STOCKLOVA 20,

Bardejov
RODKAZ! Spracovatel BODKAZ!

Kad dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpodctu 5191,69
HSV - Prace a dodavky HSV 2 191,69

1 - Zemné prace 1832.26
- 4_ vndummemngtmkme 1 1 5 55
s B_Rurwe vEdeme Ty 3 []}'434
nat gg _Pregun h mm HS\J e 313 3 L 1 2 L o N A A 3 3 PP 1 5391




REKAPITULACIA ROZPOCTU
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50-03.02 - Pripojka pre poziarny hydrant
Miesto KAT. UZEMIE ZBOROV, ¢ parc. 1034, 1035/1, 1035/2, Datum 10.02 2020

OLEJAR architekt,
510,
STOCKLOVA 20,
Bardejov

RODKAZ! Spracavatel BODKAZ

Ohjednavatel OBEC ZBOROV, LESNA 415, 086 33 ZBOROV Frojektant

5 F]

Kad dielu - Popis Cena celkom [ELUR]

MNaklady z rozpoctu 3 972,26

HSV - Prace a dodavky HSV 397226
1 - Zemne prace 174 .68
4 - Vodorowvne kon5trukcie 70,74

g - Rurove vedenie 3 65066

99 - Presun hmot H5V 76,18



REKAPITULACIA ROZPOCTU
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S0 - 04 - Kanalizacia splaskova
IMigsto KAT. UZEMIE ZBOROV, &. parc. 1034, 1035/1, 1035/2, Diaturr 10.02.2020

COLEJAR architekti,
S.T.0.,
STOCKLOVA 20,
Bardejov

hotovitel BODKAZ! Spracovatel BODKAZ!

Objednavatel OBEC ZBOROV, LESNA 415, 086 33 ZBOROV Frojektant

Kod dielu - Popis Cena celkom [EUR]

MNaklady z rozpoétu 2 808,74

HSV - Prace a dodavky HSV 2 808,74
1 - Zemne prace 776,23
4 -Vodorowne konStrukcie 50,60

8 - Rdrove vedenie 1 70016
99 - Presun hmdt HSVY 281,75




REKAPITULACIA ROZPOCTU

L

SO - 05 - Kanalizacia dazd'ova

Kod dielu - Popis

MNaklady z rozpoétu

HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemngé prace

KAT. UZEMIE ZBOROV, &. parc. 1034, 1035/1, 1035/2,

OBEC ZBOROV, LESNA 415, 086 33 ZBOROV

HODKAZ!

4 -Vodorovneé konstrukcie

8 - Rurove vedenie

Détum 10.02.2020

OLEJAR architekti,
! S5T1.0.,
' STOCKLOVA 20,
Bardejov

Spracovatel #ODKAZ!

Cena celkom [EUR]

11 225,02

1122502
502286
ot
T

99 - Presun hmdat HSY

676,09



REKAPITULACIA ROZPOCTU
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FODKAL
S0 - 06 - Plynova pripojka

50-06.01 - Plynova pripojka
Miesto KAT. UZEMIE ZBOROV, €. parc. 1034, 1035/1, 1035/2, Datum 10.02.2020
OLEJAR architekti,

Sro,
STOCKLOWVA 20,
Bardejov

Zhotovitel BODKAZ! Spracovatel #ODKAZ!

vatel OBEC ZBOROV. LESNA 415, 086 33 ZBOROV Projektant

&l
o
=
i
[uk
1]

Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]

MNaklady z rozpoétu 1471,23
HSY - Prace a dodavky HSV 115,80

1- Zemné prace 87.01
.ﬂ_deUrgmeanétrukc ,E 953
3 gRurwe VEdeme 531
89 - Presun hmét HSWV 13.30
PS5V - Prace a dodavky PS5V 639,97
T 3'23_zdramte,;hmka_pwngmd 53 997
M-M 491 46

23-M - Montaze potrubia 485,64

46-M - Zemné prace pri extr mont_pracach 582

HZS - Hodinove zlctovacie sadzby 92,00
QST - Ostatne 132,00



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba

fnova pripojka

50-06.02 - OPZ

Miesto KAT. UZEMIE ZBOROV, €. parc. 1034, 1035/1, 1035/2,

Objednavater OBEC ZBOROV. LESNA 415 086 33 ZBOROV
Zhotavitel BODKAZ!

Kdd dielu - Popis

Naklady z rozpodctu

HSV - Prdce a dodavky HSV

Datum

Frojektant

(¥
o

u]

=

o
=i

[10.02.2020

OLEJAR architekti,
S.r.o..
STOCKLOVA 20,
Bardejov

#ODKAZ!

Cena celkom [EUR]

2 150,94
582 59

1-Zemne prace
4 Vodnrome knnatrukue

8 F{urwe uedeme

.gg Presun hth HSV

22664
4193
255 73
58,29

PS5V - Prace a dodavky PSV

538,34

723 - Zdrauuten:hmka plynwnd

T34 Ustredne kureme armatury

'.-"83 Dokuncnvame prace na“[ery.r

M—M

548 65
T3 2‘2
‘164?

502 01

23 M I‘u"luntaze pu:rtrubla

46 M Zemne prau:e prl extr mont pracach

HZS Hadms:we zucmva::ie sadmv

DST Dstatne

4-93 5‘1
8 4[]

92 E!D
336 D[J



REKAPITULACIA ROZPOCTU

50 - 07 - Elektricka NN pripojka
Miestr KAT. UZEMIE ZBOROV, €. parc. 1034, 1035/1, 1035/2, Cratu 10.02.2020

OLEJAR architekti,

A rguatal I Drmrakct ant S.r-Fl__
Objednavate OBEC ZBOROV, LESNA 415, 086 33 ZBOROV FOjesLant STOCKLOVA 20

Bardejov
HODKAZ) BODKAZ

Kad dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoctu 4 083,74

D1 - PRACE A DODAVKY M 408374
=M e mrm—————————_ L

M4E - 202 Zemne prace pn ext. montazZach 950,34



REKAPITULACIA ROZPOCTU

50 - 08 - Priestor na uskladnenie odpadu
iesto KAT. UZEMIE ZBOROV, & parc. 1034, 1035/1, 1035/2 Craturr 10.02 2020
OLEJAR architekti,
Obednavatel j Projektant S'F'P"
Objednavate OBEC ZBOROWV, LESMNA 415, 086 33 ZBOROV Frojektan STOCKLOVA 20,
Bardejov
hotovitel BODKAZ! Spracovatel Wilan Kapec

Kod dielu - Popis Cena celkom [EUR]

MNaklady z rozpoétu 3 341,47

HS‘ur Pra::e a dﬂdavky ng 866 a2

1 Eemne prate 14? EIE}
5 I{Dmumkacle 483,55

9 Dstatne hnnstrukme a pran::e buranle 140,07
99 F'resun hmnt ng 95.81

F’S"..uF Prace a dﬁdavlq,f PSV 247495
TE? HDHSUURCIE dﬂplnkwe kwwe R A AR AR AR s .



50-01 Bytowy dom
50-02 Spevnené plochy
, 50-03 Vodovod
S0-04 Splatkova kanalizacia
. 50-05 Dazdova kanalizacia
50-06 Plynowva pripojka
, 50-07 Elektricka pripojka
50-08 Pristresok
, 50-08 Oplotenie
EI A, Sprievodnd sprava
B. Sdhrnna technicka sprava
C-01 Koordinaéna situdcia
[£] C-02 Situdcia stavby



