

ZMLUVA O DIELO

č. 01 / 2019

uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č. 513 / 91 Zb. §§ 536 až 565 a príslušných ustanovení všeobecnej časti

Čl. I.

Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov
zastúpený: Mgr. Ján Šurkala, PhD. – starosta obce
Bank. spoj.: VÚB, a.s. pobočka Bardejov, č.ú.: 726522/0200
IČO: 322741
DIČ: 2020624804

Zhotoviteľ: Marti Kutný akademický sochár, 085 01 Bardejov
Zastúpený: Martin Kutný, akademický sochár
IČO: 14290723
IČ DPH: SK1020701583
Bank. spojenie: Tatra Banka Bardejov, čís. účtu 2626014876/1100

Čl. II.

Predmet plnenia

Zhotoviteľ sa za podmienok tejto zmluvy zaväzuje dodať a objednávateľ sa za podmienok tejto zmluvy zaväzuje prevziať dodávku stavebných prác: Kostol sv. Žofie (Rákoczyovský) – Zborov, okr. Bardejov, kraj prešovský, súp.č. 529, 4. ÚZPF SR 263/0 –obnova južnej fasády lode - I. etapa.

Predmetom plnenia je Obnova južnej fasády lode - I. Etapa Kostola sv. Žofie v Zborove

- Reštaurovanie kultúrnej pamiatky
- Klampiarske práce
- Montáž a demontáž lešenia

Čl. III.

Časové plnenie dodávky

Termín začatia prác: 1.10. 2019
Termín ukončenia prác: 30. 11. 2019

Čl. IV.

Cena dodávky

Za zhotovenie diela je dohodnutá celková cena vo výške
16.640,00 Eur bez DPH
19.968,00 Eur s DPH.

Čl. V.
Financovanie

Zmluvné strany sa dohodli na priebežnom financovaní dodávky predmetných prác nasledovne:

- Zhotoviteľ predloží objednávateľovi faktúry za čiastkové vykonané práce . Tieto faktúry sú splatné do 14 dní od ich doručenia.

Čl. VI.
Penále a pokuty

Za neuskutočnenie dodávky v dojednanom termíne sa zmluvné strany dohodli na penále vo výške 0,05 % z ceny neukončených prác za každý deň omeškania.

V prípade oneskorenej úhrady faktúr bude zhotoviteľ účtovať objednávateľovi penále vo výške 0,05% z neuhradenej finančnej čiastky za každý deň omeškania úhrady.

Čl. VII.
Záruka a zodpovednosť za vady

Záruka sa riadi Obchodným zákonníkom a záručná doba je 36 mesiacov odo dňa obojstranného podpísania zápisu o odovzdaní a prevzatí diela.

Čl. VIII.
Ostatné zmluvné dojednania

Termín uskutočňovania kontrolných dní: podľa potreby. Funkciu občasného dozoru objednávateľa bude vykonávať : Milan Sliva – vedúci stavebného oddelenia

Prípadné zmeny a dodatky k tejto zmluve budú predmetom rokovania obidvoch zmluvných strán a budú platné po podpísaní štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.

x

Táto zmluva je spracovaná v 4 vyhotoveniach a po potvrdení zmluvnými stranami si objednávateľ a zhotoviteľ ponechajú po dvoch vyhotoveniach.

V Zborove dňa: 30.9.2019

V Bardejove dňa: 30.9.2019

za objednávateľa

za zhotoviteľa