KRAJSKY PAMIATKOVY URAD PRESOV
Hlavna 115, 080 01 PreSov

. D6 -11- 2015
Cislo: KPUPO-2015/20917-2/77300/Gs
Vybavuje:  Ing. P. Glos tel.: 051/2452821 10,4110, 11—
R o
Megr. M. Uliény, PhD. tel.: 051/2452842 [ A vy J

V Presove 03.11.2015

Krajsky pamiatkovy Girad PreSov podl'a § 11 ods. 1 a ods. 2 pism. d) zékona &. 49/2002 Z. z.
o ochrane pamiatkového fondu v zneni neskorsich predpisov (d’alej len pamiatkovy zdkon) ako vecne
apodla § 9 ods. 5 pamiatkového zdkona miestne prislusny spravny orgén na Gseku ochrany
pamiatkového fondu, archeologickych nalezov a archeologickych nalezisk apodla § 46 zakona
€. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich zmien a doplnkov (spravny poriadok) vydava
toto

rozhodnutie:

Krajsky pamiatkovy trad PreSov (dalej aj KPU Presov) podla § 32 ods. 4 v nadvéznosti na
§ 32 ods. 2 pamiatkového zdkona po preskimani spolo¢nej ziadosti Zdruzenia na zachranu
Zborovského hradu so sidlom Kellerova 13, 085 01 Bardejov (d’alej iba zdruzZenie), zastipeného Ing.
Vladimirom Kaminskym, predsedom zdruzenia a Obce Zborov, Obecny trad, Lesna 10, 086 33
Zborov (d’alej iba obec), zastiipenej Janom Lukagom, starostom obce, zo diia 07.10.2015, na KPU
PreSov dorucenej ditla 12.10.2015, vo veci vydania rozhodnutia o zamere obnovy narodnej kultirnej
pamiatky (d’alej aj NKP) Hrad Zborov v katastri obce Zborov, okr. Bardejov (Hrad Makovica; sap.
¢. 39; parc. KN-C ¢. 1662, kat. izemie Zborov; vlastnik: Obec Zbo-ov) na rok 2016, ktora (NKP) je
zapisana v Ustrednom zozname pamiatkového fondu, v registri nehnutePnych NKP pod &. 262/1-31,
na zaklade sOcasného stupfia poznania kultirno-historickych hodnét predmetnej NKP rozhodol
nasledovne:

A/

Zamer obnovy narodnej kultirnej pamiatky Hrad Zborov v katastri obce Zborov, okres Bardejov
(d’alej aj Arad alebo zrucanina) na rok 2016 v zmysle predlozeného Planu aktivit na obnovu kultiirnej
pamiatky Zborovského hradu v roku 2016 zo 07.10.2015 (d’alej aj pldn na rok 2016) v rozsahu:

Prdce na objektoch:

Pristavba jadra hradu, zipadna vonkajsia vezova - obj. &. 5 (UZPF 262/5):

a) architektonicko-historicky vyskum (d’alej aj AH¥).
Miir hradbovy IL, prvého predhradia — obj. &. 6 (UZPF 262/6) v rozsahu kurtin B10-B11, B11-B12
aB12-B7:

a) architektonicko-historicky vyskum.

Veza branova 1., prvého predhradia - obj. €. 7 (UZPF 262/7):
a) statické zabezpecenie, sanacia poruch, domurovanie kaverien a konzervéacia veze v sllade
s podmienkami obnovy a schvalenym Navrhom na obnovu AHV,
b) archeologicky vyskum.
Basta severovychodna, prvého predhradia — obj. &. 8 (UZPF 262/8):
a) architektonicko-historicky vyskum.
Ba$ta juhozapadna L., prvého predhradia —obj. &. 11 (UZPF 262/11):
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a) spracovanie projektovej dokumentacie riefenia odvodnenia v silade so schvlenym Navrhom
na obnovu II. etapy AHV.
Ba¥ta zapadn4 L., prvého predhradia — obj. ¢. 12 (UZPF 262/12):
a) architektonicko-historicky vyskum.
Nédvorie hradné IL., nadvorie prvého predhradia — obj. €. 13 v rozsahu S a SV Gasti (UZPF 262/13):
a) archeologicky vyskum,
b) odstranenie destrukénych zavalov v urenom rozsahu.
Palic hradny, prvého predhradia — obj. €. 14 (UZPF 262/14):
a) architektonicko-historicky vyskum v nadviiznosti na obj. 12.
b) archeologicky vyskum v nadviznosti na juzni stenu obj. 3.
Miir hradbovy IV, treticho predhradia — obj. €. 21 v rozsahu kurtiny severne od veze B22 (UZPF
262/21):
a) architektonicko-historicky vyskum.
Ve¥a branovia IL, vstupna, juhovychodna, tretieho predhradia - obj. €. 22 (UZPF 262/22):
a) archeologicky vyskum v miestach napojenia na kurtiny hradby predhradia - obj. ¢. 21,
b) odstraiiovanie sutinovych zavalov v objekte a v priestore siivisiacom s objektom nad poévodnu
niveletu poslednej historickej trovne terénu.
Basta juhozapadna IL., polygonélna basta, treticho predhradia — obj. €. 23 (UZPF 262/23):
a) ukondenie konzervacie muriv a otvorov basty interiéru v siilade so schvélenym Navrhom na
obnovu AHV (Simkovic / Matejka 2011),
b) realizacia dreven¢ho vstupného schodiska,
¢) realizacia priedusnej tehlovej podlahy,
d) finalne ukoncenie konzervacie a Ciastocnej rekonstrukeie objektu s ochranou technickym
prestresenim.
Stavba hospodirska 1., juhozapadna, tretieho predhradia — obj. €. 24 (UZPF 262/24):
a) u!conéenie konzervécie koruny murfv vsalade so schvalenym Navrhom na obnovu AHV
(Simkovic / Matejka 2011),
b) realizacia drevenej schodiskovej rampy,
¢) finalna tprava trovne podlahy — priedusna tehlova dlazba,
d) projek‘Eové dokumentacia prestresenia objektu v sulade so schvalenym Navrhom na obnovu
AHYV (Simkovic / Matejka 2011).
Stavba hospodarska I1., juhozapadné, tretieho predhradia —obj. &. 25 (UZPF 262/25):
a) architektonicko-historicky vyskum.
BaSta zapadna IL., tretieho predhradia — obj. &. 26 (UZPF 262/26):

a) sanacia poruch, domurovanie a konzervacia basty vratane otvorov v silade so schvélenym
Navrhom na obnovu AHYV,

Stavba hospodérska IIL, zapadna, tretie predhradie — obj. &. 27 (UZPF 262/27).
a) architektonicko-historicky vyskum.

Stavba hpspodérska IV., severozapadna, treticho predhradia, so zaklenutym suterénom — obj.
&. 28/A (UZPF 262/28):
a) rekonstrukcia - doplnenie destruovanej JZ asti klenby.

Stavba hospodérska IV., severozapadna, treticho predhradia, trojpodlazna — obj. ¢. 28/B (UZPF
262/28):

a) architektonicko-historicky vyskum.
Havarijné statické poruchy:

a) statické postidenie a ndvrh sanacie,
b) odstranenie porich domurovanim.
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(;’pravz a udrzba zelene:

Nadvoria hradu:
a) udrzba travnatych ploch kosenim,
b) priebezné odstranovanie naletovych drevin a krikov.
Vonkajsi obvod hradu:
¢) triedenie a ukladanie kamenov zo sutin do depénif pre opitovné pouzitie,
d) 1drzba chodnika po vonkajSom obvode hradu,
e) udrzba pléch kosenim, priebezné odstrafiovanie néletovych drevin po obvode hradu, body d)
a ¢) na zaklade schvalenia prisluSnym organom ochrany lesa a 3tatnej ochrany prirody.

Ostatné suvisiace prace a aktivity:
a) organizacia brigad, kultrnych a inych propagaénych podujati pre verejnost,
b) praca s verejnostou, komunikicia a usmeriiovanie navitevnikov,
c) prezentacia konzerva¢nych a rekonstrukénych prac na hrade (panely, fotografie, prednésky...).

(d'alej aj zamer obnovy alebo obnova) je z hPadiska ziujmov chrianenych pamiatkovym zikonom
pripustny.

B./

Zamer obnovy narodnej kultirnej pamiatky Hrad Zborov v obei Zborov na rok 2016 v zmysle
predlozeného planu na rok 2016 v rozsahu:

Prdce na objektoch:

Pristavba jadra hradu, zdpadné vonkajsia vezova - obj. €. 5 (UZPF 262/5):
a) sanacia poriuch muriv a otvorov a konzervacia veze.

Mur hradbovy IL, prvého predhradia — obj. & 6 (UZPF 262/6) v rozsahu kurtin B10-B11, B11-B12
aB12-B7:

a) sandcia poruch a konzervacia jednotlivych usekov mura.

Basta juhozapadna L., prvého predhradia — obj. & 11 (UZPF 262/11):

a) ukonéenie konzervacie poSkodenych muriv a staticky narusenych otvorov,

b) realizicia odvodnenia interiéru basty, finlna Gprava Grovne (trovni) a povrchu podlahy,

c) finalne ukoncenie konzervacie objektu.

Basta zipadna L., prvého predhradia — obj. & 12 (UZPF 262/12):

a) statické zabezpetenie a konzervacia basty.

Mir hradbovy IV, treticho predhradia — obj. &. 21 v rozsahu kurtiny severne od veze B22 (UZPF
262/21):

a) )sanécia a domurovanie kaverien na pétach murov a v inych lokalnych vypadkoch lic murov,
celkové konzervacia objektu.

Veia branova I1, vstupnd, juhovychodna, treticho predhradia - obj. &. 22 (UZPF 262/22):

a) rekonstrukcia zaklenutia otvoru vstupnej brany s naznakom l6zka po portdli v sulade so
schvalenym Navrhom na obrovu AHV, resp. v sulade so schvalenou inou pripravnou
dokumentaciou.

Stavba hospodarska ., juhozapadna, treticho predhradia — obj. &. 24 (UZPF 262/24):

a) realizacia prestresenia objektu na zaklade schvalenej projektovej dokumentacie,

b) findlne ukoncenie konzervacie a Ciasto¢nej rekonstrukcie objektu s ochranou pultovou
strechou.

je z hl'adiska zaujmov chréanenych pamiatkovym zdkonom pripustny az po spracovani a schvaleni
prislusného architektonicko-historického vyskumu konkrétneho dotknutého objektu ¢i priestranstva
Hradu Zborov apo schvaleni predpisanej inej pripravnej dokumenticie a projektovej
dokumenticie - realizaéného projektu pre kazdy objekt, ktorého obnova presahuje ramec beinej
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konzervacie existujliceho stavu, staticky naru$eny objekt a pre kazdy novy objekt (novostavbu vratane
technickych stavieb a prvkov).

Do doby schvalenia prislusného architektonicko-historického vyskumu vratane casti Ndvrh na
ochranu, obnovu a prezentaciu NKP / pamiatkového objektu AHV, do doby schvéalenia inej pripravnej
dokumentacie a projektovej dokumentacie je zacCatie realizatnych, konzervaénych, Ciastone
rekon3trukénych ainych prac na obnove toho-ktorého objektu ¢i priestranstva hradu z hladiska
zaujmov chranenych pamiatkovym zdkonom nepripustné!

Pripustnost obnovy konkrétnych objektov aich casti ur¢i Krajsky pamiatkovy turad PreSov po
predloZzeni aschvaleni prislusného architektonicko-historického vyskumu, inej pripravnej
dokumentécie a projektovej dokumentacie osobitne.

Ci/
Zamer obnovy NKP Hrad Zborov na rok 2016 vzmysle predlozeného pldnu na rok 2016

v rozsahu:
Prdace na objektoch:

Nadvorie hradné 1. vnitorné, jadra hradu — obj. ¢. 4 (QZPP 262/4) resp.
Zastavba, vnitorna obvodova, jadra hradu - obj. ¢. 3 (UZPF 262/3):

a) archeologicky vyskum na zapadnej a severnej strane (pri hradbovom mure obj. ¢. 2).

Pristavba jadra hradu, zapadna vonkajsia vezové - obj. &. 5 (UZPF 262/5):
a) archeologicky vyskum v interiéri veze.
Veza branovi L., prvého predhradia - obj. ¢. 7 (UZPF 262/7):
a) rekonStrukcia objektu.
Basta juzna, prvého predhradia — obj. &. 10 (UZPF 262/10):
a) architektonicko-historicky vyskum II. etapa — doskiimanie I11. NP basty,
b) domurovanie chybajucich ¢asti — II1. NP.
Basta juhozapadna L., prvého predhradia — obj. &. 11 (UZPF 262/11):
a) spracovanie projektovej dokumentacie a realizacia zastre3enia.
VeZa branova 11, vstupna, juhovychodna, tretieho predhradia - obj. &. 22 (UZPF 262/22):
a) domurovanie predprsne na parkdnovej terase (opornom muire) z vychodnej strany objektu
a realizacia zastreSenia terasy.

Stavba hospodarska IV., severozapadnd, treticho predhradia, so zaklenutym suterénom — obj.
&. 28/A (UZPF 262/28):

a) domurovanie kaverien a chybajucich ¢asti muriv objektu.

je z hPadiska ziujmov chrinenych pamiatkovym ziakonom nepripustny.

D./

Riesenie obnovy parkénovej terasy a jej predprsne objektu juhovychodnej branovej veze &. 22
bude predmetom osobitného rozhodnutia KPU Presov na zéklade vysledkov architektonicko-
historického vyskumu objektu.

Predmetom tohto rozhodnutia nie je prelozeny zdmer zastreSenia obj. &. 11 Basta JZ prvého
predhradia, ani predloZeny zémer domurovania predprsne a zdmer prekrytia — zastre3enia parkanovej
terasy obj. & 22 VeZza JV branova — vstupna brana do hradu. Podmienky pre obnovu objektov bez
zastreSenia, podmienky pre realizaciu pripadného zastresenia, alebo pre ini ochranu objektov hradu
pred atmosférickymi vplyvmi s ur¢ené v prévoplatnom rozhodnuti KPU Presov &. PO-07/3641-
02/11546/Gs zo dna 10.01.2008 o zamere komplexnej obnovy NKP av pravoplatnom rozhodnuti
KPU PreSov & PO-2012/1027-06/4078/Gs zo diia 17.05.2012 o zAmere spristupnenia, obnovy
a zastreSenia objektov hradu.
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E./

Krajsky pamiatkovy tdrad PreSov podla § 32 ods. 4 pamiatkového zékona pre pripravu
a vykondvanie vyssie odsthlaseného zdmeru obnovy NKP Hrad Zborov v Zborove na rok 2016
uruje nasledujiice podmienky:

L Zikladné ramcové podmienky pre celkovii obnovu NKP:

L1

1.6.

]:7.

1.8.

Vstupné ramcové podmienky obnovy NKP Hrad Zborov v katastri obce Zborov si
uréené v pravoplatnom rozhodnuti tunajSicho Gradu & PO-07/3641-02/11546/Gs zo diia
10.01.2008 o zamere komplexnej obnovy NKP, v pravoplatnom rozhodnuti KPU Presov
¢. PO-2012/1027-06/4078/Gs zo dfia 17.05.2012 o zémere spristupnenia hradu, o zamere
rieSenia infratruktiry, o zamere realizacie archeologického vyskumu, o zdmere obnovy
torzélne zachovanych objektov, ozamere obnovy dobre zachovanych objektov
a o zamere rekonStrukcie ruin hospodarskych objektov tretieho predhradia, ako aj
v zaviznom stanovisku KPU PreSov & PO-08/2261-02/6876/Gs zo diia 25.07.2008
k Projektu pre stavebné povolenie stavby , Obnova pamiatky Hrad Zborov — I etapa —
diel Statické posudenie stavby" (Ateliér Bekos Presov 2008). Tieto podmienky ostavaju
pre pripravu arealizaciu vySSie uvedeného zameru obnovy zriicaniny na rok 2016
v schvalenom rozsahu v platnosti.

Vyssie uvedené rozhodnutia st pravoplatné a v celom rozsahu vykonatelné.

Hlavnou podmienkou acielom obnovy je zachovanie, konsolidacia, statické
zabezpecenie, postupna konzervéacia atrvalé udrziavanie zrucaniny hradu v dobrom
stave.

Zricaninu v zmysle § 27 pamiatkového zdkona konzervovat audrziavat' aaj po
komplexnej obnove vyuzivat' a prezentovat' ako pamiatku torzalne zachovanej hradnej
architektary.

Jednotlivé vyssie Specifikované objekty hradu obnovit' predovietkym konzervaénou
metodou  spojenou s konsoliddciou, sanaciou a statickym zabezpefenim staticky
naruSenych a havarijnych miest, s vynimkou schvéalenych objektov obvodovej zastavby
I1I. predhradia bez ..,viditelného* zastresenia a s moznost'ou ¢iasto¢nej, naznakovej, alebo
Ciastocne] rekonstrukcie a architektonizacie uréenych objektov, konstrukcii a ich casti
v schvalenych objektoch, ak boli takto podmienky obnovy urcené prislusnym
rozhodnutim KPU PreSov, alebo ak bol takto schvaleny Navrh na ochranu, obnovu
a prezentaciu kulturnej pamiatky prislusného architektonicko-historického vyskumu
(d’alej aj AHV).

Detailné podmienky pre konzervéaciu, c¢iasto¢ni, alebo ndznakovi rekon3trukciu
existujicich stavebnych objektov, ich urcenych konStrukeii a €asti uréi, spresni alebo
schvali Krajsky pamiatkovy Urad PreSov po vykonani pamiatkovych vyskumov v Stadiu
spracovania inej pripravnej dokumentacie a projektovej dokumentacie, resp. v Stadiu
realizacie prac.

Zachovat' zakladni historickii podorysni a dispoziéni  Struktiru zrucaniny hradu,
zachovat’ jej priestorové aobjemové usporiadanie, ako aj vyraz arealu hradu ako
pamiatky torzalne zachovan¢ho Slachtického sidla v urbanisticky inak nedotknutom
a nenaruSenom krajinnom prostredi hradného vrchu.

Zachovat, konzervovat® a prezentovat’ hodnotné historické, nad terénom zachované
stavebné, konstruk¢né, umelecko-remeselné a remeselné sucasti jednotlivych objektov
arealu hradu, ich povrchové upravy.

Zachovat' vsetky a prezentovat' najvyznamnejSie a urCujice nalezy destrukciami
prekrytych stavebnych objektov a situacii v siCasnosti v archeologickej polohe.

Zachovat modelaciu terénu v areali hradu vratane modelacie zachovanych valov,
priekop, skalnych blokov, priehlbni a pod.
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1.10.

112

1213

1.18.

1.16.

s

Zabezpetit' G¢inni ochranu autentickych kon3trukeii, prvkov, detailov a povrchovych
iprav jednotlivych objektov zricaniny pred G¢inkami atmosférickych vplyvov: najmi
a prednostne konzervaciou konstrukcii, odizolovanim, odvodnenim, alebo, vynimocne, aj
realizaciou skrytého technického prestreSenia objektu alebo nalezovej situacie
s mimoriadne vyznamnymi zachovanymi pamiatkovymi hodnotami. O pripustnosti,
rozsahu a forme pripadného zastreSenia rozhodne v aktudlnom &ase KPU Presov
osobitne.

. Obnovit' audrziavat’ vyvazenii hmotovo-priestorovii kompoziciu architektiry hradnej

zricaniny a zelene vratane ciel'ovej porastovej Struktury.

Realizacia statického zabezpecenia, konzervéacie, ¢i Ciastoénej rekonstrukcie kazdého
objektu hradu a realizacia akéhokol'vek zasahu do terénu je podmienena:

a. zabezpeCenim, vykonanim a schvilenim architektonicko-historického vyskumu
(I. a II. etapa) vratane Casti Navrh na ochranu, obnovu a prezentdciu kultiirnej
pamiatky (pamiatkového objekiu),

b. zabezpefenim a vykonanim archeologického vyskumu, ako aj

c. spracovanim a schvalenim projektovej dokumentacie - realiza¢ného projektu pre
kazdy objekt, ktorého obnova presahuje ramec beznej konzervacie existujuceho
stavu, staticky naruSeny objekt alebo jeho Cast’ a pre kazdy novy objekt (novostavbu
vratane technickych objektov a prvkov).

PoZiadavky na druh arozsah inej pripravnej dokumentacie a projektovej dokumentacie
pre konzervéiciu a Ciastocnt rekonstrukciu jednotlivych dotknutych objektov hradu budu
spresnené Krajskym pamiatkovym tUradom PreSov na zéklade vysledkov pamiatkovych
vyskumov osobitne.

Zacatie realizacie schvélenej obnovy (konzervacie, &iasto¢nej rekonstrukcie, statického
zabezpecenia a pod.) jednotlivych objektov a zacatie vykopovych pric alebo terénnych
tiprav v aredli hradu bez vykonania a schvalenia ur¢enych pamiatkovych vyskumov, inej
pripravnej a projektovej dokumentéicie podla prislusného rozhodnutia KPU Presov je
nepripustné!

Sanatné a konzervacné prace bez spracovania projektovej a realiza¢nej dokumentacie je
pripustné realizovat’ vyhradne vrozsahu beznej konzervicie, udrzby a sanécie
existujiceho rozsahu urCenych objektov po vykonani aschvaleni prislusného
architektonicko-historického a archeologického vyskumu, v siilade so schvalenym

Ndavrhom ochrany, obnovy a prezentdcie kultirnej pamiatky a uréenymi podmienkami
KPU Presov.

Stavebné préce, sanéciu a statické zabezpecenie vy38ej naro¢nosti je pripustné realizovat’
iba na zéklade inej pripravnej dokumenticie a projektovej dokumenticie subjektom
opravnenym na takuto ¢innost’ podl'a osobitného predpisu.

Pre dopliiovanie muriva akonzervovanie kaverien acelkov vigieho rozsahu,
konzervaciu vazne naruSeného muriva, na rekonstruk&né prace, stavbu a kotvenie lesenia
vlastnik zabezpeci odborny dohPad resp. navrh statického zabezpedenia spracovany
fyzickou osobou autorizovanou podla osobitného predpisu v odbore statika stavieb.
RieSenie statického zabezpetenia, kotvenia a pod. vlastnik (resp. iny oprivneny subjekt)
v Stadiu spracovania prekonzultuje andsledne schvéli ako pripravnii a projektovi
dokumentéciu z hfadiska zdujmov chranenych pamiatkovym zékonom s KPU Pregov.

. Vlastnik nérodnej kultirnej pamiatky (zdruZenie, resp. iny opravneny subjekt) oznami

KPU Preov vopred termin zaiatku obnovy a termin predpokladaného konca obnovy
(resp. termin zacatia a ukonCenia jednotlivych zdsadnych etap obnovy).

2. Pamiatkovy vyskum:

Z.1:

Zamer obnovy zrucaniny na rok 2016 v schvéalenom rozsahu mozno v zmysle § 32 ods. 4
pamiatkového zékona zhladiska zaujmov chranenych pamiatkovym zékonom
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22.

23.

pripravovat’ a vykondvat' iba na ziklade vysledkov architektonicko-historického
vyskumu a archeologického vyskumu.

Architektonicko-historicky vyskum a archeologicky vyskum z&asového hladiska
realizovat’ ako predstihovy, pred zac¢iatkom obnovy.

Vyskumni dokumentaciu pamiatkového vyskumu spracovat’ podl'a § 8 a 10 vyhlasky
a odovzdat’” ako uzavrety autorizovany dokument v pevnej vizbe s ¢islovanymi stranami
vratane stanoviska pamiatkového tradu. Stacast'ou kazdej vyskumnej dokumentécie bude
aj jej elektronicka verzia, ktora musi byt’ obsahovo totozné s vytladenou verziou (§ 7
vyhlasky).

Architektonicko-historicky vyskum:

2.4.

2.5.

2.6.

0,

Na pripravu arealizdciu zdmeru obnovy na rok 2016 aako pripravnd dokumentécia
d’al$ej obnovy NKP bude vykonany Architektonicko-historicky vyskum.

Podmienky vykondvania architektonicko-historického vyskumu st uréené v rozhodnuti
KPU Presov & PO-07/3641-02/11546/Gs zo dia 10.01.2008 o zamere komplexnej
obnovy NKP.

Z hladiska novelizacie pamiatkového zakona a vyhlasky si podmienky vykonavania
architektonicko-historického vyskumu vysSie uvedeného rozhodnutia aktualizované
v d’alich ods. tohto rozhodnutia.

Krajsky pamiatkovy trad Presov podla § 35, § 38 a § 39 pamiatkového zakona a podl'a
§ 7 a § 8 vyhlasky ¢&. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu v zneni neskorsich predpisov v zneni vyhlasky Ministerstva kultiry
Slovenskej republiky ¢.231/2014 Z. z. (d'alej len vyhlaska) uréuje nasledujiice
podmienky vykonavania architektonicko-historického vyskumu:

2.7.1. druh vyskumu: pamiatkovy - architektonicko-historicky (4HV), predstihovy
(pred zaciatkom obnovy). Cielom vyskumu je najmi identifikovanie podorysu,
dispozicie, konstrukcif, povrchovych tprav a prvkov jednotlivych objektov
zricaniny, bezne dostupnych. spristupnenych leSenim, ako aj odkrytych
archeologickym vyskumom, analyza vyvojovych etap toho-ktorého objektu,
Specifikacia ich pamiatkovych hodndt, uréenie hodnotnych konstrukeii, prvkov,
povrchovych fprav, spracovanie navrhu ochrany, obnovy a prezentacie
objektu/NKP v salade s podmienkami rozhodnuti KPU PreSov a preukézanie
ostatnych nalezitosti vyskumu podl'a § 8 vyhlasky. Cielom vyskumu je ziskanie
vietkych dostupnych poznatkov o kultirnej pamiatke resp. pamiatkovom objekte
na pripravu obnovy a urcenie podmienok pre konzervéciu, sanaciu a prezentaciu
jednotlivych objektov a priestranstiev NKP.

2.7.2. rozsah vykonavania vyskumu: vyskum bude prebichat v areali NKP Hrad

Zborov v katastri obce Zborov,

Pred zacatim obnovy v schvalenom rozsahu na rok 2016 bude spracovany:

- obj. Pristavba jadra hradu, zdpadna vonkajsia vezova - obj. ¢. 5 - AHV,
II. etapa; predstihovy, pre pripravu obnovy objektu,

- obj. Mur hradbovy Il., prvého predhradia — obj. €. 6 v rozsahu kurtin B10-
B11, B11-B12 a B12-B7 - AHV, Il. etapa; predstihovy, pre pripravu obnovy
objektu,

- obj. Basta severovychodnd, prvého predhradia — obj. ¢. 8 - AHV, II. etapa;
predstihovy, pre pripravu obnovy objektu,

- obj. Basta juhozépadna I., prvého predhradia — obj. ¢. 11 - AHV, II. etapa:
predstihovy. pre pripravu a ukonéenie obnovy objektu,

- obj. Basta zapadna 1., prvého predhradia — obj. ¢. 12 - AHV, Il etapa;
predstihovy, pre pripravu obnovy objektu,
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2.8.

2.9,

- obj. Palac hradny, prvého predhradia — obj. ¢. 14 - AHV, II. etapa;
predstihovy, pre pripravu obnovy objektu,

- obj. Mur hradbovy 1V, tretiecho predhradia — obj. ¢. 21 v rozsahu kurtiny
severne od veze B22 - AHV, Il etapa; predstihovy, pre pripravu obnovy
objektu,

- obj. Veza branova II, vstupna, juhovychodn4, tretieho predhradia - obj. ¢. 22
— AHV ciastkovy, II. etapa; predstihovy, pre pripravu a ukonéenie obnovy
objektu (ciel: vstupny otvor, parkanova terasa)

- obj. Stavba hospodarska II., juhozapadna, treticho predhradia — obj. ¢. 25 -
AHV, I. etapa; predstihovy, pre pripravu obnovy objektu,

- obj. Stavba hospodarska III., zépadn4, tretie predhradie — obj. &. 27 - AHV,
I. etapa; predstihovy, pre pripravu obnovy objektu,

- obj. Stavba hospodarska IV., severozapadnd, treticho predhradia, so
zaklenutym suterénom — obj. ¢. 28/A - AHV, II. etapa; predstihovy, pre
pripravu obnovy objektu,

- obj. Stavba hospodarska IV., severozdpadnd, treticho predhradia,
trojpodlaznd — obj. ¢. 28/B - AHV, L etapa; predstihovy, pre pripravu
obnovy objektu.

2.7.3. sposob vykonivania vyskumu: vizudlny, v potrebnom rozsahu sondazny,
archivny, dendrochronologicky a pod.

Vyskum spracovat v zmysle Standardnej metodiky AHV vdvoch etapach

(v zavislosti na Grovni a moZnosti spristupnenia predmetu vyskumu):

- vprvej etape — zékladny vyskum objektu: rdmcové stavebno-historické
vyhodnotenie vyvoja objektu alebo dotknutej ¢asti NKP v existujicom stave
zachovania, bez odstranenia destrukcii a bez spristupnenia leSenim v celom
rozsahu objektu — vyskum vizudlny, skimanim pristupnych konstrukcii
a situdcii, archivny...

- vdruhej etape — podrobny a tiplny vyskum jednotlivych objektov: vyskum
avyhodnotenie  leSenim  spristupnenych objektov  a archeologickym
vyskumom odkrytych nélezovych situdcii - podrobnd analyza
a vyhodnotenie leSenim spristupnenych a archeologickym vyskumom
odkrytych nalezov a nalezovych situacii.

2.7.4. nakladanie s nidlezmi: o nakladani snélezmi rozhodne KPU Presov po ich
identifikovani, alebo pripadnom odkryti alebo naleze osobitne.

Pri zabezpegeni architektonicko-historického vyskumu je vlastnik (iny opravneny
subjekt) povinny:
2.8.1. podla § 38 ods. 1 pamiatkového zdkona uhradit’ ndklady na vyskum,

2.8.2. podla § 35a ods. 1 pamiatkového zdkona zabezpe&it' vykonanie architektonicko-
historického vyskumu fyzickou osobou s osvedenim o osobitnej odborne;
sposobilosti na vykondvanie architektonicko-historického vyskumu vydanym
Ministerstvom kultiry SR, '

2.83. podla § 39 ods. 11 pamiatkového zikona odovzdat bezodplatne jedno
vyhotovenie vyskumnej dokumentacie spracovanej v zmysle § 7a § 8 vyhlasky,

2.8.4. podla § 39 ods. 11 pamiatkového zikona Krajsky pamiatkovy trad Presov uréuje
lehotu na odovzdanie vyskumnej dokumenticie architektonicko-historického
vyskumu na 90 dni od skonéenia terénnej asti vyskumu.

Vyskumnii dokumentéciu architektonicko-historického vyskumu kazdého skiimaného
objektu v zmysle § 32 ods. 10 pamiatkového zékona ako pripravni dokumentéciu obnovy
predlozi vlastnik (zdruZenie, spracovate vyskumu..) spolu so stanoviskom
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2.10.

Pamiatkového tradu Bratislava k vyskumnej dokumentacii na schvélenie Krajskému
pamiatkovému tiradu Presov.

Konzervacné a iné realizatné prace na jednotlivych objektoch (s vynimkou schvélene;
lokalnej sanacie havarijnych porich jednotlivych objektov) mozno zadat az po schvaleni
prisludného architektonicko-historického vyskumu dotknutych objektov vritane &asti
Névrh na ochranu, obnovu a prezentéaciu kultiirnej pamiatky a v silade s nasledne KPU
PreSov stanovenymi podmienkami obnovy.

Archeologicky vyskum:

211,

2.12.

Na pripravu a realizaciu zameru obnovy NKP v roku 2016 v schvalenom rozsahu bude
vykonany Archeologicky vyskum.

Krajsky pamiatkovy urad PreSov podla § 35, § 38 a § 39, ods.1 pamiatkového zakona
apodla § 7 a § 10 vyhlasky €. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o ochrane
pamiatkového fondu v zneni vyhlaskiy €. 231/2014 Z. z. (d'alej ,,vyhlaska“) uréuje
nasledujice podmienky vykonavania archeologického vyskumu:

2.12.1. druh vyskumu: Pamiatkovy — archeologicky, predstihovy.

Cielom vyskumu je zachytit' stratigrafiu terénu vo vizbe na murované
konstrukcie, povrchové upravy, vyvoj zastavby a hospodarske aktivity na
dotknutej ploche od praveku az po stcasnost’. Archeologicky vyskum zaroven
stanovi nivelety terénu pre povrchové tipravy rieSenych ¢asti.

2.12.2. rozsah a sp6sob vykonavania vyskumu:

Archeologicky vyskum (AGV) bude prebichat v areali NKP Hrad Zborov
v objektoch:
- veZa branova I, prvého predhradia — obj. ¢. 7 (UZPF 262/7)

- nadvorie hradné II., nddvorie prvého predhradia — obj. €. 13 — v rozsahu
S a SV ¢asti (UZPF 262/13),

- palac hradny, prvého predhradia — obj. ¢. 14 (UZPF 262/14) — v nadvédznosti
na juznu stenu obj. &. 5,

- veza branova IL, vstupna, juhovychodnd, treticho predhradia — obj. ¢. 22
(UZPF 262/22) — v miestach napojenia na kurtiny hradby predhradia,

Archeologicky vyskum bude pozostavat’ z nasledujicich etap:

1. 'V savislosti s obnovou veze branovej 1., prvého predhradia — obj. &. 7 bude
prebiehat’ archeologicky vyskum v jej interiéri a Ciastoéne v exteriéri
v rozsahu potrebnom pre statické zabezpe&enie a obnovu objektu.

2. Na nadvori hradnom II., nadvorie prvého predhradia — obj. ¢. 13, v priestore
medzi hradnym paldcom — obj. €. 14 aseverovychodnym obrannym
prieénym murom — obj. €. 15 bude realizovany archeologicky vyskum najmai
v severnom pokrac¢ovani obvodovej hradby jadra hradu vo vizbe na zapadnu
vonkaj$iu vezovl pristavbu — obj. ¢. 5. a nasledne bude zrealizovana uprava
terénu metédami archeologického vyskumu. V okoli severovychodného
obranného prie¢neho muru prvého predhradia — obj. €. 15 bude realizovana
uprava terénu metédami archeologického vyskumu z jeho severnej aj juznej
strany, scielom upravit a zosvahovat’ terén tak, aby bolo zabezpefené
odvodnenie tohto priestoru.

3. 'V palaci hradnom, prvého predhradia — obj. & 14 (UZPF 262/14) bude
prebiehat’ archeologicky v nadvéznosti na juznu stenu obj. €. 5. Vyskum
bude realizovany s cielom upravit niveletu terénu vo vychodnej casti
palaca. Zarovenl archeologicky vyskum bude predchadzat samotnému
zabezpeceniu statickej poruchy v obvodovej hradbe jadra hradu obj. ¢. 2.
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2%

28 b

2.16.

217,

2.18.

14,

4. Na objekte veze branovej Il., vstupnej, juhovychodnej, tretieho predhradia —
obj. ¢. 22 bude prebiehat archeologicky vyskum v miestach napojenia na
kurtiny hradby predhradia, severne a severoziapadne od brany.

5. Archeologicky vyskum na jednotlivych objektoch bude realizovany vzdy
max. v rozsahu potrebnom pre samotnii obnovu.

6. Rozsah a situovanie jednotlivych sond budi urené zastupcom tunajsieho
tradu na vstupnej, resp. priebeznych odbornych komisich.

7. Odstrafiovanie sutin a destrukénych zavalov v jednotlivych objektoch je
mozné len metdédami archeologického vyskumu za pritomnosti archeoldga.

Archeologicky vyskum bude realizovany tradi¢nou formou sond4zneho vyskumu
a nasledného plodného odstranenia deStrukénych zivalov v polohich stavebne
rieSenych objektov. Vyskum sa primédrne uskuto&ni formou ukongenia plodného
sektorového odkryvu destrukénych zavalov v nadvéznosti na sondédZne etapy
vyskumu v predchadzajicich sezonach.

2.12.3. nakladanie s nalezmi: Organizacia opravnena vykonavat archeologicky vyskum
Je povinna drzat’ a chranit’ hnutel'né archeologické nalezy v zmysle § 39 ods. 12
pamiatkového zékona az do prevodu vlastnickeho prava alebo spravy podla § 40
ods. 8 a 9 pamiatkového zakona.

. Pri zabezpeceni archeologického vyskumu je stavebnik povinny:

2.13.1. podla § 38 odsek 1 pamiatkového zdkona uhradit naklady na vyskum,

2.13.2. podla § 36 odsek 2 pamiatkového zakona zabezpedit' vykonanie archeologického
vyskumu pravnickou osobou opravnenou vykonévat archeologické vyskumy,
s ktorou uzatvori pred zaCatim vyskumu podla § 39 odsek 1 pamiatkového
zakona dohodu, o com pisomne upovedomi Krajsky pamiatkovy trad Presov,

2.13.3. odovzdat bezodplatne jedno vyhotovenie vyskumnej dokumenticie spracovanej
opravnenou osobou podla § 39 odsek 9 pamiatkového zdkona a v zmysle § 7
a § 10 vyhlasky Krajskému pamiatkovému tirad Preov so Ziadostou o vydanie
zavézného stanoviska, jedno vyhotovenie vyskumnej dokumentacie odovzdat
Archeologickému Ustavu SAV,

2.13.4. lehotu na odovzdanie vyskumnej dokumentécie podl'a § 39 ods. 9 pamiatkového
zakona urCil Krajsky pamiatkovy tirad Presov na 120 dni od skondenia terénne;j
Casti vyskumu.

Vyskumnt dokumentéciu archeologického vyskumu v zmysle § 32 ods. 10 pamiatkového
zakona ako pripravni dokumentaciu obnovy predlozi vlastnik (zdruzenie...) na schvalenie
Krajskému pamiatkovému tiradu Presov.

Konkrétny postup arozsah archeologického vyskumu a d’alsi postup zemnych préac pre
jednotlivé objekty a aktivity zvlast budd urdené zastupcom KPU Preov na vstupnej
komisii anasledne na priebeznych komisiach archeologického vyskumu na zéklade
navrhu vypracovanom realizitorom vyskumu v zmysle uréenych cielov vyskumu.

Sondy archeologického vyskumu po realizacii zasypat pdvodnym vykopkom
a obdobnym materidlom do Grovne podl'a uréenia zastupcu KPU Presov! Do tirovne tejto
nivelety budu nasledne plosne ru¢ne odstrafiované destrukéné zavaly v rozsahu uréenom
zastupcom KPU Presov.

Vareali hradu budi za pritomnosti jedného archeoléga sitasne otvorené nanajvys
2 pracoviska.

Akekol'vek vykopové price. tprava modelacie terénu, ako aj odstrafiovanie destrukcii,
zévalov asutin pre zber kamenného materidlu v areéli zrucaniny bez realizécie
archeologického vyskumu st nepripustné!
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3. Ind pripravna dokumenticia, projektovd dokumentdacia:

3l

3.2.

33

3.4.

3.5.

3.6.

3.7

Zamer obnovy zrGcaniny narok 2016 v schvalenom rozsahu moZno pripravovat
a vykonat  iba na ziklade inej pripravnej dokumenticie a projektovej dokumenticie
v rozsahu:

- podrobné zameranie dotknutych Casti a objektov hradu v rozsahu pre spracovanie
architektonicko-historického vyskumu, inej pripravnej dokumentacie a projektove;
dokumentacie,

- projektova dokumentdcia rieSenia odvodnenia obj. BaSta juhozdpadna 1., prvého
predhradia — obj. ¢. 11,

- pripravna dokumenticia — tvarové rieSenie rekonstrukcie zaklenutia otvoru
vstupnej brany snaznakom 16zka po deStruovanom portali, statické postidenie
navrhu rieSenia — obj. VeZa branova 11, vstupna, juhovychodna, treticho predhradia
- obj. &. 22,

- projektova dokumenticia zastreSenia obj. Stavba hospodarska L., juhozipadna,
treticho predhradia — obj. ¢. 24,

- projektova dokumenticia - realizaény projekt pre realizaciu konzervicie
a ¢iasto¢nej rekonstrukcie kazdého objektu, ktorého obnova presahuje ramec beznej
konzervacie existujliceho stavu, kazdy staticky naruseny objekt alebo jeho Cast’ a pre
kazdy novy objekt (novostavbu vratane technickych stavieb a prvkov).

Konkrétny druh arozsah inej pripravnej dokumenticie a projektovej dokumentécie
vyplynie z vysledkov architektonicko-historického a archeologického vyskumu a bude
uréeny, resp. spresneny Krajskym pamiatkovym tradom Presov osobitne.

Projektovii dokumentaciu obnovy méze spracovat’ len fyzicka osoba autorizovana podl'a
osobitného predpisu.

Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentédcie je schvaleny Navrh ochrany,
obnovy a prezentdacie kultirnej pamiatky prisluSného architektonicko-historického
vyskumu (1. a II. etapa).

Pripravnu a projektovit dokumentaciu a kazdu jej zmenu je vlastnik (spracovatel’, alebo
iny opravneny subjekt) povinny v priebehu spracovania prerokovat’ s Krajskym
pamiatkovym uradom PreSov z hladiska zachovania pamiatkove] hodnoty kultirnej
pamiatky.

Kazdu pripravna a projektovi dokumentaciu (zameranie, odborné posudky, realizatny
projekt, navrh rieSenia statického zabezpecenia portich jednotlivych objektov a pod.)
v zmysle § 32 ods. 10 pamiatkového zakona predlozi vlastnik (iny opravneny subjekt) na
postdenie a schvéalenie Krajskému pamiatkovému Gradu PreSov.

Konzervaéné, rekondtrukéné ainé realizatné prace na jednotlivych objektoch
(s vynimkou schvélenej lokalnej sanacie havarijnych poruch jednotlivych objektov)
mozno zacat' az po schvaleni prislusnej pripravnej dokumentacie a projektovej
dokumentacie avsilade snasledne KPU PreSov stanovenymi pripomienkami
a podmienkami obnovy.

Podmienky pre pripravu a realizdciu obnovy:

4.1.

4.2.

Konkrétne podmienky pre pripravu a vykonavanie zameru obnovy, ako aj druh, rozsah
a podmienky vykonavania restaurdtorskych prac podla § 33 pamiatkového zakona buda

vyskumom Krajskym pamiatkovym tiradom Presov osobitne.

Vieobecné podmienky pre pripravu a vykondavanie zameru obnovy — . j. podmienky pre
konzervaciu muriv, podmienky pre vyplnanie kaverien a deStrukcii lic muriv a pre
murarske prace, podmienky konzervicie omietok, podmienky konzervacie
a rekon3trukcie kamenarskych prvkov a pre kamenarske prace, podmienky pre tesarske
prvky a konstrukcie, podmienky pre redukciu néletovej zelene, odstranovanie drevin
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43.

a 0drzbu porastovej Struktiry, ako aj ostatné v3eobecné podmienky pre obnovu si
uvedené v prilehe tohto rozhodnutia, ktora tvori jeho neoddelitelni ¢ast’.

Podmienky pre pripravu a vykonavanie obnovy mézu byt na zéklade aktudlnej Grovne
poznania schvélené, spresnené alebo ur¢ené Krajskym pamiatkovym tiradom Predov aj
v §tadiu pripravy, spracovania pripravnej a projektovej dokumenticie obnovy, alebo
pocas realizacie prac.

5. Zdverecné ustanovenia:

8.1

5.2,

3.3.

54.

5:5.

5.6.

Statny pamiatkovy dohl'ad z hl'adiska zaujmov chranenych pamiatkovym zékonom bude
pocas realizicie pamiatkového vyskumu vykonavat’ Krajsky pamiatkovy tirad Presov.
Krajsky pamiatkovy drad PreSov v zmysle §140b ods. 2 zékona ¢. 479/2005 Z. z., ktorym
sa menf a dopliia stavebny zdkon, tymto rozhodnutim nenahridza zaviizné stanovisko
pre ziadne konanie nasledujice podl'a stavebného zakona.

V stavebnom konani v zmysle § 32 ods. 12 pamiatkového zékona rozhoduje stavebny
urad na zaklade zédviizného stanoviska krajského pamiatkového twradu. Stavebny
urad tak postupuje aj vtedy, ak prace mozno vykonat' na ziklade ohlasenia.

Odchylky obnovy predmetnej narodnej kultirnej pamiatky v schvalenom rozsahu od
podmienok rozhodnuti a zéviznych stanovisk KPU PreSov a odchylky od schvalenej
pripravnej a projektovej dokumentacie vlastnik (zdruZenie, resp. iny oprévneny subjekt)
vopred schvali s KPU Presov.

V pripade akéhokolvek nového zdmeru obnovy, rekonstrukcie, adaptécie, novej stavby
a upravy na ploche NKP, zdsahu do terénu, alebo reStaurovania predmetnej narodnej
kultirnej pamiatky nad ramec rozhodnuti tunajSicho uradu, a v pripade prac nad ramec
schvalenej projektovej a restauratorskej dokumentacie je vlastnik (zdruzenie, resp. iny
opravneny subjekt) v zmysle ustanoveni pamiatkového zdkona pred zadatim tejto obnovy
areftaurovania povinny Krajskému pamiatkovému dradu PreSov predlozit Ziadost
o vydanie rozhodnutia o tomto novom zamere obnovy, resp. reitaurovania.

Toto rozhodnutie nadvézuje na rozhodnutiec KPU Predov &. PO-07/3641-02/11546/Gs zo
diia 10.01.2008 o zamere komplexnej obnovy predmetnej NKP a na rozhodnutie KPU
Presov ¢. PO-2012/1027-06/4078/Gs zo diia 17.05.2012 o zimere spristupnenia hradu,
o0 zamere rieSenia infraStruktury, o zamere realizacie archeologického vyskumu, o zamere
obnovy torzalne zachovanych objektov, o zamere obnovy dobre zachovanych objektov
a o zamere rekonStrukcie ruin hospodarskych objektov treticho predhradia. Uruje
pripustnost’ zdmeru &iastkovych prac na obnove zriicaniny v roku 2016 v §pecifikovanom
rozsahu, ako aj podmienky obnovy v zmysle predlozeného zameru na iastkovi obnovu
predmetnej NKP v roku 2016. Toto rozhodnutie je vydané vyhradne s platnost’ou na
rok 2016. Rozsah, formu a detaily ¢iastkovej obnovy, prac a &iastkovych konsolidagnych
stavebnych zisahov na hrade v zmysle podmienok vyiSie uvedeného rozhodnutia
kazdoro¢ne (pre kazdu stavebni sezonu zv1ast) vlastnik (zdruZenie resp. iny opravneny
subjekt) pisomne vopred schvali s KPU PreSov. KPU PreSov na zaklade pisomne;j
ziadosti vlastnika, resp. iného opravneného subjektu vydd k tymto ciastkovym
konsolidaénym zédsahom osobitné rozhodnutie, v ktorom pre danii vyskumnt a stavebni
sezonu schvali pripustnost zameru auréi, resp. spresni rozsah prac a konkrétne
podmienky pre ich vykonavanie.

Odébvodnenie :

Hrad Zborov v katastri obce Zborov ako hradna zricanina je vyznamnou pamiatkou
fortifikaénej architektiry hlavne renesanéného obdobia, dokladajicou aroveii avyvoj hradov
aopevneni vregione, ale aj vrameci celého Slovenska. Vzhl'adom na svoje vyrazné pamiatkové
hodnoty bol vyhlaseny za narodnt kultirnu pamiatku.



KPUPO-2015/20917-2/77300/Gs 03.11.2015 Strana 13/16

V zmysle § 32 ods. 4 pamiatkového zdkona krajsky pamiatkovy trad v rozhodnuti o zamere
obnovy narodnej kultirnej pamiatky uvedie, ¢i navrhovany zamer je z hl'adiska zaujmov chranenych
pamiatkovym zakonom pripustny a ur¢i podmienky, za ktorych mozno predpokladany zémer obnovy
pripravovat’ a vykonavat tak, aby sa kultiirna pamiatka neohrozila, neposkodila alebo neznigila, najma
¢i tento zamer obnovy mozno pripravovat’ iba na ziklade vyskumov a inej pripravnej dokumentécie
a projektovej dokumentacie.

Tunajsi drad preskimal spolo¢né podanie Obce Zborov a ZdruZenia na zachranu Zborovského
hradu Bardejov. Z podkladov konStatuje, Ze vlastnikom hradnej zricaniny je Obec Zborov, ktora na
obnovu tejto NKP uzatvorila zmluvu o spolupraci so Zdruzenim na zachranu Zborovského hradu
Bardejov.

Pre zamer komplexnej obnovy aredlu hradu bolo Krajskym pamiatkovym tradom Preov
vydané rozhodnutie ¢. PO-07/3641-02/11546/Gs zo diia 10.01.2008 o zdmere komplexnej obnovy
NKP. Podmienky a poziadavky k naslednej projektovej dokumenticii boli stanovené v zavidznom
stanovisku KPU Presov & PO-08/2261-02/6876/Gs zo ditia 25.07.2008 k Projektu pre stavebné
povolenie stavby ,, Obnova pamiatky Hrad Zborov — I. etapa — diel Statické posudenie stavby*
(Ateliér Bekos Pre§ov 2008). Nadvizne boli na zéklade Ziadosti rozhodnutim KPU Presov & PO-
2012/1027-06/4078/Gs zo dia 17.05.2012 o zidmere obnovy stanovené podmienky pre spristupnenie
hradu, pre rieSenie infrastruktiry, pre realizdciu archeologického vyskumu, pre obnovu torzilne
zachovanych objektov, pre obnovu dobre zachovanych objektov a pre zamer rekonstrukcie ruin
hospodarskych objektov tretieho predhradia. Uvedené rozhodnutia KPU Prefov si prévoplatné
a vykonatel'né.

V nadviznosti na vy3Sie uvedené spravne akty a projektova dokumentéaciu Krajsky pamiatkovy
Grad PreSov vydéva na zdklade Ziadosti k predlozenému Pldnu aktivit na obnovu kultirnej pamiatky
Zborovského hradu v roku 2016 toto rozhodnutie k zdmeru ¢&iastkovej obnovy a aktivit na hrade
vroku 2015 vsalade avnadvdznosti na vy$Sie uvedené rozhodnutia a zavizné stanovisko
a v nadviiznosti na schvalent doposial’ spracovanu vyskumni a projektovii dokumentaciu.

KPU Prefov preskiimal rozsah zameru prezentovany v ziadosti a v Pldane aktivit na obnovu
kultirnej pamiatky Zborovského hrad v roku 2016. Podkladom pre rozhodovanie bolo poznanie
objektu z &innosti na hrade z predoilych rokov, vydané rozhodnutia a zavizné stanoviska KPU Presov
a schvalena vyskumné a projektovd dokumentacia. Podkladom boli aj konzulticia zameru aktivit na
rok 2016 a jeho rozsahu so ziadateI'mi, stavebno-technicky stav dotknutych objektov, pamiatkové
hodnoty NKP, ako aj vSeobecné principy a zasady dlhodobo uplatiované pri ochrane, konzervacii
a obnove torzalnej hradnej architektiry v ramci Slovenska.

Postidenim predlozeného zameru obnovy na rok 2016, Specifikovanych pripravnych
a realizaénych préac na konkrétnych objektoch hradu KPU Presov v ¢asti A./ vyroku tohto rozhodnutia
rozhodol, Ze zdmer aktivit na obnove predmetnej narodnej kulturnej pamiatky v tam Specifikovanom
a schvalenom rozsahu na rok 2016 je pripustny. Pre tieto prace bol realizovany predpisany
pamiatkovy vyskum, je spracovana a schvédlend vyskumna dokumentacia pamiatkovych vyskumov,
prip. predpisand ina pripravna dokumenticia a projektova dokumentéacia. Predpokladanymi pracami
a upravami v schvalenom rozsahu za dodrzania stanovenych podmienok sa zachované pamiatkové
hodnoty hradnej zriicaniny nenarusia ani neohrozia.

V &asti B./ vyroku tohto rozhodnutia KPU PreSov rozhodol, Ze tam 3pecifikovana &ast’ zameru
obnovy je zhladiska zdujmov chranenych pamiatkovym zakonom pripustnd az po spracovani
a schvaleni prislusného architektonicko-historického vyskumu konkrétneho dotknutého objektu &i
priestranstva Hradu Zborov a po schvaleni predpisanej inej pripravnej dokumentacie a projektovej
dokumentacie - realizatného projektu pre kazdy objekt, ktorého obnova presahuje ramec beznej
konzervécie existujuceho stavu, staticky naruSeny objekt a pre kazdy novy objekt (novostavbu vratane
technickych stavieb a prvkov).

V &asti C./ tohto rozhodnutia KPU PreSov uréil, ze prace podla planu na rok 2016 v presne
vymedzenom rozsahu st zhladiska zdujmov chranenych pamiatkovym zdkonom nepripustné.
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O forme a sposobe realizacie tychto prac bolo uz rozhodnuté inak v inych spravnych aktoch,
presadzuja prace bez pripravnej a projektovej dokumenticie, nepripustna formu obnovy a predstavu
Ziadatel'a o forme obnovy, prip. nad unosni mieru rozsiruji prace do priestoru zaniknutej zastavby
hradného jadra doposial’ dobre a dostatone chranenej v archeologickej polohe.

Krajsky pamiatkovy Girad PreSov v ¢asti D./ vyroku tohto rozhodnutia d’alej ur¢il, ze predmetom
rozhodnutia o zamere Ciastkovych aktivit na hrade na rok 2016 nie je zémer domurovania predprsne
parkdnovej terasy ako suCasti objektu &. 22 Juhovychodnd branova veza. RieSenie tipravy bude
predmetom névrhu na obnovu prisluiného architektonicko-historického vyskumu a jeho schvalenia
KPU Pre$ov. Predmetom rozhodnutia nie je ani prelozeny zédmer zastreSenia obj. ¢&. 11 Basta JZ
prvého predhradia, ani zamer prekrytia — zastreSenia parkanovej terasy obj. & 22. Pripustnost
a podmienky pre obnovu rekonstrukéného alebo technického zastreSenia objektov NKP a podmienky
pre inG ochranu objektov hradu pred atmosférickymi vplyvmi si uréené v pravoplatnom rozhodnuti
KPU Presov & PO-07/3641-02/11546/Gs zo diia 10.01.2008 o zdmere komplexnej obnovy. Potrebu
ochrany interiéru toho-ktorého objektu z hl'adiska ochrany jeho pamiatkovych hodnét pred vplyvmi
zrazok musi preukazat' Navrh na ochranu, obnovu a prezentdciu kultiirnej pamiatky (pamiatkového
objektu) prisluSného architektonicko-historického vyskumu objektu a o tejto skuto¢nosti musf
rozhodnit’ KPU Presov osobitnym rozhodnutim, v ktorem na zaklade vysledkov vyskumu uréi dalsi
postup a podmienky obnovy toho ktorého objektu vratane formy jeho ochrany pred atmosférickymi
vplyvmi, ktord je o. i. znatne z&visl4 aj od rozsahu zachovania, vyznamu a pamiatkovych hodnét toho-
ktorého objektu.

Toto rozhodnutie vychddza zpodmienok uz vydanych vysSie uvedenych rozhodnuti
a zavdznych stanovisk KPU Presov. Podmienky tychto rozhodnuti a zavdznych stanovisk spolu
s podmienkami tohto rozhodnutia prezentuju zdujmy ochrany predmetnej narodnej kultiirnej pamiatky
v stilade s dostupnymi vedeckymi poznatkami a pristupmi k ochrane pamiatkového fondu, a ktoré je
vlastnik (zdruzenie, resp. iny opravneny subjekt) povinny dodrzat’ a splnit’. Obnovou Specifikovanych
objektov arealu hradu v schvadlenom rozsahu sa zachovajii a zvyraznia jeho pamiatkové hodnoty,
umocnia jeho architcktonické a estetické kvality, zlepsi sa stavebno-technicky stav rieSenych objektov
a zabezpedi sa jeho lep3ia ochrana ich konstrukeii pred atmosférickymi vplyvmi. Obnova tak prispeje
ku skvalitneniu stavu pamiatkového fondu v regidne.

Pri rozhodovani tunajsi drad prihliadal na predpokladany charakter arozsah prac na
jednotlivych  dotknutych objektoch a priestranstvach aredlu hradu. Prihliadal aj k miere
predpokladanych stavebnych zasahov a miere poznania ich architektonického vyvoja a prekrytych
situacii. Z tychto dévodov a v nadvéznosti na uz vydané rozhodnutie 0 komplexnej obnove hradu
tunajsi trad pre Ciastkové zasahy suvisiace s obnovou jednotlivych dotknutych objektov nariadil
vykonanie architektonicko-historického a archeologického vyskumu ako predstihového opatrenia pre
ich obnovu.

Pri stanoveni rozsahu archeologického vyskumu KPU Presov zohladnil predpokladané zasahy
do terénu, nedostatotné poznanie situacii a stavebnych konstrukcii v polohe pod terénom ana
charakter lokality. Najvasi pocet nehnutelnych archeologickych nalezov sa zachoval vo forme
mohutnych kultrnych vrstiev. Takéto archeologické nalezy je mozné dokumentovat metddami
archeologického vyskumu, kde vyvoj dotknutého priestoru, resp. d'alSie objekty si dokumentované na
profiloch sond. Ziroven ruénym odkryvom si ziskané hnutelné nalezy nepostradatel'né pre
chronologické zaradenie skimanych vrstiev.

Pri rozhodovani KPU Presov d'alej prihliadal aj na redlne moznosti obnovy v st¢asnosti
a s fou nutne sivisiacim archeologickym vyskumom. Areal horného hradu, najstarSej a historicky
najmenej poznanej Casti hradu, je v sudasnosti stavebne zachovany iba v obvodovej konstrukcii
hradby a vonkaj$ich miirov obvodovej zastavby jadra hradu. Priestranstvo samotného horného hradu —
t. j. pamiatkovy objekt Nddvorie hradné I. vmiitorné, hradného Jadra — obj. &. 4 (UZPF 262/4), je
tvorené mohutnymi, do prostriedku spadovanymi destrukénymi zdvalmi na vysku jedného, alebo aj
dvoch podlazi, predpokladédme, ze aj s celistvymi priestormi a inymi vyznamnymi archeologickymi
situdciami  vysokej pamiatkovej hodnoty, ktoré sa dasom prirodzene vyvinuli v prirodzenn
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a konsolidovani ochranu tychto archeologickych situacii. Na archeologicky vyskum musi
jednozna¢ne z hladiska ochrany a prezentidcie nadvidzovat okamzitd konsolidacia, konzervécia
a ochrana archeologickych a architektonickych nélezov a ndlezovych situacii, ktoré bez tohto zasahu
vo velmi kratkej dobe podlichajii Gplnej skaze. Ztoho dovodu je v siicasnej praxi ochrany
pamiatkového fondu, archeologickych nilezov a nalezisk aplikovany postup, kedy sa archeologicky
vyskum viaze (vyhradne a prednostne) na nevyhnutni konsolidéciu a konzervacia staticky narusenych
Casti existujacich architektur. Rozsiahle archeologické vyskumy vedeckého typu bez zabezpedenia
okamzitej konzervacie su zhladiska ochrany archeologickych a architektonickych nalezov
a nalezovych situdcii v sicasnosti v praxi Gradu nepripustné. Destrukéné zavaly horného hradu si také
mohutné a archeologicky vyskum a z neho vyplyvajice nevyhnutné konzervaéné zasahy také velké,
ze Krajsky pamiatkovy trad PreSov rozhodol, Ze realizécia archeologického vyskumu objektu
Nadvorie hradné 1. vmitorné, hradného jadra — obj. €. 4 bez finan¢éného zabezpeCenia naslednej
konzervacie predpokladanych vysoko naroénych nalezovych archeologickych a architektonickych
situacii je nepripustny. Bezpe¢nost' navstevnikov hradného jadra je mozné rieSit’ napr. realizaciou
zabradlia v potrebnych polohach obvodu nadvoria jadra hradu.

V interiéri objektu Pristavba jadra hradu, zdpadnd vonkajsia veZovd - obj. &. 5 (UZPF 262/5)
bol realizovany archeologicky vo vizbe na zabezpe€enie vaznych statickych poruch severnej a juznej
steny. Zarovefi bol terén v interiéri upraveny tak, aby bolo moZné primarne odvodnenie tohto
priestoru cez vstupny otvor v severnej stene objektu. Z uvedenych dévodov tunajsi Grad povazuje
d'alSie odstranovanie deStrukénych zavalov vtejto faze obnovy za neoddvodnené ateda
za nepripustné. RieSenie poruchy v odkryve sekundarneho otvoru v tejto hrade z paldca je mozné
riesit samostatne. Pripadna daalSia faza archeologického vyskumu je mozna po zrealizovani
komplexného architektonicko-historického vyskumu, ktorého sucastou bude aj samotny navrh obnovy
objektu.

KPU Presov v ¢asti E./ tohto rozhodnutia urtil podmienky pre pripravu a vykonavanie obnovy
na rok 2016. Ur¢il, ze konkrétne konzervaéné ainé stavebné prace na jednotlivych objektoch
s vynimkou sanécie uréenych havarijnych narudeni jednotlivych objektov mozno realizovat’ az po
vykonani  architektonicko-historického  vyskumu apo schvaleni vyskumnej dokumentacie.
V pripadoch, kedy zamysl'ané prace presahujt ramec beznej konzervacie zachovaného stavu, moZno
tieto prace zrealizovat’ iba na zaklade inej pripravnej dokumentacie a projektovej dokumentacie. Ich
realizaciu podmienil aj déslednym pravidelnym usmerfiovanim konzervacnych a inych realiza¢nych
pric potas realizacie zastupcom KPU Presov.

KPU Presov v tomto rozhodnuti v zakladnych ramcovych podmienkach ur¢il formu obnovy
arealu hradu ako hradnej zricaniny so zachovanim jej charakteru avyrazu pamiatky torzélne
zachovanej pevnostnej architektiry vo svojom prirodnom prostredi. Dalej stanovil, Ze pri obnove je
nutné zachovat' a konsolidovat’ autentickii hmotnt a pamiatkovii podstatu zriicaniny a jej jednotlivych
objektov v existujicom stave a vyraze v Stadiu rozpadu. Ur¢il, Zze obnova jednotlivych objektov hradu
bude realizovana metodou konzervacie, iba v opodstatnenych pripadoch metddou Ciastocnej
rekonstrukcie v nevyhnutnom rozsahu. Nie teda uplnou rekonstrukciou, znovupostavenim, ¢&i
dostavbou novotvaru. KPU PreSov z hl'adiska zaujmov ochrany pamiatkového fondu v uz vydanom
a pravoplatnom rozhodnuti vylaéil nadstavby objektov, ¢i realizaciu akejkol'vek priestorovej (rozumej
viditelnej, pohladovo vnimatelnej) strechy na objektoch. Zaroveit KPU Presov uréil rozsah préc,
konsolidacie a zasahov do jednotlivych objektov iba v nevyhnutnom rozsahu, reverzibilne a tak, aby
ostal zachovany ich existujuci charakter a vyraz s naruSenymi korunami muriv, bez ich zastreSovania
a prestropovania. Podmienky pre obnovu jednotlivych objektov hradu bez zastresenia, podmienky pre
realizaciu pripadného zastreSenia, alebo pre inu ochranu objektov hradu pred atmosférickymi vplyvmi
sit d’alej zaviizne uréené v pravoplatnom rozhodnuti KPU Presov & PO-2012/1027-06/4078/Gs zo dia
17.05.2012 o zamere spristupnenia, obnovy a zastreSenia objektov hradu. Na zdklade uvedeného
Krajsky pamiatkovy trad Presov o pripustnosti a forme zastresenia, ¢i inej ochrany dotknutych
objektov pred atmosférickymi vplyvmi rozhodne po spracovani Architektonicko-historickych
vyskumov vSetkych dotknutych objektov hradu a uréenej pripravnej dokumentacie osobitne podla
§ 32 pamiatkového zakona.
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Vzhl'adom na vy3Sie uvedené rozhodol tunajii spravny orgén tak, ako je uvedené vo vyroku
rozhodnutia.

Poucdenie:

Proti tomuto rozhodnutiu sa méZe ucastnik konania v stlade sustanovenim § 53 a § 54
zdkona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov odvolat’ na spravnom orgéne,
ktory rozhodnutie vydal, t. j. na Krajskom pamiatkovom trade PreSov, Hlavna 115, 080 01 PreSov,
v lehote 15 dni odo diia jeho dorucenia.

Po vycerpani riadnych opravnych prostriedkov je toto rozhodnutie preskiimatelné sudom.

.I.:{'
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o >

Ing. Eva Semanova
riaditel’ka
Krajského pamiatkového tradu Presov

Priloha:

V3ieobecné podmienky pre pripravu a vykonavanie zameru obnovy

Rozhodnutie sa doruci:
Obec Zborov — Obecny tirad Zborov, Lesna 10, 086 33 Zborov

ZdruZenie na zachranu Zborovského hradu, Kellerova 13, 085 01 Bardejov

Co: Krajsky pamiatkovy tirad Presov — pre zaloZenie do spisu

Krajsky pamiatkovy trad Preov — pre spis archeolégia
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(uréené predovietkym pre projekt OSSD 1.4 a ob¢ianske aktivity)
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Priloha rozhodnutia KPU Presov
¢ KPUPO-2015/20917-2/77300/Gs zo difa 03.11.2015 /8

VSeobecneé podmienky pre pripravu a vykonavanie zdmeru obnovy narodnej kultirnej pamiatky
(NKP) Hrad Zborov v katastri obce Zborov, okr. Bardejov (Zborovsky hrad, hrad Makovica)
sumarizujui a stanovuji vSeobecne platné podmienky a poziadavky stanovené a dlhodobo uplatiiované
Krajskym pamiatkovym uradom Presov pri obnove — konzerviécii, ¢iastoénej rekonstrukeii, ochrane
a prezentacii torzélne zachovanej hradnej architektiry, prip. opevneni a inych torzalne zachovanych
stavieb. Tieto podmienky vychadzaji zo vseobecne platnych podmienok a poziadaviek na obnovu
a konzervaciu torzélne zachovanej architektiry na uzemi Slovenska. Nadvizuji a spresiuji zakladné
ramcové podmienky a ciele obnovy, podmienky na pamiatkovy vyskum, ind pripravni dokumentaciu
a projektovi  dokumentaciu, ako aj konkrétne podmienky stanovované Krajskym pamiatkovym
uradom PreSov v prislusnom rozhodnuti (rozhodnutiach) o zdmeroch komplexnej obnovy NKP, resp.
o zameroch obnovy na konkrétnu sezonu. Tieto podmienky st uplatiiované vieobecne na pamiatkach
torzalne zachovanej architektiry hradnych zricanin, opevneni a inych torzalne zachovanych stavieb
na uzemi PreSovského kraja ako aj v rdmei celej Slovenskej republiky. Si uréené predovietkym pre
usmernenie aktivit pri pracach na obnove hradnych zriicanin v ramci dotaéného projektu MK SR
a MPSVaR SR Obnovnie si svoj dom, podprogram 1.4. Obnova NKP s pomocou nezamestnanych, ako
aj pre iné obCianske aktivity a aktivity obci pri obnove torzilne zachovanej architektuary.

Ing. Eva Semanova
riaditel’ka
Krajského pamiatkového tiradu PreSov
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Zikladné vieobecné podmienky pre obnovu:

L.

.3

1i3,

1.6.

Na zaciatku kazdej vyskumnej a stavebnej sezony v konkrétnom roku (pred zaciatkom
pripravnych préc, vyskumov a pred zatiatkom realizaénych prac) zvola vlastnik (obec,
obgianske zdruzenie, zhotovitel’, resp. iny opravneny subjekt) vstupné rokovanie priamo
na hrade aj za tcasti zastupcov KPU Prefov, na ktorom budu spresnené, uréené, resp. na
mieste dohodnuté detaily a konkrétny postup obnovy dotknutych casti hradu, ako
aj konkretizované podmienky a rozsah vykonavania d'al8ich predpisanych vyskumoyv, inej
pripravnej a projektovej dokumentacie v zmysle vydanych rozhodnuti o zamere obnovy
a schvélenej pripravnej a projektovej dokumentécie.

Pogas pripravy arealizécie obnovy zricaniny v konkrétnom roku bude vlastnik (iny
opravneny subjekt) na hrade zvolavat’ pravidelné kontrolné dni. Termin a Cas konania
kontrolnych dni bude s KPU Presov vzajomne dohodnuty osobitne.

Triedenie a zber kamenného materialu z povrchu terénu mozno realizovat’ bez dohladu
archeoléga a bez nutnosti realizicie archeologického vyskumu dotknutej plochy.
Realizacia akychkolvek vykopov azemnych pric, odstrafovanie destrukeii, zdvalov
a sutin za Gcelom zberu kamenného materidlu pre murdrske prace, realizacia upravy
povrchov terénu v aredli hradu, ako aj finalne Upravy terénu po ukonlenej obnove
objektov bez realizacie archeologického vyskumu st nepripustné!

Materil z vykopov archeologického vyskumu bude separovany a deponovany na ploche
hradu pre opitovné vyuzitie pre murarske prace, resp. pre spétny zdsyp archeologickych
sond.

Sondy a odkryté plochy archeologického vyskumu po ukonceni vyskumu este v danom
roku opitovne zasype realizator vyskumu pévodnym vykopkom a obdobnym materidlom
do uréenej trovne podl'a urenia KPU Presov.

2, Podmienky pre konzervdciu murty, vyplitanie kaverien a deStrukcii lic_murly a pre iné

murdarske prdace:

24,

22,

2.3

2.4,

2.5.

Prace na konsolidacii, stabilizacii a konzervécii stavebne bezne narudenych murfv buda
v stavebnej a vyskumnej sezone konkrétneho roku realizované vyhradne v schvalenom
rozsahu podla stanovenych podmienok prislusného rozhodnutia KPU Presov.

Na zamer realizicie akychkol'vek &iastkovych konsolidagnych, konzervaénych prac
a terénnych tprav na hrade nad rozsah schvileny prisludnym rozhodnutim KPU Presov
na konkrétny rok je vlastnik (iny opravneny subjekt) povinny vopred si vyziadat
rozhodnutie KPU Presov o tomto novom zdmere obnovy.

Murarske price bez spracovania detailnej realizatnej dokumentacie je pripustné
realizovat vyhradne v rozsahu zdkladnej konzervacie, adrzby, sandcie a dopliiovania
muriva malych kaverien a deStruovanych drobnych vypadkov lic uréenych objektov po
vykonani a schvéleni predpisaného architektonicko-historického vyskumu (. a Il. etapa)
a archeologického vyskumu avsilade so schvéalenym Ndvrhom ochrany, obnovy
a prezentdcie kultirnej pamiatky.

Konzervaciu, sanaciu, ¢iastoéni rekonstrukciu a statické zabezpecenie vy$Sej narocnosti
na vézne naruSenych konstrukciach objektov je pripustné realizovat' iba na zaklade
schvalenej predpisanej pripravnej a projektovej dokumentacie subjektom opravnenym na
takato ¢innost’ podla osobitného predpisu.

Pre dopliiovanie muriva akonzervovanie kaverien acelkov vi€Sieho rozsahu,
konzervaciu a sanaciu staticky vazne narueného muriva, na rekonstrukéné prace, stavbu
a kotvenie leSenia, realiziciu vydrevy a pod vlastnik (iny opravneny subjekt) zabezpeci
odborny dohl'ad resp. navrh statického zabezpeCenia spracovany fyzickou osobou
autorizovanou podl'a osobitného predpisu v odbore statika stavieb. Riesenie statického
zabezpedenia, kotvenia a pod. vlastnik (resp. iny opravneny subjekt) v $tadiu spracovania
prekonzultuje a nasledne schvali ako pripravnii a projektovd dokumentaciu z hl'adiska
zaujmov chranenych pamiatkovym zakonom s KPU Presov.
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2.6.

2.9.

2.8

2.9,

2.10.

211,

212,

2:13.

2.14.

2.3,

2.16.

217

2.18.

2.19.

o
(3]
=)

2.21.

223,

2.24,

Vypadnuté lica muriva akaverny vyplnit kamennym murivom s primarnym cielom
konsolidacie a stabilizdcie muriv v dotknutom tseku.

Pri konzervécii objektov preferovat’ hierarchiu stupiia narufenia objektu a finalne
ukonCovanie jednotlivych poruch a objektov hradu pred zaginanim konzervécie daldich
objektov!

Vyplne kaverien realizovat’ riadkovym (podla situdcie aj neriadkovanym) murivom do
arovne lic zachovanych alebo predpokladanych povrchov lic z miestneho kameiia.
Respektovat’ materidlovi skladbu zachovanych muriv aich lic, velkost, kladenie
a usporiadanie kameiiov, dodrzat’ a doplnit’ priebeh a sklon technologickych pracovnych
Skar — riadkov, kapsy konzol le3eni., vytokové otvory a pod.

Detaily konzervacie muriv v miestach strielni, otvorov, prieluk a ozubov cimburia a pod.
realizovat’ na zklade schvalené¢ho Navrhu na ochranu, obnovu a prezentaciu NKP, resp.
pamiatkového objektu, schvalenej pripravnej dokumentécie, realizacnej dokumentacie,
resp. na zaklade urdenia zéstupcu KPU PreSov na mieste.

Respektovat’ zachované ana novych doplnkoch muriv rekonstruovat’ analogicky podla
prilahlych muriv spésob $kérovania (do lica muriva, hlboké Skarovanie...).

Murovacia malta vapenna (odlezané hasené vapno), plnivo miestny Hhruby® piesok
obdobnej zrnitosti a frakcie ako je v historickej loZznej malte.

LoZna i 8kdrovacia malta sa musi zloZenim, $truktarou, textiirou a farebnostou podobat’
pdvodnej loznej malte vo fazovo a technologicky prislugnom aseku muriva.

LoZna i Skdrovacia malta musi byt miksia a poréznejsia ako najmiksi druh pévodného
kamenia i nového murovacieho materialu.

Lozna i $kdrovacia malta musi byt' mék3ia a poréznejsia ako povodna lozna malta.
PouzZitie beténu, Zelezobetonu, pouZitie cementovej malty, aktivovanej malty a inych
novodobych a si€asnych technoldgii a stavebnych materidlov je pre konzervaciu muriv
nepripustné!

Skéry pri murovani minimalizovat, Skary vypliiat Glomkami a GStepmi murovacieho
kameria.

Spbsob Skarovania bude v ramei $tatneho pamiatkového dohladu spresneny na mieste
zéstupcom KPU Presov v stadiu realizacie préc.

Priebezne (pred zaschnutim malty) povrch muriva désledne &istit od zvySkov malty
makkymi kefami a omytim, $kary za Cerstva patinovat'.

Otvory bez zachovanych tesanych kamendrskych osteni ako aj bez drevenych zarubni
prednostne stabilizovat' a konzervovat’ s priznanim draZok naznaéujicich deStruované,
vypadnuté, ¢i vytrhnuté chybajiice kamenné ostenia resp. tesirske zarubne, teda bez
doplfiania tesanych kamennych osteni a drevenych zarubni.

. Koruny muriv objektov konzervovat' v zachovanom naru$enom netplnom tvare na

nastavovanu maltu s déslednym odvedenim vody z povrchu muriv. Pripustné je vlozenie
nepriepustnej folie do doplnenych &asti korain muriv. Konkrétne riefenie a miesto vopred
schvalit' s KPU Presov.

Pri_konzervacii korin muriv zachovat, resp. v novych doplnkoch zopakovat’ efekt
prirodzeného ,rozpadu®, zvinenie anezarovnany povrch v pozdiznom priebehu
i nevyrovnany, obojstranne (jednostranne) vyspadovany priecny prierez koruny muriv
bez ich zarovnavania.

Akukol'vek nadstavbu a dopliiovanie kor(in nad zachovant tGroveri schvalit s KPU
Presov. Pripadné doplnenie koruny arieSenie jej findlnej upravy preukdze Ndvrh na
ochranu, obnovu a prezentdciu NKP, iné pripravna dokumentécia, alebo realizadné
dokumentacia.

Cerstvo domurované &asti muriv a ich lic chrénit prekrytim a vlhéenim pred priamym
slne¢nym Ziarenim a pred vyplavovanim dazd’om.

Na ukoncené konzervované koruny muriv aplikovat bezodkladne biosanaény travnaty
a drnovy pokryv z miestnej suchomilnej vegetacie.
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2,25,

2.26.

2.2/,

Forma prezentacie adetaily dpravy korin muriv jednotlivych objektov vratane
biosanaénej tpravy budi ur¢ené Krajskym pamiatkovym dGradom PreSov osobitne pocas
prac. '

Murérske prace ukon&it’ cca 90 dni pred nastupom zimného obdobia, najneskor koncom
mesiaca september prisluiného roku. Nezabezpetené obnovené koruny muriv nasledne
chréanit’ prekrytim pred atmosférickymi vplyvmi, hlavne dazd'om a mrazom!

Po realizacii doplnenia muriv pétnych kaverien a deStruovanych lic muriv zasypat
odhalené pity muriv a skalné bloky vykopkom do uréenej Grovne a pétu miru opétovne
prihrnit’ vykopanou zeminou do pévodnej Grovne a sklonu.

2 Podmienky pre konzervdciu a prezentdaciu historickych omietok:

3.1

Nalezy historickych omietok po hornom a bo¢nom obvode bezodkladne po spristupneni
alebo odkryti ,,opaskovat* (,vymostikovat™) pred vtekanim atmosférickej vody
prechodovymi paskami z jemnozrnnej vapennej malty.

Omietky chranit’ podl'a moznosti aj provizornym prekrytim strieskou.

Samotné omietané plochy a ich zachovanu §tukovi, rytd, alebo maliarsku vyzdobu alebo
ich pozostatky konzervovat’ opravnenym subjektom v oblasti obnovy historickej omietky,
alebo, podla vyznamu a urlenia KPU Presov, konzervovat, obnovit' a prezentovat
metddami reStaurovania.

4, Podmienky konzervicie a rekonStrukcie kamendrskych prvkoy a pre kamendrske prdace:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Tesané kamenarske prvky prednostne zachovat’ a stabilizovat’ v origindlom zachovanom
stave in situ (vo svojej povodnej polohe) aj v pripade torzilne zachovaného, alebo
poskodeného stavu bez dopliiania.

Nélezy kamenarskych tesanych prvkov zo sutin v pripade moZnosti, technicky
vyhovujiiceho stavu prvku a presnej identifikacie jeho pévodnej polohy opétovne osadit
do svojej povodnej polohy.

Pripadné doplnky tesanych kamenérskych prvkov aich rozsah realizovat’ v sulade so
schvalenym Ndvrhom na ochranu, obnovu a prezentdciu NKP, schvalenou inou
pripravnou dokumentaciou, alebo realizaénou dokumenticiou, prip. schvalit s KPU
Presov.

Schvélené doplnky, plomby, protézy arekonstrukciu tesanych kamenarskych prvkov
realizovat’ z analogického pnrodneho kamena (vynimoéne po schvaleni KPU Presov
z umelého kamefia) opravnenym subjektom v oblasti obnovy kamennych prvkov, alebo,
podl'a uréenia KPU Presov, realizovat metédami restaurovania.

Celkovil rekonstrukciu zaniknutych alebo vazne a nezvratne poskodenych ucelenych
kamenarskych prvkov bez zachovanych profilacii prednostne nerealizovat. Pripadna
schvalent celkovii rekonstrukciu zaniknutych alebo nezvyratne poSkodenych ucelenych
kamenarskych prvkov na zaklade inych pramefiov realizovat' ako ucelen(i akademickd
rekon3trukeiu predpokladaného pévodného tvaru s kamenarskym opracovanim povrchu
opravnenym subjektom v oblasti obnovy kamennych prvkov, alebo, podla uréenia KPU
Presov, realizovat’ metédami reStaurovania.

5. Podmienky pre tesdrske prvky a konstrukcie:

5.5

5.2

Zachované drevené tesarske prvky aich casti prednostne zachovat' v origindlom
zachovanom stave in situ (v pdvodnej polohe) aj v pripade torzalne zachovaného, alebo
poskodeného stavu bez dopliiania.

Pripadné doplnky tesarskych prvkov aich rozsah realizovat’ v silade so schvalenym
Ndavrhom na ochranu, obnovu a prezentdciu NKP, schvalenou inou pripravnou
dokumentéciou, alebo realizatnou dokumentaciou, prip. schvalit' s KPU Pregov.
Realizacia novych tesarskych prekladov a zarubni otvorov je pripustnd obmedzene
a vynimoéne, v minimalnom rozsahu, vyhrade z hladiska nutnosti zabezpecenia statiky
otvoru, alebo v pripade &iasto¢nej rekonstrukcie a architektonizacie toho-ktorého objektu,
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5.4.

s

5.6.

ST

5.8.

6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

ak bola takato forma obnovy schvélena rozhodnutim KPU Pregov, a ak bol tak schvaleny
Navrh ochrany, obnovy a prezentdcie NKP prisluiného architektonicko-historického
vyskumu, pripravnd dokumentacia, alebo realiza¢nd dokumentacia opravnenym
subjektom v oblasti obnovy drevenych tesanych prvkov a konstrukeii.

Realizdcia naznakovej alebo tplnej rekondtrukcie tramovych stopov, drevenych schodisk
ainych drevenych konstrukcii, ako ajrealizdcia regularneho, resp. technického
ochranného skrytého prestreSenia urCenych objektov je pripustnd vyhradne v pripade
CiastoCnej rekonStrukcie a architektonizicie toho-ktorého objektu, ak bola takato forma
obnovy schvélen4 rozhodnutim KPU Prefov, a ak bol tak schvaleny Navrh ochrany,
obnovy aprezenticie pamiatkového objektu NKP  prislusného architektonicko-
historického vyskumu, pripravnd dokumenticia, alebo realizaéna dokumenticia
opravnenym subjektom v oblasti obnovy drevenych tesanych prvkov a konstrukeii.
Schvalené repliky a rekonstrukeie historickych prvkov realizovat’ podla zachovanych
znakov, stop a podkladov, alebo podla historickych analégii z mikkého (alebo tvrdého)
dreva podla charakteru prvkov a konstrukcie, prednostne z ruéne opracovanych prvkov
na vysokej remeselnej Grovni, s pouZitim tradi¢nych tesarskych spojov a spojovacich
kolikov.

Schvalenii ndznakovi rekonstrukeiu drevenych konstrukcii a schvalené vloZené a nové
kondtrukcie prevadzkového charakteru realizovat zdreva rezaného strojovo, bez
povrchového opracovania, resp. so strojovo hrubo ohoblovanym povrchom.

Povrchova tprava aochrana dreva proti biotickym s$kodcom: vyhradne drevo
nesfarbujica (bezfarebna!), transparentnd, lazirovacia tprava bez lesku s cielom
postupného prirodzeného zaSednutia povrchu dreva.

Konzervaéné laky aoleje, ako aj drevo sfarbujice pripravky st na tpravu povrchu
tesarskych konstrukcii nepripustné!

Podmienky pre redukciu_ndletovej zelene, odstrariovanie drevin a ddribu porastovej
Struktiry:

Zamer zasahov do porastove] Struktiry, redukcie a (drzby zelene na zriicaninach hradoy
mozno v silade surCenymi podmienkami konkrétneho rozhodnutia KPU Presov
pripravovat’ a vykondvat' bez pamiatkového vyskumu a bez inej pripravnej dokumentacie
a projektovej dokumentacie.

Pri realizacii zasahov do porastovej Struktiry redpektovat’ zAujmy chranené osobitnymi
predpismi, najmd na useku ochrany Zivotného prostredia, ochrany prirody a krajiny
a ochrany lesa.

Zachovat’ vzrastlé stromové dreviny v areali zricanin a v ich bezprostrednom okoli.
Pripadné odstrénenie drevin bude vyberové, scelkovym cielom vytvorit prirodno-
krajinarske zazemie hradnej zricaniny s prichladmi a vyhl'admi do okolia a s ponechanim
solitérnych stromov a stromovych skupin,

Odstrénenie stromov a redukciu zelene obec (obgianske zdruzenie, resp. iny opravneny
subjekt) odsthlasi pisomne aj so spravcom lesného pozemku a s prislu$nym organom
ochrany lesa; pri drevinéch rastiicich mimo lesa s organom ochrany prirody a krajiny.

Na ploche celej hradnej zricaniny vratane obvodu hradu, priekop a valov je primarne
potrebné odstranit’ mladé naletové stromové dreviny a kriky vyrubom a ich obrasty
odrezanim. Zachovat vzrastlé solitérne stromy! K vyrubu ak vyznadeniu cielovych
stromovych drevin urenych na ponechanie obec (resp. iny opravneny subjekt) zvola
osobitné pracovné stretnutie za (asti zastupcov KPU Presov, organu ochrany prirody
a krajiny, Statnej ochrany prirody SR a d’alich prislusnych organov na Giseku ochrany ZP
a ochrany lesa.

Odstréanenie drevin je viazané na chemické oSetrenie vietkych reznych ran totdlnym
herbicidom na zamedzenie tvorby vymladkov.

Pri odstraiovani porastov je nevyhnutné v pinej miere zabezpe¢it' ochranu existujicich
muriv a inych stavebnych konstrukcii a situécif aj v archeologicke; polohe.




Priloha rozhodnutia KPU Presov
¢ KPUPO-2015/20917-2/77300/Gs zo dita 03.11.2015 8/8

6.9.

Upravy arealu zracaniny hradu spojené s odstranenim drevitych naletov a s naslednym
udrziavanim arealu nesmt z hladiska ochrany archeologickych nalezov zasiahnut’ do
existujuceho pdvodného, dosial neporuseného terénu.

6.10. Vietky plochy na hradnej zriicanine vratane jej obvodu je nutné pravidelne udrziavat

akosif. Na mlady prvoobrast odstranenych drevin aplikovat' totalny herbicid
a zabezpedit' pravidelné kosenie.

6.11. Na vietkych korundch murov, na nasypoch klenieb, v otvoroch apod. je potrebné

odstranit’ drevité nalety odrezanim achemickym oSetrenim proti rastu koretiovych
a pilovych vymladkov. Je nevyhnutné ponechat’ korefiovy systém odrezanych drevin na
mieste, aby nedoslo k naruseniu konstrukcie muriv.

6.12. Cistenie koruny muriv od hlinenych vrstiev a bylinného pokryvu pred obnovou

a konzervéaciou muriv jednotlivych objektov je nepripustné! Drnovy pokryv s bylinnymi
spolo¢enstvami tvori prirodzen(i ochrannd vrstvu koruny muriv. Rovnako st mimo
archeologického vyskumu nepripustné zasahy do sutin a hlinenych nasypov!

6.13. Podmienky pre prace, zasahy a tpravy porastovej Struktary v areali hradu nad ramec

vysdie uvedenych podmienok tohto rozhodnutia budi uréené Krajskym pamiatkovym
tiradom Pre$ov osobitne.

6.14. Konkrétne podmienky, poZiadavky a detaily. odstrafiovania naletovej vegetacie a udrzby

zelene varedli hradu uréi zodpovedny zastupca KPU Presov priamo na mieste
a v aktualnom Ease konkrétnej sezdny poverenému zastupcovi vlastnika zodpovednému
za realizaciu obnovy.

7 Ostatné v§eobecné podmienky:

i 8

T3

7.4.

7.5.

T:6.

5

7.8.

Spracoval:

Vlastnik narodnej kultirnej pamiatky (obec, ob&ianske zdruZenie, resp. iny opravneny
subjekt) oznami KPU Prefov vopred termin zadiatku a termin predpokladaného konca
obnovy, &iastkovej obnovy v konkrétnom roku, resp. terminy zalatia aukonCenia
jednotlivych zasadnych etap obnovy.

Detaily podmienok realizécie pripravnych, vyskumnych akonzervaénych prac budi
vramei konkrétnej stavebnej a vyskumnej sezény pravidelne urCované, spresfovane,
alebo schvalované zéstupcami KPU Predov potas pravidelne konanych kontrolnych dni
v aktualnom &ase priamo na hrade pocas prac.

Ak v priebehu prac dbjde kodkrytiu nepredvidaného nilezu na hrade alebo
k archeologickému nalezu mimo vyskumu, ten, kto prace vykonava, je povinny az do
vydania rozhodnutia Krajského pamiatkového aradu PreSov zastavil' tie prace, ktoré
ohrozuji nalez alebo nlezovu situaciu a nélez bezodkladne nahlasit KPU Presov.

Realizaciu akychkoPvek novych technickych stavieb, prvkov, prvkov drobngj
architektiry (aj do€asnych) — mostiky, pristresky, lavicky, informaéné a propagacné
tabule, ohniskd, smetné kosSe a pod. vopred schvalit’ s KPU Presov.

Pri indtalacii doCasnych technickych stavieb a objektov, prvkov a zariadeni nie je
pripustné zasahovat do stavebnych konstrukecii objektov zriicaniny hradu, nadvori,
predpolia a okolia hradu a realizovat’ vykopové prace.

Realizéacia akychkol'vek technickych objektov zariadenia staveniska a pod. (aj do¢asnych)
v areali hradu je neziaduca!

Objekty, skladky, hygienické zariadenia a iné objekty zariadenia staveniska (aj doCasné)
situovat’ sistredene do urenej polohy, prednostne k pristupovej ceste mimo areal
zriicaniny hradu.

Po ukonéeni pric v konkréinej vyskumnej a stavebnej sezone z arealu hradu odstranit,
resp. sustredit’ do vhodnych poléh sezénne objekty zariadenia staveniska, skladky a iné
sezonne dgcasné vybavenie staveniska! Aredl hradu vypratat a vyCistit!

Ing. Peter Glos
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