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ZMLUVA O DIELO ¢&. 08/2021

uzavreta podl’a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb.

Objednavatel’:
sidlo:

Statutarny organ:
ICO:

(Obchodného zakonnika) v platnom zneni

CL 1
ZMLUVNE STRANY

Obec Zborov

Lesna 10, 086 33 Zborov

Mgr. Jan Surkala, PhD., starosta obce
00 322 744

ZoD ¢. 08/2021

DIC: 2020624804

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a. s., pobocka Bardejov
IBAN cislo uctu: SK51 5600 0000 0036 0537 5001
Telefon: 054 /479 83 06

E-mail: info@zborov.sk

a

Zhotovitel’: W-Control, s.r.o.

sidlo: Hrani¢na 668/4, 058 01 Poprad
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Jarabinsky

1CO: 36 804 207

DIC: 2022411446

IC DPH: SK2022411446

Bankové spojenie:  CSOB, Poprad

IBAN ¢islo uctu: SK64 7500 0000 0040 0522 2305
Telefon: 0915 300 037

E-mail: wceontrolpp@gmail.com

CL 1L
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

Vychodiskovymi podkladmi a tdajmi pre uzavretie tejto Zmluvy st:

a) sut'azné podklady,

b)oceneny Vykaz vymer (Priloha €. 1 tejto Zmluvy).

Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela si podklady uvedené v bode 2.1 tohto
Clanku, azarovei aj opodstatnené operativne pokyny objednavatela zhotovitelovi
pocas zhotovenia stavebného diela.

Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela st pre zhotovitel'a zavdznymi, pokial sa
zmluvné strany nedohodnt inak.

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitel'a vo forme Vykazu vymer ako
sucCast’ cenove] ponuky zo dia 04.05.2021 predlozenej v ramci procesu verejného
obstaravania na predmet zmluvy. Zhotovitel' deklaruje, Ze pri ocefiovani poloziek Vykazu
vymer zohladnil podmienky vyzvy na predlozenie ponuky na predmet zékazky zo dia
29.04.2021 (t. j. predmet tejto Zmluvy), ktoré si podrobne prestudoval.

Zhotovitel' predlozenim svojej ponuky v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje
vSetky zmluvné podmienky a poziadavky zdkazky vratane vSetkych Casti obsiahnutych vo
vyzve a prilohach vyzvy, ako vyluné poziadavky verejného obstaravatela
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ZoD ¢. 08/2021

(objednavatel’a) na uskutoénenie stavebnych prac predmetu zakazky s nazvom ,,COV
Zborov: technologicka udrzba COV E-1000 EO*.

CL 1L
PREDMET DIELA

Predmetom tejto Zmluvy je realizécia stavebného diela, resp. uskutocnenie stavebnych prac
stavebného diela: COV Zborov: technologicka udrzba COV E-1000 EO podla Vykazu
vymer.

Zhotovitel' na zdklade tejto Zmluvy povinny zhotovit' dielo technicky a technologicky
v stilade a len v rozsahu Vykazu vymer. V pripade potreby dopracovania dokumentacie je
toto povinny zabezpecit’ zhotovitel’.

CLIV.
CAS PLNENIA

Termin realizacie predmetu zmluvy podla Cl. III je do 30.09.2021. Termin nastupu na
realizaciu prac je podmieneny odovzdanim staveniska.

Dodrzanie casu plnenia zo strany Zhotovitela je zévislé od riadneho a vcasného
spolupdsobenia Objednéavatel’a dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu preukazate'ného
omeskania Objednavatel'a s poskytnutim spolupdsobenia nie je Zhotovitel v omeSkani so

splnenim zavéazku.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze dokoncené dielo v stlade s podmienkami ustanovenymi touto
zmluvou prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutt cenu.

V pripade realizacie naviac prac bude v dodatku dohodnuty aj termin ich realizacie.
CLV.
CENA

Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu Cl. III tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych strdn v zmysle § 2 zdkona €. 18/1996 Z. z. Zakona o cenach.

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podla Cl. III a rozpoétu je:

Cena bez DPH: 11 544,24 EUR
DPH 20 %: 2 308,86 EUR
Cena s DPH: 13 853,10 EUR.

Zhotovitel' vykona prace naviac (prace ktoré nie su obsiahnuté¢ vo Vykaze vymer) na
zéklade pisomnej objednavky Objednavatela. Bez pisomnej objednavky nie je Zhotovitel
opravneny prace naviac vykonat’.

Objednavatel’ je povinny uzatvorit’ so Zhotovitelom dodatok ku zmluve na zhotovenie

prac naviac do 3 (troch) dni od vystavenia pisomnej objednavky na prace naviac. Ak
Objednavatel’ v stanovenej lehote neuzatvori so zhotovitelom dodatok ku zmluve,
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ZoD ¢. 08/2021

Zhotovitel' je opravneny vyfakturovat’ prace naviac len na zéklade pisomnej objednavky
na préce naviac.

Cena za prace naviac sa ur¢i dohodou zmluvnych stran a ak k dohode nedé6jde, Zhotovitel
takého prace oceni podl'a obvyklych trhovych cien za rovnaky typ prac.

V pripade, ak bez tychto prac naviac nie je mozné pokracovat v realizacii diela, je
zhotovitel' opravneny prerusit’ realizaciu diela az do podpisu dodatku na prace naviac
a o dobu do podpisu dodatku na prace naviac, sa predlzuje lehota na zhotovenie diela

Cl VL.
PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel’ cenu za zhotovenie diela uhradi na zaklade jednotlivych (Ciastkovych)
faktur, ktoré Zhotovitel’ vystavi obvykle po ukonceni kalendarneho mesiaca, v ktorom sa
fakturované prace realizovali. Zhotovitel' je povinny dorucit’ vystavenu fakturu s jej
odsuhlasenymi povinnymi prilohami stavebnym dozorom objednévatela do 10.
(desiateho) dina nasledujuceho kalendarneho mesiaca po mesiaci, v ktorom boli
fakturované prace realizované. Pre vystavenie Ciastkovych faktar nie je potrebné
odovzdanie diela (fakturovanych prac) Objednavatelovi. Kone¢ni (poslednu) faktiaru
Zhotovitel’ vystavi po odovzdani diela a ked” k odovzdaniu diela nedojde do 10 (desiatich)
dni od ukoncenia kalendarneho mesiaca, v ktorom bolo dielo zhotovené, vystavi
Zhotovitel' kone¢nu faktaru do konca kalendarneho mesiaca nasledujiiceho po mesiaci, v
ktorom bolo dielo ukoncené.

- uhrada 1. Ciastky 6 926,55 EUR s DPH na zédklade vystavenej faktary za dodavku
aeraénych membran, deliacich stien a hlavného vzduchového rozvodu

- uhrada 2. Ciastky 6 926,55 EUR s DPH na zaklade vystavenej faktiry po odovzdani
predmetu diela.

V pripade, ak bolo cel¢ dielo zhotovené v priebehu jedné¢ho kalendarneho mesiaca alebo
v inych pripadoch, v ktorych to Zhotovitel’ povazuje za uceln¢, je Zhotovitel' opravneny
vyfakturovat’ dielo jednou faktarou, ktoru vystavi po odovzdani diela a ked’ k odovzdaniu
diela neddjde do 10 (desiatich) dni od ukoncenia kalendarneho mesiaca, v ktorom bolo
dielo zhotovené, wvystavi Zhotovitel faktiru do konca kalendarneho mesiaca
nasledujiceho po mesiaci, ktorom bolo dielo ukoncené.

Zhotovitel faktiry vystavi podla skuto¢ne zrealizovaného rozsahu prac a dodavok.

Neoddelitelnou sucast'ou a podstatnou nalezitostou kazdej vystavenej faktury je supis
vykonanych stavebnych prac podpisany stavebnym dozorom objednavatela, ktory je
povinny do 3 (troch) pracovnych dni od predloZenia stupisu vykonanych stavebnych prac
tento pisomne odsuhlasit’ alebo pisomne identifikovat konkrétne dovody preco
s predlozenym stpisom vykonanych stavebnych prac nesthlasi.

Faktura bude obsahovat’ nalezitosti danového dokladu a tieto udaje:
- oznacCenie diela,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- oznacenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo,
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ZoD ¢. 08/2021

- ¢islo zmluvy, ¢islo faktary,

- deni odoslania a den splatnosti faktary,

- oznacenie pefiazného Ustavu a ¢islo Gctu, na ktory sa ma platit’,
- fakturovanu sumu.

Objednavatel’ pozaduje, aby zhotovitel’ ku kazdej vystavenej faktire prilozil:

- fotokdpia stavebného dennika,

- supis vykonanych stavebnych prac tykajucich sa prislu§ného faktura¢ného obdobia,

- fotodokumentaciu.

Objednavatel’ vrati faktiru do 10 (desiatich) kalendarnych dni odo diia jej prevzatia, ak
tato neobsahuje nalezitosti danového dokladu, resp. neobsahuje nalezitosti dohodnuté
v tejto Zmluve, alebo poruSuje zmluvné podmienky. Vratenim faktiry sa prerusi
splatnost’ faktiry a nova splatnost’ zacne plynit’ od dorucenia novej, opravenej faktary
zhotovitel'om objednéavatel'ovi.

Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo dna ich vystavenia.

Cl. VIL
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla podmienok
zmluvy a ze pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych Objednavatelom a Zhotovitel' ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost’ alebo na fiu upozornil Objednavatel’ a ten na ich pouziti
trval.

Zaru¢na doba na zrealizované dielo je 36 mesiacov a zacina plynut odo diha odovzdania
diela, resp. jeho casti Objednéavatelovi. Ak na niektoré casti diela (technologické
zariadenia, technoldgie a podobne) poskytuji ich vyrobcovia kratSiu zaruéni dobu,
vzt'ahuje sa na nich zaru¢né doba poskytnutd vyrobcom.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby je Objednavatel
opravneny ziadat’ len odstranenie vad a Zhotovitel' je povinny bezplatne odstranit’ vady,
ak vtejto zmluve nie je uvedené inak. Objednéavatel nie je opravneny pozadovat
v dosledku vad zl'avu z ceny diela.

Zhotovitel sa zavdzuje zacat s odstranovanim pripadnych vad predmetu plnenia
v zmysle bodu 7.3 a 7.4 do 10 (desiatich) dni, ak to dovol'uji poveternostné podmienky,
od uplatnenia opravnene] reklamacie Objedndvatela a vady odstranit. Termin
odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

CL VIIL
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Objednévatel’ sa zavdzuje odovzdat Zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie
stavebnych prac zbavené prav tretich osob v zmysle Cl. IV. tejto zmluvy.
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ZoD ¢. 08/2021

Objednavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko vypratané tak, aby Zhotovitel mohol na
nom zacat’ prace v sulade s podmienkami zmluvy.

Objednavatel’ odovzdd Zhotovitelovi pri odovzdani staveniska, vytycené zékladné
smerové a vyskové body. Objednévatel’ sucasne presne vymedzi hranice staveniska.

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat’ a zhotovitel sa zavdzuje na pisomnu vyzvu
Objednavatel’a prevziat’ stavenisko pre realizaciu predmetného diela do 10 (desiatich) dni.

Objednavatel’ zodpoveda za to, ze riadny priebeh stavebnych prac Zhotovitel'a nebude
ruseny neopravnenymi zasahmi tretich osob.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.
Zhotovitel' si v sucinnosti s objednavatelom zabezpeci pripadné strazenie a osvetlenie
staveniska pocas realizacie stavebného diela na vlastné nédklady. Objednavatel
nezodpoveda za pripadné straty a Skody, ktoré vzniknu v doésledku nezabezpecenia
straZenia staveniska zhotovitelom.

Zhotovitel' vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho Casti vhodne zabezpecené
tak, aby nedochddzalo ku $kodam, ktoré vznikni odcudzenim, poskodenim alebo inou
formou vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela
Objednavatel’ovi. V pripade, ze dojde ku vzniku $kody odcudzenim, poskodenim alebo
inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho ¢asti, potom za tuto Skodu
v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel’ v rozsahu stanovenom Vykazom vymer.

Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim
subjektom povinny primeranym a preukazateInym sposobom zabezpecit’ informovanost’
tretich subjektov o prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit’ prostriedky
zamedzenia vstupu tychto os6b na stavenisko.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

Zhotovitel musi vykonat také opatrenia pocas realizacie diela, aby nedochadzalo
k poruSovaniu dobrych mravov (nepouZzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie
nevhodného spravania, a pod.).

Objednévatel’ poskytne (ak je to objektivne mozné) zhotovitelovi miesto napojenia sa na
elektricku energiu pre potreby vystavby; skuto¢nt spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel
je inak povinny si zabezpecit’ elektricku energiu pre potreby vystavby na vlastné naklady.

Objednévatel’ poskytne (ak je to objektivne mozné) zhotovitel'ovi odberny bod vody pre
potreby vystavby; skutocnu spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel' je inak povinny si
zabezpecit’ odberny bod vody pre potreby vystavby na vlastné néklady.

Zhotovitel je povinny vypratat' stavenisko najneskdr v lehote uvedenej v Zapise
o odovzdani a prevzati stavebného diela.

Zhotovitel ma mat’ po dobu realizacie stavebnych prac na predmete diela uzatvorené

poistenie zodpovednosti za Skodu sposobent objednédvatel’'ovi a tretim osobam na zdravi
a majetku v stvislosti s realizaciou diela v zmysle tejto Zmluvy.
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Objednavatel’ zabezpe¢i vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre
vykonanie diela.

Zhotovitel' je povinny viest’ stavebny dennik s prislusnymi nalezitostami, do ktorého sa
budi zapisovat’ vsetky skutoc¢nosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy, najmi udaje
o ¢asovom postupe prac aich akosti, zdovodnenie odchylok vykondvanych prac od
projektu.

Objednavatel’ je povinny kontrolovat obsah dennika ak zdpisom pripajat’ svoje
stanoviska.

Ak Objednavatel’ nestuhlasi s vykonanym zdznamom Zhotovitel'a v stavebnom denniku,
ma pravo sa vyjadrit’ do 3 (troch) pracovnych dni. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, zZe
ak sa Objednavatel’ v stanovenej lehote k zdznamom v stavebnom denniku nevyjadri
alebo s nimi nevyslovi vyslovny pisomny nesthlas, mé sa za to, ze so zdznamom suhlasi
a nema voc¢i nemu vyhrady.

V pripade, ze s vykonanim diela je spojend povinnost’ vykonat’ kontrolu zabudovanych
materidlov, vykonat' skusky a pod., zhotovitel' vykona vsetky kontroly, skusky a pod.
a vysledky bezodkladne odovzda objednéavatel'ovi alebo stavebnému dozorovi a sthrnne
pri odovzdavani diela vSetky dokumenty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod.

Dielo sa povazuje za riadne vykonané a zhotovené aj v pripade, ze ma drobné vady
a nedorobky, ktoré¢ samé o sebe ani v spojeni s inymi nebrania riadnemu uzivaniu alebo
plynulej a bezpecnej prevadzke diela.

Zhotovitel vyzve Objednavatela na prevzatie aodovzdanie diela. V pripade, ze
Objednévatel’ odmietne podpisat’ zapisnicu o prevzati a odovzdani diela bez toho, aby
v zapisnici vyslovne pisomne uviedol dovod, pre ktory dielo nepreberd alebo sa nedostavi
na prevzatie a odovzdanie diela, ma sa za to, ze dielo bolo riadne zhotovené a vykonané
a riadne prevzaté Objednavatelom a to ditom, ktory je uvedenym vo vyzve Zhotovitel'a na
prevzatie a odovzdanie diela ako den odovzdania diela.

Ak ma dielo také vazne vady, pre ktoré nie je mozné dielo prevziat, musi Objednavatel’
tieto vady uviest’” v zapisnici o odovzdani a prevzati diela s odovodnenim preco dielo
odmieta prevziat’, inak sa ma zato, ze dielo nemalo v ¢ase odovzdania a prevzatia diela
ziadnu vadu.

Objednévatel’ je povinny prevziat dielo aj v pripade, ze dielo ma drobné¢ vady
a nedorobky, ktoré¢ samé o sebe ani v spojeni s inymi nebrania riadnemu uzivaniu alebo
plynulej a bezpecnej prevadzke diela. Drobné vady a nedorobky musia byt uvedené
v zéapise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

Vsetky vady a nedorobky je zhotovitel’ povinny odstranit’ v dobe stanovenej v zdpisnici
o odovzdani aprevzati diela av pripade vad anedorobkov, ktoré sa prejavia az po

odovzdani diela v zaru¢nej dobe.

Objednévatel’ je v pripade vad anedorobkov opravneny ziadat' len odstranenie vad
a nedorobkov a nema narok na zl'avu z ceny diela z dévodu existencie vad a nedorobkov.
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Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto
zmluvou a obecne zavdznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncéena praca.

CL. IX.
ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel neodovzda dielo uvedené v Cl. III v termine uvedenom v Cl. IV,
Objednavatel’ je opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,5 % z ceny uvedenej v bode 5.2 bez DPH za kazdy defi omeskania, maximalne do vysky
50 % z celkovej ceny diela bez DPH.

Ak Objednavatel’ neuhradi faktaru v lehote splatnosti je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z dlznej sumy za kazdy den omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel
povinny uhradit’ objednévatel'ovi:

- za v€asné neodstranenie pripadnych zjavnych vad a zjavnych nedorobkov vyplyvajucich
z odovzdavacieho a preberaciecho konania, po urcenej lehote zmluvnymi stranami
v Zapise, sa stanovuje zmluvna pokuta 100,00 EUR za kazdy zacaty denn omeSkania,
ktort je zhotovitel’ povinny uhradit’ objednavatelovi;

- za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby objednavatela
alebo za nevykonanie dennych zapisov v aktualnom dni sa stanovuje zmluvné pokuta na
50,00 EUR jednorazovo. Uvedenu zmluvnu pokutu je mozné ulozit’ aj opakovane;

- za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zéapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 100,00 EUR za kazdy zacaty
den omeskania,

- za poruSovanie dobrych mravov (pouZivanie alkoholickych napojov a drog) 100,00 EUR
jednorazovo za kazdého zamestnanca. Uvedent zmluvnu pokutu je mozné uloZit' aj
opakovane.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokut pouziju pisomna formu
s daitumom splatnosti 30 dni od jej doru€enia. Zmluvnd pokuta bude uhradena
bezhotovostnym spdsobom na tcet objednavatela, resp. zhotovitela v zdvislosti na
zmluvnej strane, ktora si uplatiiuje zmluvnt pokutu.

Vznik naroku na zmluvnt pokutu podla tejto Zmluvy je nezavisly a nevylucuje narok na
nahradu Skody.
CLX.
VYSSIA MOC
Pre ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé,
ani ich nemézu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie,

zivelné pohromy, nepriaznivé pocasie atd’.

O dobu trvania vysSSej moci sa predlzuje lehota na dokoncenie diela. Existenciu vyssej
moci oznami Zhotovitel Objednavatel'ovi najneskér do 14 dni odo dna jej vzniku.
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Pokrac¢ovanie v prerusenych pracach ako aj novy termin ukoncenia prac si dohodne
Zhotovitel' s Objednéavatel'om.

CL XI.
OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavizne predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, pokynmi
Objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran
a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

Ak dohody uzavreté podla bodu 11.1 maju vplyv na predmet alebo termin splnenia
zavazku musi byt sucastou tejto dohody aj spdsob upravy ceny.

Zhotovitel' je vlastnikom zhotovenej veci az do jeho prevzatia Objednavatelom.
V pripade nezaplatenia za dielo Objednavatel’ nema pravo zhotovené dielo uzivat'.

Zhotovitel' je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy v pripade, Ze Objednéavatel' bude
v omeskani s tthradou jednotlivych faktur (¢o len jednej faktary) viac ako 30 dni.

Zhotovitel je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy ak Objednavatel’ opakovane porusuje
povinnosti ustanovené touto zmluvou.

V pripade odstiipenia od zmluvy mé zhotovitel' narok na uhradu vSetkych préac, ktoré
zhotovil do dna odstipenia od zmluvy.

Cl. XII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva bola uzatvorena slobodne a vaZzne, urcite a zrozumitel'ne, zmluvné strany si
zmluvu riadne precitali a s jej obsahom bez vyhrad sthlasia. NeoddeliteI'nt sticast’ tejto
Zmluvy tvori Priloha €. 1 — Vykaz vymer.

Ostatné zmluvné vztahy touto zmluvou vyslovne neupravené sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ostatnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky.

Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, zktorych Objednavatel’ obdrzi jedno
vyhotovenia a Zhotovitel' obdrzi jedno vyhotovenie.

Menit’ a dopiiat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
platné ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych

stran.

Tato zmluva nadobuda platnost’ dnom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami
a ucinnost’ nasledujuci den po zverejneni na webovej stranke obstaravatela.
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V Zborove dna:
Za objednavatel’a:

Mgr. Jan Surkala, PhD.

starosta obce
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V Poprade dia:
Za zhotovitel'a:

Ing. Vladimir Jarabinsky
konatel’
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