ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodného zákonníka) v platnom znení

Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1	**Objednávateľ:**	**Obec Zborov**
	sídlo:	Lesná 10, 086 33 Zborov
	štatutárny orgán:	Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta obce
	IČO:	00 322 744
	DIČ:	2020624804
	Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Bardejov
	IBAN číslo účtu:	SK51 5600 0000 0036 0537 5001
	Telefón:	054 / 479 83 06
	E-mail:	info@zborov.sk

a

1.2	**Zhotoviteľ:**	**ZBOR – STAV, s. r. o., r. s. p.**
	sídlo:	Lesná 10, 086 33 Zborov
	štatutárny zástupca:	Mgr. Peter Hudák, PhD., konateľ
	IČO:	52 707 687
	DIČ:	2121119715
	Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Bardejov
	IBAN číslo účtu:	SK45 0200 0000 0042 0433 1053
	Telefón:	0908 841 027
	E-mail:	zborstavsro@gmail.com

Čl. II.
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa 17.06.2020.
2.2 Názov stavby: „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti – Zborov".

Čl. III.
PREDMET PLNENIA

3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela „Rekonštrukcia lekárne" v rozsahu a zložení podľa požiadavky Objednávateľa. Podrobný rozsah a druh prác je uvedený v priloženom rozpočte.

Čl. IV.
ČAS PLNENIA

4.1 Termín realizácie predmetu zmluvy podľa Čl. III je do 12.07.2020. Termín nástupu na realizáciu prác je podmienený odovzdaním staveniska.

4.2 Dodržanie času plnenia zo strany Zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia Objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo v súlade s podmienkami ustanovenými touto zmluvou prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

4.4 V prípade realizácie naviac prác bude v dodatku dohodnutý aj termín ich realizácie.

Čl. V.
CENA

5.1 Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu Čl. III tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 2 zákona č. 18/1996 Z. z. Zákona o cenách.

5.2 Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa Čl. III a rozpočtu je:

Cena bez DPH: 17 706, 80 EUR.

Zhotoviteľ nie je platcom DPH.

5.3 Zhotoviteľ vykoná práce naviac (práce ktoré nie sú obsiahnuté v rozpočte) na základe písomnej objednávky Objednávateľa. Bez písomnej objednávky nie je Zhotoviteľ povinný práce naviac vykonať.

5.4 Objednávateľ je povinný uzatvoriť so Zhotoviteľom dodatok ku zmluve na zhotovenie prác naviac do 3 dní od vystavenia písomnej objednávky na práce naviac. Ak Objednávateľ v stanovenej lehote neuzatvorí so zhotoviteľom dodatok ku zmluve, Zhotoviteľ je oprávnený vyfakturovať práce naviac len na základe písomnej objednávky na práce naviac.

5.5 Práce naviac budú ocenené podľa jednotkových cien uvedených v rozpočte. Ak je predmetom prác naviac taký typ prác, ktoré nie sú obsiahnuté v rozpočte, cena za tieto práce sa určí dohodou zmluvných strán a ak k dohode nedôjde, Zhotoviteľ takého práce ocení podľa jednotkových cien uvedených v rozpočte za práce, ktoré sú svojou povahou najbližšie vykonaným prácam alebo podľa obvyklých trhových cien za rovnaký typ prác.

5.6 V prípade, ak bez týchto prác naviac nie je možné pokračovať v realizácii diela, je zhotoviteľ oprávnený prerušiť realizáciu diela až do podpisu dodatku na práce naviac a o dobu do podpisu dodatku na práce naviac, sa predlžuje lehota na zhotovenie diela

5.7 Zhotoviteľ je oprávnený po podpise zmluvy vystaviť zálohovú faktúru (účtovanú bez DPH) vo výške odpovedajúcej 50 % z ceny diela. Odberateľ uhradí fakturovanú čiastku na účet zhotoviteľa uvedený na faktúre. Splatnosť faktúry je 5 dní od jej prevzatia odberateľom.

5.8 Po riadnom odovzdaní diela na základe odovzdávajúceho protokolu, je zhotoviteľ oprávnený vystaviť konečnú faktúru vo výške zmluvnej ceny diela, v ktorej zohľadní preddavky zaplatené na základe zálohových faktúr.

Čl. VI.
PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Objednávateľ cenu za zhotovenie diela uhradí na základe jednotlivých (čiastkových) faktúr, ktoré Zhotoviteľ vystaví vždy po ukončení kalendárneho mesiaca, v ktorom sa fakturované práce realizovali. Pre vystavenie čiastkových faktúr nie je potrebné odovzdanie diela (fakturovaných prác) Objednávateľovi. Prílohou čiastkových faktúr je súpis fakturovaných prác. Konečnú (poslednú) faktúru Zhotoviteľ vystaví po odovzdaní diela a keď k odovzdaniu diela nedôjde do 10 dní od ukončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo dielo zhotovené, vystaví Zhotoviteľ konečnú faktúru do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo dielo ukončené.

6.2 V prípade, ak bolo celé dielo zhotovené v priebehu jedného kalendárneho mesiaca alebo v iných prípadoch, v ktorých to Zhotoviteľ považuje za účelné, je Zhotoviteľ oprávnený vyfakturovať dielo jednou faktúrou, ktorú vystaví po odovzdaní diela a keď k odovzdaniu diela nedôjde do 10 dní od ukončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo dielo zhotovené, vystaví Zhotoviteľ faktúru do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, ktorom bolo dielo ukončené.

6.3 Zhotoviteľ faktúry vystaví podľa skutočne zrealizovaného rozsahu prác a dodávok.

6.4 Súpisy vykonaných prác a dodávok, ktoré sú podkladom pre vystavenie jednotlivých faktúr je Objednávateľ povinný potvrdiť do 3 dní po ich predložení. Ak Objednávateľ súpis prác a dodávok v stanovenej lehote nepotvrdí a ani nevznesie voči nemu námietky, má sa za to, že so súpisom prác súhlasí a nemá voči nemu výhrady.

6.5 Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu a tieto údaje:
- označenie diela,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo,
- číslo zmluvy, číslo faktúry,
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- fakturovanú sumu.

6.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi do troch pracovných dní na doplnenie a Zhotoviteľ je povinný ju doplniť. Ak v stanovenej lehote Objednávateľ faktúru nevráti, považuje sa faktúra za vystavenú bez chýb.

6.7 Lehota splatnosti faktúr je 10 dní odo dňa ich vystavenia.

Čl. VII.
ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil Objednávateľ a ten na ich použití trval.

7.3 Záručná doba na zrealizované dielo je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela, resp. jeho časti Objednávateľovi. Ak na niektoré časti diela (technologické zariadenia, technológie a podobne) poskytujú ich výrobcovia kratšiu záručnú dobu, vzťahuje sa na nich záručná doba poskytnutá výrobcom.

7.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby je Objednávateľ oprávnený žiadať len odstránenie vád a Zhotoviteľ je povinný bezplatne odstrániť vady, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ nie je oprávnený požadovať v dôsledku vád zľavu z ceny diela.

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia v zmysle bodu 7.3 a 7.4 do 10 dní, ak to dovoľujú poveternostné podmienky, od uplatnenia oprávnenej reklamácie Objednávateľa a vady odstrániť. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.

Čl. VIII.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v zmysle Čl. IV. tejto zmluvy.

8.2 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby Zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.

8.3 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska, vytýčené základné smerové a výškové body. Objednávateľ súčasne presne vymedzí hranice staveniska.

8.4 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác Zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.

8.6 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

8.7 Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.

8.8 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník s príslušnými náležitosťami, do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektu.

8.9 Objednávateľ je povinný kontrolovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanoviská.

8.10 Ak Objednávateľ nesúhlasí s vykonaným záznamom Zhotoviteľa v stavebnom denníku, má právo sa vyjadriť do 3 pracovných dní. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak sa Objednávateľ v stanovenej lehote k záznamom v stavebnom denníku nevyjadrí alebo s nimi nevysloví výslovný písomný nesúhlas, má sa za to, že so záznamom súhlasí a nemá voči nemu výhrady.

8.11 Dielo sa považuje za riadne vykonané a zhotovené aj v prípade, že má drobné vady a nedorobky, ktoré samé o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnemu užívaniu alebo plynulej a bezpečnej prevádzke diela.

8.12 Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa na prevzatie a odovzdanie diela. V prípade, že Objednávateľ odmietne podpísať zápisnicu o prevzatí a odovzdaní diela bez toho, aby v zápisnici výslovne písomne uviedol dôvod, pre ktorý dielo nepreberá alebo sa nedostaví na prevzatie a odovzdanie diela, má sa za to, že dielo bolo riadne zhotovené a vykonané a riadne prevzaté Objednávateľom a to dňom, ktorý je uvedeným vo výzve Zhotoviteľa na prevzatie a odovzdanie diela ako deň odovzdania diela.

8.13 Ak má dielo také vážne vady, pre ktoré nie je možné dielo prevziať, musí Objednávateľ tieto vady uviesť v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela s odôvodnením prečo dielo odmieta prevziať, inak sa má zato, že dielo nemalo v čase odovzdania a prevzatia diela žiadnu vadu.

8.14 Objednávateľ je povinný prevziať dielo aj v prípade, že dielo má drobné vady a nedorobky, ktoré samé o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnemu užívaniu alebo plynulej a bezpečnej prevádzke diela. Drobné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.

8.15 Všetky vady a nedorobky je zhotoviteľ povinný odstrániť v dobe stanovenej v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela a v prípade vád a nedorobkov, ktoré sa prejavia až po odovzdaní diela v záručnej dobe.

8.16 Objednávateľ je v prípade vád a nedorobkov oprávnený žiadať len odstránenie vád a nedorobkov a nemá nárok na zľavu z ceny diela z dôvodu existencie vád a nedorobkov.

8.17 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a obecne záväznými technickými normami a predpismi.

8.18 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca.

Čl. IX.
ZMLUVNÉ POKUTY

9.1 Ak Zhotoviteľ neodovzdá dielo uvedené v Čl. III v termíne uvedenom v Čl. IV, Objednávateľ je oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,03 % z ceny uvedenej v bode 5.2 bez DPH za každý deň omeškania, maximálne do výšky 10 % z celkovej ceny diela bez DPH.

9.2 Ak Objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Čl. X.
VYŠŠIA MOC

10.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, nepriaznivé počasie atď.

10.2 O dobu trvania vyššej moci sa predlžuje lehota na dokončenie diela. Existenciu vyššej moci oznámi Zhotoviteľ Objednávateľovi. Pokračovanie v prerušených prácach ako aj nový termín ukončenia prác si dohodne Zhotoviteľ s Objednávateľom.

Čl. XI.
OSTATNÉ USTANOVENIA

11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

11.2 Ak dohody uzavreté podľa bodu 11.1 majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny.

11.3 Zhotoviteľ je vlastníkom zhotovenej veci až do úplného zaplatenia celej ceny za dielo a jeho prevzatia Objednávateľom. V prípade nezaplatenia ceny za dielo Objednávateľ nemá právo zhotovené dielo užívať. Zhotoviteľ odovzdá príslušné certifikáty a atesty Objednávateľovi po zaplatení ceny diela.

11.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že Objednávateľ bude v omeškaní s úhradou jednotlivých faktúr (čo len jednej faktúry).

11.5 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy ak Objednávateľ opakovane porušuje povinnosti ustanovené touto zmluvou.

11.6 V prípade odstúpenia od zmluvy má zhotoviteľ nárok na úhradu všetkých prác, ktoré zhotovil do dňa odstúpenia od zmluvy.

Čl. XII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali a s jej obsahom bez výhrad súhlasia.

12.2 Ostatné zmluvné vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

12.3 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží jedno vyhotovenia a Zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie.

12.4 Meniť a dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

12.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení na webovej stránke obstarávateľa.

12.6 Príloha č. 1 – Rozpočet s výkazom výmer tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

V Zborove dňa: 26.06.2020

Za objednávateľa:

[redacted]

Mgr. Ján Šurkala, PhD.
starosta obce

V Zborove dňa: 26.06.2020

Za zhotoviteľa:

[redacted]

ZBOR - STAV, s. r. o.
esná 10, 086 33 Zborov
IČO: 52 707 687
DIČ: 2121119715

Mgr. Peter Hudák, PhD.
konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
CIZS Zborov - Lekareň Naviac práce

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
OBEC ZBOROV

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p.

IČO: 52 707 687
DIČ: 2121119715

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: Ing. Rastislav Feciľák

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**17 076,80**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	0,00	20,00%	0,00
Cena s DPH	**v EUR**		**17 076,80**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

[redacted]

Dátum a podpis: 16.06.2020 Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

[redacted]

ZBOR STAV, s. r. o.
Lesná 10, 086 33 Zborov
IČO: 52 707 687
DIČ: 2121119715

Dátum a podpis: 16.06.2020 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
CIZS Zborov - Lekareň Naviac práce

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:	OBEC ZBOROV	Projektant:	
Zhotoviteľ:	ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p.	Spracovateľ:	Ing. Rastislav Feciľák

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**17 076,80**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 407,37
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 545,50
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	847,13
99 - Presun hmôt HSV	14,74
PSV - Práce a dodávky PSV	13 669,43
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	156,60
763 - Konštrukcie - drevostavby	2 800,91
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 774,00
771 - Podlahy z dlaždíc	1 656,84
776 - Podlahy povlakové	2 411,97
781 - Obklady	3 144,96
783 - Nátery	112,08
784 - Maľby	612,07

ROZPOČET

Stavba:

CIZS Zborov - Lekareň Naviac práce

Miesto:		Dátum:	
Objednávateľ:	OBEC ZBOROV	Projektant:	0
Zhotoviteľ:	ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p.	Spracovateľ:	0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**17 076,80**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 407,37
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 545,50
1	K	612460242	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	28,000	9,60	268,80
2	K	612460251	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková	m2	95,000	7,20	684,00
3	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	166,700	0,60	100,02
4	*M*	*585520008700*	*Penetračný náter podlahový*	*kg*	*28,000*	*4,80*	*134,40*
5	K	632452613.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 30 mm	m2	18,000	28,00	504,00
6	K	632452613.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm	m2	101,700	8,40	854,28
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				847,13
7	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	80,800	1,80	145,44
8	K	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	0,850	78,00	66,30
9	K	978013161	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,02000t	m2	45,000	2,76	124,20
10	K	978059631	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	m2	77,000	4,80	369,60
11	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,850	9,60	27,36
12	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,850	13,20	37,62
13	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	11,400	0,42	4,79
14	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,850	9,60	27,36
15	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	8,550	1,20	10,26
16	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,850	12,00	34,20
	D	99	Presun hmôt HSV				14,74
17	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	2,456	6,00	14,74
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				13 669,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				156,60
18	K	711133455a	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti tekutou lepenkou vrátane rohových pásiek	m2	9,000	17,40	156,60
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				2 800,91
19	K	763135000	Kazetový podhľad vr. podkladného rošťu D+M	m2	80,800	33,60	2 714,88
20	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12	%	15,932	5,40	86,03
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				2 774,00
21	K	767640000 a	Dodávka a montáž vnútorných stien vrátane parapetov	sub	1,000	2 270,00	2 270,00
22	K	767641110	Montáž nosnej konštrukcie deliacej priečky, osadenie lexanu a zakrytie L profilov po oboch stranách	ks	3,000	42,00	126,00
23	*M*	55300000MR1	*Kovová nosná konštrukcia pre deliaciu priečku s ukotvením na oboch stranách, vrátane lexanu a L profilov (800x3000)*	ks	3,000	126,00	378,00
	D	771	Podlahy z dlaždíc				1 656,84
24	K	771415017	Montáž soklíkov do tmelu	m	24,600	5,40	132,84
25	K	771575207	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	35,000	19,20	672,00
26	*M*	*597740000002*	*Dlaždice keramické*	*m2*	*41,206*	*19,20*	*791,16*
27	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13,000	4,68	60,84
	D	776	Podlahy povlakové				2 411,97
28	K	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	45,600	1,20	54,72
29	K	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou -0,00100t	m2	56,700	3,00	170,10
30	K	77652110R	Podlahovina PVC vr.soklíkov D+M	m2	56,700	38,40	2 177,28
31	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	23,500	0,42	9,87
	D	781	Obklady				3 144,96
32	K	781445102	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	80,000	19,20	1 536,00
33	*M*	*59764000000*	*Obkladačky keramické*	*m2*	*89,600*	*16,80*	*1 505,28*
34	K	781449000	priplatok za šk.hmotu	m2	30,000	2,40	72,00
35	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	12,000	2,64	31,68
	D	783	Nátery				112,08
36	K	783222100	Náter soklov farbou syntetickou do výšky 1,1m	m2	14,500	6,60	95,70
37	K	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	3,000	5,46	16,38
	D	784	Maľby				612,07
38	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	177,000	0,84	148,68
39	K	784410600	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	17,700	0,18	3,19
40	K	784452475	Maľby z maliarskych zmesí dvojnásobné	m2	177,000	2,00	354,00
41	K	784481010	Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	17,700	6,00	106,20

SPOLU bez DPH **17 076,80**

[redacted]

ZBOR - STAV s r o
Lesná 10, 086 33 Zborov
IČO: 52 707 687
DIČ: 2121119715

[redacted]