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„VZOR“ 

MANDÁTNA ZMLUVA 

 

na výkon stavebného dozoru uzatvorená podľa § 566 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov medzi týmito zmluvnými 

stranami 

 

 

I. 
Zmluvné strany 

 

1.1 Mandant:  Obec Zborov 

Sídlo/adresa:  Lesná 10, 086 33 Zborov 

Zastúpený:  Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta obce  

IČO:  00 322 741 

DIČ:       2020624804 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko a.s. 

IBAN:  SK51 5600 0000 0036 0537 5001 
 
Osoby oprávnené konať za objednávateľa vo veciach: 
a) zmluvných:  Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta obce 
b) technických:  Ing. et Mgr. Marieta Pisanský Buryová, referent stavebného 

úradu tel. kontakt:  054 / 479 83 06 

e-mail:  info@zborov.sk 

(ďalej len „mandant“) 

 

1.2 Mandatár: doplní uchádzač 

Sídlo/adresa:  

Štatutárny zástupca:  

IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
Bankové spojenie:  

IBAN:  
Tel./fax: 
E-mail:  

 

(ďalej len „mandatár“) 
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II. 

Predmet zmluvy 

2.1 Mandatár sa zaväzuje, že pre mandanta za podmienok dojednaných v tejto zmluve zabezpečí 

výkon stavebného dozoru na stavbách:  

a)  Obnova kostola sv. Žofie Zborov podľa Výkazu Výmer – Rozpočtu. Stavba bola povolená 

rozhodnutím č. 58/2014-Sl zo dňa 24.03.2014, vydaným Obcou Chmeľová, ako 

 príslušným stavebným úradom, ktoré je naďalej v platnosti, 

b) Hrad Zborov – Bašta juhozápadná II. (Polygonálna), Stavba hospodárska I. podľa Výkazu 

Výmer – Rozpočtu. Stavba bola povolená rozhodnutím č. 101-2/2020 zo dňa 14.04.2020, 

vydaným Obcou Chmeľová, ako príslušným stavebným úradom. 

2.2 Predmet zmluvy sa realizovaný v rámci projektu "Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom 

– ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí" je 

financovaný z Európskej únie z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci 

Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Číslo 

projektu: PLSK.01.01.00-12-0170/17; Program: Program cezhraničnej spolupráce Interreg 

V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020; 

2.3 Objektová sústava stavebných diel predstavuje: 

- 4 stavebné celky v prípade stavby Obnova kostola sv. Žofie Zborov,  

- 2 stavebné celky v prípade stavby Hrad Zborov – Bašta juhozápadná II. (Polygonálna), 

Stavba hospodárska I. 

Podrobné vymedzenia stavebných diel sú uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkazoch 

výmer – rozpočtoch, ktoré tvoria súčasť zmlúv o dielo uzatvorených so zhotoviteľmi. 

 

III. 

 Podmienky výkonu stavebného dozoru 

 

3.1.  Stavebný dozor bude vykonávaný v priebehu celej  doby výkonu prác súvisiacich 

s odovzdaním, prevzatím stavieb a s ich realizáciou, a to vždy v čase podľa jeho potreby 

prítomnosti na stavbách. 

3.2 Stavebný dozor bude zastupovať na stavbách objednávateľa vo všetkých odborných 

stavebných náležitostiach, bude sledovať, či sa práce vykonávajú podľa projektov, podľa 

dohovorených podmienok,  technických  noriem,  právnych  predpisov a v súlade s vydanými   

rozhodnutiami  a požiadavkami jednotlivých orgánov št. správy. 

3.3 Rozsah prác stavebného dozoru: 

- účasť na konaní o odovzdaní a prevzatí stavby, 
- spoluorganizovanie a vedenie stavby (kontrolné porady, operatívne porady, odsúhlasovanie 
postupov prác v stavebnom denníku), 
- sledovanie, či sú práce vykonávané v súlade s podmienkami stavebných a iných povolení 

počas realizácie stavby, 
- kontrola postupu prác podľa časového plánu výstavby (harmonogram), 
- kontrola  správnosti  čerpania  nákladov, kontrola a potvrdzovanie vecnej a cenovej 

správnosti 

a úplnosti , 

- kontrolná činnosť po stránke vecnej úplnosti faktúr, vystavených zhotoviteľom diela 

týkajúcich sa realizácie stavebných prác, 

- kontrola súpisov vykonaných prác a zisťovacích protokolov, 
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- bezodkladná informovanosť investora o všetkých závažných okolnostiach v realizácii 
stavby, 
- kontrola časti dodávok, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými, 
- kontrola a sledovanie vecného obsahu a vedenia stavebného denníka v súlade 

s podmienkami uzatvorenej zmluvy a platných noriem, vykonávanie zápisov do stavebného 

denníka, 

- spolupráca s projektantom a so zhotovovateľmi pri vykonávaní alebo navrhovaní opatrení 

na odstránenie prípadných chýb projektu, 

- sledovanie,  či   zhotovovatelia   vykonávajú   predpísané   skúšky   materiálov,   konštrukcií 

a prác a kontrolu ich výsledkov a vyžaduje doklady, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných 

prác a dodávok (atesty, protokoly), 
- kontrola prevzatia a uskladnenia dodávok na stavenisku, 
- kontrola odstraňovania chýb a nedorobkov zistených pri preberaní v dohodnutých 

termínoch.  

 
IV. 

 Čas plnenia 

 

4.1  Mandatár sa zaväzuje, že vykoná predmet dojednaný v rozsahu a obsahu čl. II. a čl. III. ods. 3.3 

tejto zmluvy počas trvania realizácie stavebných diel: 

  1. Obnova kostola sv. Žofie Zborov: najneskôr do 15.10.2021 s predpokladaným začiatkom prác 

v apríli 2021, 

2. Obnova kostola sv. Žofie; do 8 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo 

s predpokladaným termínom začiatku stavebných prác v marci 2021.   

4.2  Mandant vyzve mandatára na plnenie dojednaného predmetu zmluvy najneskôr 5 pracovných 

dní pred začiatkom prvého zo stavebných diel. 
 

 

V. 

Práva a povinnosti mandatára pri stavebnom dozore 

 

5.1  Mandatár sa môže odchýliť od pokynov mandanta len ak je to nevyhnutné v záujme mandanta, 

pričom je o tom mandanta povinný vždy bezodkladne informovať. 

5.2  Mandatár je povinný vykonať stavebný dozor podľa tejto zmluvy osobne alebo  prostredníctvom 

kvalifikovaných tretích osôb s potrebnou praxou na základe písomného súhlasu mandanta. 

5.3 Mandatár sa zaväzuje vykonávaním svojej činnosti zabezpečiť všetky potrebné úkony tak, aby 

bola stavba v termíne stanovenom v zmluve o dielo so zhotoviteľom stavby ukončená, a aby 

boli zo strany zhotoviteľa a jednotlivých dodávateľov stavby podpísané Preberacie protokoly, 

obsahujúce Protokoly o odstránení všetkých vád a nedorobkov v zmysle príslušnej zmluvy 

o dielo. 

5.4 Mandatár sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými 

prácami/službami/tovarmi kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými 

osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 

a) Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a ním 

poverené osoby, 

b) Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ním poverené osoby, 

c) Úrad vládneho auditu, 

d) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, 
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e) Kontrolné orgány Európskej únie, 

f) Výbor pre vnútorný audit a vládny audit; 

g) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky; 

h) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov. 

 

 

 

 

Článok VI. 

Práva a povinnosti mandanta pri stavebnom dozore 

 

6.1 Mandant je povinný: 

• odovzdať včas mandatárovi kópiu platného stavebného povolenia, platnú stavebnú 

projektovú dokumentáciu, ako aj ostatné dokumenty, informácie a svoje pokyny, ktoré sú 

potrebné na riadne vykonávanie stavebného dozoru podľa tejto zmluvy, 

• poskytovať mandatárovi súčinnosť a v prípade potreby sa s ním dohodnúť na ďalšom 

postupe, 

• písomne upozorniť mandatára na možné ťažkosti pri plnení zmluvných povinností 

a vynaložiť všetko úsilie na ich odstránenie, 

• písomne oznámiť mandatárovi skutočnosti týkajúce sa uzatvorenia predmetných zmlúv, 

• zabezpečiť súčinnosť zhotoviteľov (podľa zmlúv o dielo) podľa požiadaviek mandatára 

a stavebného zákona. 

6.2 O odovzdaní dokumentácie podľa predchádzajúceho bodu sa spíše osobitný zápis s podpismi 

oboch zmluvných strán. 

6.3  Ak mandant nesplní povinnosti vyplývajúce z ods. 1 tohto článku zmluvy, mandatár 

nezodpovedá za nesplnenie povinnosti vykonať stavebný dozor. 

6.4 Všetky informácie vyplývajúce z poskytnutého spolupôsobenia mandanta podľa 

predchádzajúceho bodu a ďalej pre účely tejto zmluvy sú predmetom mlčanlivosti zmluvných 

strán, ku ktorej sa touto zmluvou zaväzujú s tým, že tieto informácie mandatár nebude 

poskytovať tretím osobám bez písomného súhlasu mandanta. 

 

 

Článok VII. 

Spôsob uskutočnenia prác stavebného dozoru 

 

7.1  Mandatár bude vykonávať svoju činnosť stavebného dozoru na stavbách v rozsahu 

dohodnutom v článku III. tejto zmluvy.  

7.2  Pri vykonávaní prác bude mandatár dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy, 

dojednania tejto zmluvy a zmluvy o dielo so zhotoviteľmi stavieb, bude sa riadiť 

východiskovými podkladmi mandanta, zápismi a dohodami zmluvných strán a vyjadreniami 

verejnoprávnych orgánov a organizácií. 

7.3  Mandatár zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od mandanta na vykonanie stavebného 

dozoru a na veciach prevzatých od mandanta od tretích osôb, ibaže by túto škodu nemohol 

odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti. 

7.4  Mandatár nie je v omeškaní po dobu, kedy nemohol plniť predmet svojej činnosti z dôvodov 

na strane mandanta a jeho zmluvných partnerov, na čo je však povinný bez zbytočného odkladu 

písomne upozorniť mandanta s bližším popisom príslušnej prekážky. 
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Článok VIII. 

Finančné dojednania, doba trvania a sankcie 

 

8.1  Cena za vykonanie stavebného dozoru je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 

Z. z. o cenách v platnom znení vo výške:  

cena celkom bez DPH:   [doplní uchádzač] EUR 

výška DPH:   [doplní uchádzač] % 

cena DPH:   [doplní uchádzač] EUR 

cena celkom s DPH:   [doplní uchádzač] EUR 

za plnenie predmetu tejto zmluvy. 

8.2  Zmluvné strany sa dohodli, že dohodnutú cenu za poskytnutie služby bude zhotoviteľ 

fakturovať objednávateľovi v dvoch častiach: 

1. Po podpise tejto zmluvy po odovzdaní a prevzatí oboch stavebných diel zhotoviteľmi 

30 % z celkovej zmluvnej ceny.  

2.  Po ukončení stavebných prác a odovzdaní oboch stavebných diel zhotoviteľmi a ich prevzatí 

mandantovom zostatok dohodnutej celkovej zmluvnej ceny za predmet zmluvy, t. j. 70 %. 

8.3  Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu, musí byť vystavená v 2 rovnopisoch a musí 

obsahovať tieto údaje: 

• označenie mandatára a mandanta: obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO, DIČ, 

• číslo a názov tejto zmluvy, 

• číslo faktúry, dátum vyhotovenia faktúry, dátum zdaniteľného plnenia, 

• deň odoslania, deň splatnosti faktúry, 

• označenie peňažného ústavu a číslo účtu v štruktúre BIC a IBAN, v prospech ktorého sa 

platba vykoná, 

• označenie predmetu plnenia, 

• suma požadovaná na platbu v EUR zaokrúhlená na dve desatinné miesta, 

• náležitosti pre účely DPH (sadzba DPH, DIČ), 

• pečiatku a podpis mandatára, 

• názov projektu: "Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom – ochrana a rozvoj spoločného 

kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí" je financovaný z Európskej únie z 

prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej 

spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, 

• číslo projektu: PLSK.01.01.00-12-0170/17; 

8.4  V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, mandant je 

oprávnený vrátiť ju mandatárovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty 

splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

8.5 Mandant neposkytuje zálohové platby. 

8.6 Cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania finančných prostriedkov na účet mandatára. 

8.7  V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane mandanta, 

bude mandatár fakturovať mandantovi vykonanú činnosť vo vzájomne dohodnutom rozsahu, 

a to podielom dohodnutej ceny. 

8.8 V prípade omeškania mandanta s úhradou faktúry môže si mandatár uplatniť dohodnutý úrok 

z omeškania vo výške 0,02 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania. 

8.9 Nijaká zo zmluvných strán nie je oprávnená jednostranne postúpiť svoje práva a povinnosti 

vyplývajúce z tejto zmluvy, vrátane finančných pohľadávok, na inú osobu bez písomného 

súhlasu druhej zmluvnej strany. 
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IX. 

Zodpovednosť za vady 

 

9.1  Mandatár spoluzodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude vykonaný podľa projektov 

v súlade s technickými a právnymi predpismi a podľa ustanovení tejto zmluvy. 

 

9.2  Mandatár nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 

Mandanta, a mandatár ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť. 

 

9.3  Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je mandant povinný uplatniť 

bezodkladne po zistení vady. 

 

 
X. 

 Záverečné ustanovenia 

 

10.1 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných strán 

vo forme písomných dodatkov. 

10.2  Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa 

riadia príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných 

právnych predpisov. 

10.3  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej 

zverejnenia na webovej stránke obce Zborov. 

10.4  Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

dve vyhotovenia. 

 

 

 

 

V Zborove, dňa ................... V ..................... , dňa .......................... 

 

Za mandanta: Za mandatára: 

 

 

 

 

........................................... ........................................... 
Mgr. Ján Šurkala, PhD. doplní uchádzač 

starosta obce 


