

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: **ZBOR – STAV, s. r. o., registrovaný sociálny podnik**
Sídlo: Lesná 10, 086 33 Zborov
IČO: 52 707 687
DIČ: 2121119715
IČ pre DPH: SK2121119715
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR: Okresný súd v Prešove, Oddiel: Sro, vložka č. 39233/P
Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Hudák, PhD., konateľ
Oprávnený jednáť vo veciach zmluvných: Mgr. Peter Hudák, PhD., konateľ
Oprávnený jednáť vo veciach technických: Ing. Rastislav Feciľák
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK32 0200 0000 0042 0436 1551
Tel.: +421 908 841 027
E-mail: zborstavsro@gmail.com
(ďalej len „objednávateľ“)



a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o.**
Sídlo: Uzovské Pekľany 110, 082 63, Slovenská republika
IČO: 44 660 375
DIČ: 2022795654
IČ pre DPH: SK2022795654
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR: Okresný súd Prešov, odd.: Sro, vložka č.: 21365/P
Štatutárny zástupca: Ondrej Ondík, konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: JUDr. Anna Sýkora Stachoňová
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:
Ing. Štefan Takáč takac@mioncompany.sk
Ing. Eva Kohanová kohanova@mioncompany.sk
Štefan Kukučka majster@mioncompany.sk
Ing. Rastislav Durkáč durkac@mioncompany.sk
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK15 0200 0000 0026 1821 8051
SWIFT: SUBASKBX
Tel.: +421 948 248 131
Fax:
E-mail: info@mioncompany.sk
Webová stránka: <http://www.mioncompany.sk/>
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.



ČLÁNOK I

Úvodné ustanovenia a preambula

- 1.1 Zmluvné strany sa rozhodli vstúpiť do vzájomne prospešnej spolupráce, dodržiavajúc pri tom, zásady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a právne normy upravujúce túto spoluprácu, pričom sa jedná o spoluprácu v oblasti stavebníctva, konkrétne stavebných prác, ktorých realizátorom je zhotoviteľ.
- 1.2 Zhotoviteľ predložením svojej ponuky v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné podmienky a požiadavky zákazky vrátane všetkých častí obsiahnutých vo výzve a prílohách výzvy, ako výlučné požiadavky verejného obstarávateľa (objednávateľa) na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom **Novostavba Materskej školy v obci Zborov**.
- 1.3 Zhotoviteľ deklaruje, že pri oceňovaní položiek Výkazu výmer – Rozpočtu zohľadnil podmienky Zmluvy a projektovej dokumentácie (prílohy podkladov), ktoré si podrobne preštudoval.
- 1.4 Meranie vykonaných prác:
 - Pokiaľ nie je uvedené inak v projektovej dokumentácii (ďalej len "PD") alebo vo Výkaze výmer, za účelom platieb sa bude merať iba trvalé stavebné dielo. Skutočne vykonané práce sa budú merať a vyplácať „netto“ (tzn. na základe skutočne vykonaných prác) odsúhlasených zodpovedným zástupcom objednávateľa oprávneným jednať vo veciach technických. Líniové časti stavby sa budú merať v horizontálnom priemete (pokiaľ Výkaz výmer neuvádza rúry na kusy, potom má zhotoviteľ nárok na úhradu počtu použitých kusov bez stratného).
 - Pri zmenách, práce budú ocenené na rovnakom základe, na akom boli ocenené práce, ktoré sú obsiahnuté vo výkazoch, tzn. použijú sa jednotkové ceny z Výkazu výmer – Rozpočtu okrem prípadov, keď takéto ceny neexistujú. V takýchto prípadoch sa použijú ceny systému CENKROS a ak ani také neexistujú, použijú sa ceny iného relevantného cenníka.
 - Za straty a poškodenie materiálu a zariadení alebo ich častí počas zhotovenia stavebného diela (napr. straty v dôsledku skracovania rúr, zničenia alebo poškodenia materiálu počas dopravy a na stavenisku, prebytočnej zeminu v dôsledku nakyprenia), počas celého trvania Zmluvy a počas všetkých fáz výstavby zodpovedá výlučne zhotoviteľ. Objednávateľ tzv. „stratné“ mimo zadefinovaného vo Výkaze výmer nebude uznávať; zhotoviteľ si musí stratné započítavať do jednotkových cien.
 - Použité jednotky merania: jednotky sú špecifikované v medzinárodnom jednotkovom systéme (SI) a použité v technických špecifikáciách a výkresoch.

ČLÁNOK II

Východiskové údaje a podklady

- 2.1 Východiskovými podkladmi a údajmi pre uzavretie tejto Zmluvy sú:
 - a) Zmluva o dielo na stavbu „Novostavba materskej školy v obci Zborov“ uzatvorená medzi investorom (Obcou Zborov) a objednávateľom (ZBOR-STAV, s. r. o., registrovaný sociálny podnik), ktorej predmetom je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: Novostavba Materskej školy v obci Zborov (stavebné povolenie č. 43/2019-SI zo dňa 20. 02. 2019 vydané Obcou Chmeľová ako príslušným stavebným úradom), ktoré je financovaná z fondov EÚ prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje v rámci realizácie projektu Novostavba Materskej školy v obci Zborov s ITMS kódom ITMS kód: 312061V760, ako aj vlastných zdrojov Obce Zborov.
 - b) Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2019-002990 uzatvorené medzi investorom (Obcou Zborov) a poskytovateľom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
 - c) kompletná projektová dokumentácia na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom: „**Novostavba Materskej školy v obci Zborov**“.

- d) ocenený Výkaz výmer – Rozpočet,
 - e) informácie získané miestnou obhliadkou lokality budúceho realizovaného stavebného diela.
- 2.2 Východiskovými podkladmi pre zhotovenie diela sú podklady uvedené v bode 2.1 tohto Článku, a zároveň aj opodstatnené operatívne pokyny objednávateľa zhotoviteľovi počas zhotovenia stavebného diela.
- 2.3 Východiskové podklady pre zhotovenie diela sú pre zhotoviteľa záväznými, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

ČLÁNOK III

Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: **Novostavba Materskej školy v obci** podľa Výkazu Výmer – Rozpočtu potrebného pre realizáciu prác objednávateľom. Stavba bola povolená rozhodnutím č. 43/2019-SI zo dňa 20. 02. 2019, vydaným Obcou Chmeľová, ako príslušným stavebným úradom.
- 3.2 Objektová sústava diela predstavuje:
- osem stavebných objektov,
- Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:
- v projektovej dokumentácii,
 - vo vyplnenom a ocenenom Výkaze výmer – Rozpočte zhotoviteľa.
- 3.3 Pre odstránenie pochybností je Zhotoviteľ na základe tejto Zmluvy povinný zhotoviť dielo technicky a technologicky podľa projektovej dokumentácie a len v rozsahu, ktorý vyplýva z projektovej dokumentácie a z Výkazu výmer – Rozpočtu súčasne. V prípade potreby dopracovania dokumentácie je toto povinný zabezpečiť zhotoviteľ.

ČLÁNOK IV

Rozsah a obsah predmetu zmluvy

- 4.1 Stavebné dielo identifikované v Článku III, bodoch 3.1 až 3.3 tejto Zmluvy a práce potrebné na jeho zhotovenie predstavujú konečný objem prác. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že ani jeden z nich nie je oprávnený jednostranne meniť dohodnutý rozsah prác podľa bodu 4.2 a 4.3 tohto Článku.
- 4.2 Zhotoviteľ nevykoná žiadne práce ani nepoužije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 4.3 Ak zhotoviteľ vykoná práce svojvoľne alebo svojvoľne použije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, takéto práce a použitý materiál nemusia byť uhradené objednávateľom zhotoviteľovi.
- 4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania prípadných naviac prác priamo súvisiacich s predmetným stavebným dielom, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované naviac práce nie sú zahrnuté do Výkazu výmer – Rozpočtu, resp. PD. Zhotoviteľ a objednávateľ pristúpia na vzájomnú dohodu oceňovania týchto naviac prác, napr. oceňovanie: v zmysle položiek z ponukového rozpočtu – pokiaľ sa uvedená položka v rozpočte nachádza. Pokiaľ sa nenachádza – oceňovanie na základe ceny dohodnutej medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pričom táto cena bude založená na ekonomicky oprávnených nákladoch. Všetky úpravy PD, nerealizované práce a naviac práce budú zhotoviteľom a stavebným dozorcom objednávateľa zaznamenané, odsúhlasené a potvrdené v stavebnom denníku a budú slúžiť ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou písomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac práce. Dodatky k tejto Zmluve musia byť uzavreté v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „zákon“ alebo „Zovo“).

- 4.5 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa s predmetom stavebného diela oboznámil v dostatočnom predstihu a že pri dodržaní odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponúkol aj cenu diela uvedenú a dohodnutú v tejto Zmluve ako konečnú cenu diela obsahujúcu v sebe všetky účelné a potrebné náklady na materiál a práce, ktorými sa dosiahne riadne a včasné ukončenie realizácie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho účelné užívanie.

ČLÁNOK V

Spôsob zhotovenia predmetu zmluvy a údaje o subdodávateľoch

- 5.1 Predmet tejto Zmluvy – stavebné dielo musí byť vyhotovené na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebno-montážnych prác, pri dodržaní parametrov projektu, platných STN EN, podmienkami pri dodržaní BOZP a PO, súvisiacich noriem a predpisov, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov v SR.
- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súčinnosti s objednávatelom, ktorý vykonáva časť diela vlastnými kapacitami.
- 5.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že má odborné znalosti a patričnú spôsobilosť vzťahujúcu sa k predmetu tejto Zmluvy. Sú mu známe všetky príslušné predpisy, vyhlášky, zákony a normy, ktoré sú platné v SR a bezprostredne súvisia s realizáciou predmetu tejto Zmluvy.
- 5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávatelovi do 7 (siedmich) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy skoordinať a vzájomne odsúhlasiť harmonogram a plán organizácie výstavby.
- 5.5 Zhotoviteľ je povinný denne viesť stavebný denník pri prácach realizovaných vlastnými kapacitami s očíslovanými listami, ktorý obsahuje dva oddeliteľné prepisy, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, ktorý bude trvalo prístupný na stavbe kompetentným osobám.
- 5.6 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom sa vyjadrovať do 3 (troch) pracovných dní. Pokiaľ sa stavebný dozor investora ani objednávateľ na výzvu zhotoviteľa nevyjadrí k zápisu v stavebnom denníku znamená to, že so zápisom súhlasí a zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebný dozor investora a objednávatelä 3 (tri) pracovné dni vopred k prevzatiu prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými a zároveň tieto práce dostatočne preukázateľne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotoviteľ neurobí, je povinný na požiadanie objednávatelä alebo stavebného dozoru investora tieto práce odkryť na vlastné náklady. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávatelä. V prípade, že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, práce na odkrytí a oprave uhradí zhotoviteľ.
- 5.7 Počas realizácie stavebnomontážnych prác vykonávaných vlastnými kapacitami znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele zhotoviteľ. V prípade poškodenia jestvujúcich konštrukcií pri vykonávaní stavebných prác zhotoviteľom, ten musí tieto dať do pôvodného stavu, resp. vyhovujúceho stavu, čo bude odsúhlasené objednávatelom, a to vo vzájomne dohodnutej lehote (táto lehota musí byť primeraná vo vzťahu k harmonogramu realizácie diela tak, aby nebol narušený záväzný termín ukončenia realizácie diela – predmetu tejto Zmluvy) medzi objednávatelom a zhotoviteľom, najneskôr však do termínu odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 5.8 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a ostatných osôb ním pozvaných na stavbu počas jej realizácie a za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.
- 5.9 Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky v zmysle PD a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu s prípadnými ekvivalentmi uvedenými v Rozpočte, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe

zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosti pri užívaní a pod.

- 5.10 Zhotoviteľ je vlastníkom týchto materiálov a výrobkov až do ich zabudovania – namontovania a ich zaplattenia, pokiaľ materiál nebol uhradený priamo objednávateľom.
- 5.11 V priebehu prác zhotoviteľa musí byť na stavenisku, v prípade potreby, prítomný zodpovedný pracovník zhotoviteľa (odborne spôsobilá osoba – stavbyvedúci), ktorý bude mať právomoc a povinnosť riešiť prípadné problémy vzniknuté v priebehu výstavby.
- 5.12 Zhotoviteľ poverí trvalým riadením stavebných prác na stavenisku stavbyvedúceho s dostatočnými skúsenosťami a kvalifikáciou – napr. oprávnením na výkon stavbyvedúceho v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v aktuálnom znení, resp. ekvivalentným dokladom:

Titul, meno a priezvisko	Ev. č. oprávnenia	Telefón, e-mail
Ing. Štefan Takáč	10939*10*	+421 948 732 684 takac@mioncompany.sk

- 5.13 Zmluvné strany sa dohodli, že počas celej výstavby stavebného diela, až do riadneho odovzdania diela objednávateľovi, je objednávateľ a ním poverené osoby kedykoľvek oprávnený vstúpiť na stavenisko.
- 5.14 V prípade, že s vykonaním diela je spojená povinnosť vykonať kontrolu zabudovaných materiálov, vykonať skúšky a pod., zhotoviteľ vykoná všetky kontroly, skúšky a pod. a výsledky bezodkladne odovzdá objednávateľovi alebo stavebnému dozoru investora a súhrnne pri odovzdávaní diela všetky dokumenty, certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod.
- 5.15 Zhotoviteľ je povinný bez ďalších náhrad pravidelne po celý čas realizácie stavebného diela odpratávať zo staveniska stavebný odpad vznikajúci pri jeho činnosti.
- 5.16 Nakladanie s odpadmi, ktoré vzniknú ako výsledok jeho činnosti, je zhotoviteľ povinný realizovať v súlade s platným zákonom upravujúcim nakladanie s odpadmi. Náklady na odstránenie odpadu musia byť zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
- 5.17 Investora bude v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov pri realizácii stavebného diela zastupovať stavebný dozor. Pred začatím prác objednávateľ zašle písomnú informáciu zhotoviteľovi o stavebnom dozore v mene objednávateľa aj investora. Stavebný dozor investora bude oprávnený vydávať záväzné pokyny (ďalej „pokyny“) v mene objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu stavebného diela a pre odstránenie akýchkoľvek väd. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opodstatnené pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru investora počas celej doby trvania tejto Zmluvy. Stavebný dozor bude vykonávať osoba určená investorom (Obcou Zborov), ako občasný technický dozor investora, pričom bude zastupovať investora pri rokovaní so zhotoviteľom, stavebným úradom a ďalšími do úvahy prichádzajúcimi orgánmi a organizáciami. Je oprávnený vydať pracovníkom zhotoviteľa príkaz na prerušenie práce, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, ak hrozia iné vážne hospodárske škody a pod.
- 5.18 Meno a priezvisko stavebného dozoru investora (v prípade zmeny) oznámi písomne objednávateľ zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr však dňom fyzického začiatku realizácie diela.
- 5.19 Zhotoviteľ je povinný ihneď ako sa dozvedel o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu tejto Zmluvy s dôsledkami predĺženia zmluvnej lehoty zhotovenia diela informovať objednávateľa a predmetnú skutočnosť zaznamenať do stavebného denníka vedeného zhotoviteľom.
- 5.20 Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu uskutočnených prác vlastnými kapacitami, ktoré sa majú zakryť, počas realizácie predmetu tejto Zmluvy.

- 5.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdávať stavebnému dozorovi investora aj objednávateľovi vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu na CD/DVD nosiči (po jednom vyhotovení) bezodkladne po jej vyhotovení alebo na požiadanie stavebného dozora investora aj objednávateľa.
- 5.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu podľa bodu 5.21 do rúk stavebného dozora investora uvedeného podľa Článku V., bode 5.18 tejto Zmluvy.
- 5.23 Zhotoviteľ má mať po dobu platnosti tejto Zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú objednávateľovi a tretím osobám na zdraví a majetku v súvislosti s realizáciou vlastných prác na diele v zmysle tejto Zmluvy.
- 5.24 Údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu, meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia sú uvedené v prílohe č. 1 Údaje o subdodávateľoch, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
- 5.25 Subdodávateľom na účely tejto Zmluvy je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so zhotoviteľom písomnú odplacnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky. Hospodárskym subjektom je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu.
- 5.26 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, ako aj o novom subdodávateľovi na základe zmeny subdodávateľa vykonanej podľa pravidla určeného pre zmenu subdodávateľov a to v rozsahu údajov uvedených v prílohe Údaje o subdodávateľoch.
- 5.27 Pravidlo pre zmenu subdodávateľov počas plnenia tejto Zmluvy je nasledovné. Subdodávateľ musí byť odsúhlasený obidvoma zmluvnými stranami.
- 5.28 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetci jeho subdodávatelia budú zapísaní v Registri partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“), ak sa na nich táto povinnosť byť zapísaní v RPVS vzťahuje. V prípade zanedbania tejto povinnosti zhotoviteľ znáša všetky škody, pokuty a penále ktoré vzniknú v súvislosti s nesplnením tejto povinnosti.

ČLÁNOK VI

Odovzdanie a prevzatie staveniska

- 6.1 Objednávateľ vytýči, resp. určí hranice staveniska, umožní zhotoviteľovi vstup na pozemky nachádzajúce sa na stavenisku.
- 6.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje na písomnú výzvu Objednávateľa prevziať stavenisko pre realizáciu predmetného diela do 10 (desiatich) pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy.
- 6.3 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovať predmet tejto Zmluvy na základe písomného Záznamu z odovzdania a prevzatia staveniska, ktorého návrh pripraví objednávateľ. V zázname budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska.
- 6.4 Súčasťou odovzdania staveniska budú platné podklady pre vytýčenie jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí a vedení, overené ich správcami v polohopise a výškopise. Objednávateľ zároveň pri odovzdaní staveniska písomne oznámi zhotoviteľovi, ktoré podzemné vedenia a inžinierske siete, okrem zakreslených v projektovej dokumentácii, sa na stavenisku nachádzajú a ktoré boli vybudované v dobe medzi spracovaním projektovej dokumentácie a začatím stavebných prác.
- 6.5 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska 2 (dve) sady kompletnej PD 1x v tlačenej forme a 1x v digitálnej forme vo formáte CD/DVD.
- 6.6 Objednávateľ pri odovzdaní staveniska odovzdá zhotoviteľovi základné smerové a výškové body a vytyčovacie výkresy objektov. Zároveň odovzdá katastrálnu mapu miesta realizácie diela pre jeho presnú identifikáciu.
- 6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre zariadenie staveniska využije len priestor určený objednávateľom.

- 6.8 Zhotoviteľ si v súčinnosti s objednávatelom zabezpečí prípadné stráženie a osvetlenie staveniska počas realizácie stavebného diela na vlastné náklady.
- 6.9 Objednávatel nezodpovedá za prípadné straty a škody, ktoré vzniknú v dôsledku nezabezpečenia stráženia staveniska zhotoviteľom.
- 6.10 Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho časti vhodne zabezpečené tak, aby nedochádzalo ku škodám, ktoré vzniknú odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objednávatelovi. V prípade, že dôjde ku vzniku škody odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho časti, potom za túto škodu v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu stanovenom Výkazom výmer.
- 6.11 Zhotoviteľ je v prípade zhotovovania stavebného diela na mieste prístupnom tretím subjektom povinný primeraným a preukázateľným spôsobom zabezpečiť informovanosť tretích subjektov o prebiehajúcich prácach na stavenisku, ako aj vytvoriť prostriedky zamedzenia vstupu týchto osôb na stavenisko.
- 6.12 Za pohyb osôb na stavenisku zodpovedá výlučne zhotoviteľ pokiaľ sa jedná o osoby zhotoviteľa, resp. osoby jeho subdodávateľov.
- 6.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vstup na stavenisko zamestnancom kontrolných orgánov Slovenskej republiky, pod dohľadom stavbyvedúceho alebo majstra, s cieľom odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh prác. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly, riadne predkladať všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 6.14 Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia počas realizácie diela, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepoužívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania, a pod.)
- 6.15 Objednávatel poskytne (ak je to objektívne možné) zhotoviteľovi miesto napojenia sa na elektrickú energiu pre potreby výstavby; skutočnú spotrebu hradí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je inak povinný si zabezpečiť elektrickú energiu pre potreby výstavby na vlastné náklady.
- 6.16 Objednávatel poskytne (ak je to objektívne možné) zhotoviteľovi odberný bod vody pre potreby výstavby; skutočnú spotrebu hradí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je inak povinný si zabezpečiť odberný bod vody pre potreby výstavby na vlastné náklady.
- 6.17 Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko najneskôr v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela.

ČLÁNOK VII

Cena predmetu zmluvy

- 7.1 Cena za zhotovenie diela podľa Výkazu Výmer – Rozpočtu potrebného pre realizáciu prác objednávatelom, v rozsahu Článku III tejto Zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán na základe ponuky – na základe listinnej podoby vyplneného a oceneného Výkazu výmer - - Rozpočtu úspešným uchádzačom – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou Prílohy č. 1 tejto Zmluvy.
- 7.2 Cena je pevná a spracovaná v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 7.3 Cena je spracovaná na základe podstatných, funkčných, kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v PD, Výkaze výmer – Rozpočet.
- 7.4 Zhotoviteľ ocenil všetky položky Výkazu výmer a prehlasuje, že nijako nedovolené nepozmenil Výkaz výmer.
- 7.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že cena stavebného diela v sebe obsahuje všetky potrebné a účelné náklady na materiál a práce, ktoré sú potrebné a účelné pre vykonanie stavebného diela s prihliadnutím na povahu diela.

7.6 Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:

521 675,73 . EUR bez DPH,
slovom: päťstodvadsaťjedentisícšesťstosedemdesiatpäť EUR a sedemdesiattri. Eurocentov

104 335,15 EUR DPH 20 %,
slovom stoštyritisícristotridsaťpäť EUR a pätnásť eurocentov

626 010,87 EUR s DPH,
slovom: šesťstodvadsaťšesťtisíc desať EUR a osemdesiatšedem eurocentov.

- 7.7 Objednávateľ ako registrovaný sociálny podnik účtuje DPH v zmysle § 27 ods. 2 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Objednávateľ si uplatňuje pri platcovi DPH prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác podľa § 69 ods. 12 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 7.8 Súčasťou ceny predmetu tejto Zmluvy – stavebného diela sú všetky náklady súvisiace s realizáciou a úspešným odovzdaním stavebného diela objednávateľovi podľa Výkazu Výmer – Rozpočtu na miesto realizácie stavebného diela.
- 7.9 Cena za stavebné dielo je stanovená ako cena maximálna a konečná na rozsah prác podľa Článku III sú v nej zahrnuté všetky náklady, dodávky a práce zhotoviteľa spojené s vykonaním diela podľa Článku III tejto Zmluvy. Cena sa nesmie meniť z akýchkoľvek dôvodov na strane zhotoviteľa počas celej zmluvnej lehoty realizácie stavebného diela, t. j. je pevná. Pri prípadnej zmene sadzby DPH je oprávnený zhotoviteľ upraviť fakturačnú cenu s DPH, platnú v čase fakturácie o novú výšku DPH.
- 7.10 Oceňovanie prípadných navyšiac prác je stanovené v Článku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy. K zmene ceny môže dôjsť:
- 7.9.1 v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu Zmluvy vyvolaného objednávateľom a písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa a investora,
- 7.9.2 pri zmene technického riešenia, písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa a investora,
- 7.9.3 pri zmene zákonnej sadzby DPH,
- 7.9.4 pri zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky, a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území Slovenskej republiky, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke, čo musí zhotoviteľ preukázať.
- 7.11 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

ČLÁNOK VIII

Platobné podmienky

- 8.1 Úhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku.
- 8.2 Fakturovať je možné aj jednotlivo za realizované stavebné práce, napríklad v mesačných intervaloch, po ich protokolárnom prebratí objednávateľom.
- 8.3 Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané stavebné práce. Splatnosť faktúry je do 60 (šesťdesiatich) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi a to po protokolárnom prevzatí stavebných prác. Súčasťou faktúry bude obojstranne potvrdený doklad o vykonaní prác vo forme protokolu.
- 8.4 Neoddeliteľnou súčasťou a podstatnou náležitosťou každej faktúry vystavenej Zhotoviteľom je zisťovací protokol a súpis vykonaných stavebných prác podpísaný oprávneným technickým pracovníkom objednávateľa, ktorý je povinný do 3 (troch) pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných stavebných prác tento písomne odsúhlasiť alebo písomne identifikovať konkrétne dôvody prečo s predloženým súpisom vykonaných stavebných prác nesúhlasí.

- 8.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musia byť aj objednávateľom odsúhlasené fakturačné podklady.
Faktúra bude vystavená v 3 (troch) origináloch a musí obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 8.6 Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľom vystavená faktúra obsahovala minimálne nasledujúce náležitosti, a to:
- meno a adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa, ktorý realizuje stavebné dielo, a jeho identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň, daňové identifikačné číslo,
 - číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve,
 - dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia,
 - meno a adresu sídla objednávateľa realizácie stavebného diela,
 - poradové číslo faktúry,
 - fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v EUR,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
 - text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela.
- 8.7 Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ ku každej vystavenej faktúre priložil:
- krycí list rozpočtu,
 - súpis vykonaných stavebných prác týkajúcich sa príslušného fakturačného obdobia,
 - výkresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce
 - fotodokumentáciu.
- Objednávateľ vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, resp. neobsahuje náležitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porušuje zmluvné podmienky.
- 8.8 Objednávateľ je povinný takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi do 10 (desiatich) kalendárnych dní odo dňa jej prevzatia. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začne plynúť od doručenia novej, opravenej faktúry zhotoviteľom objednávateľovi.
- 8.9 Zhotoviteľ je povinný doručiť vystavenú faktúru s jej odsúhlasenými povinnými prílohami oprávneným technickým pracovníkom objednávateľa do 10. (desiateho) dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
- 8.10 Úhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho časť v zmysle fakturačných podkladov zhotoviteľa bude vykonaná na základe:
- skutočne vykonaných a oprávneným technickým pracovníkom objednávateľa prevzatých prác,
 - miestneho zisťovania a kontroly fakturačných podkladov, ktoré predloží zhotoviteľ objednávateľovi,
 - vecnej, formálnej a obsahovej správnosti faktúry s fakturačnými podkladmi uvedenými v bode 8.7 tejto Zmluvy.
- 8.11 Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude na účte zhotoviteľa pripísaná z jeho bankového účtu príslušná platba.
- 8.12 Práce a náklady navyše prác, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu možno účtovať iba vtedy, ak ich písomne vopred schváli objednávateľ.
- 8.13 Za neuhradenie faktúry objednávateľom v jej lehote splatnosti, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške **0,03 %** z neuhradenej sumy príslušnej faktúry za každý kalendárny deň omeškania, až do splnenia zmluvnej povinnosti.

ČLÁNOK IX Závazky zmluvných strán

- 9.1 Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) sa zmluvne zaviazuje, na základe výzvy verejného obstarávateľa (objednávateľa), **zložiť depozit 1,5 % z celkovej ceny diela** bez DPH, na bankový účet verejného obstarávateľa (objednávateľa) alebo **poskytnúť bankovú záruku alebo poistenie záruky vo výške 1,5 % z celkovej ceny diela** bez DPH, a to najneskôr do 14 (štrnástich) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo. Depozit alebo bankové záruky alebo poistenie záruky sú určené na zabezpečenie náhrady škody a finančných nárokov objednávateľa, ktoré mu vzniknú v prípade porušenia zmluvných povinností v zmysle tejto Zmluvy, a ktorej porušenie zakladá nárok na náhradu škody alebo iný finančný nárok pre objednávateľa. Objednávateľ má právo uspokojiť svoj nárok z hodnoty depozitu alebo bankovú záruku alebo poistenie záruky. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť zhotoviteľovi depozit alebo uvoľniť bankovú záruku alebo poistenie záruky v plnej výške alebo jeho alikvotnú časť do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy došlo k riadnemu odovzdaniu diela. Zhotoviteľ nemá právo požadovať vrátenie depozitu alebo uvoľnenie bankovej záruky alebo poistenie záruky počas trvania zmluvného vzťahu. Objednávateľ nie je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, pokiaľ nie je na jeho účet pripísaná plná výška depozitu alebo vystavená bankovú záruku alebo poistenie záruky. V prípade oneskorenia zloženia depozitu na účet objednávateľa alebo vystavenia bankovú záruku alebo poistenie záruky nie je zhotoviteľ oprávnený sankcionovať objednávateľa za oneskorené odovzdania staveniska.
- 9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený zo zloženej zábezpeky, uvedenej v odseku 9.1 tohto článku, uspokojovať prednostne nároky na zmluvné pokuty uvedené v Článku XV (Zmluvné pokuty) tejto Zmluvy, nároky na úroky z omeškania, nároky na náhradu škody, dodatočné náklady a straty objednávateľa, ako aj náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku odstúpenia zhotoviteľa alebo odstúpenia objednávateľa, z dôvodu porušovania zmluvných povinností zhotoviteľom, od tejto Zmluvy.
- 9.3 Zmluvné strany sa dohodli, že po odovzdaní a prevzatí diela a vzájomnom vysporiadaní pohľadávok je objednávateľ povinný vrátiť zostávajúcu časť zloženej zábezpeky po odpočítaní uspokojených nárokov objednávateľa a to na účet zhotoviteľa, č. ú.: IBAN: SK15 0200 0000 0026 1821 8051 bezodkladne, v lehote najneskôr do 30 (tridsať) dní po doručení žiadosti zhotoviteľa o vrátenie zábezpeky na adresu objednávateľa, a to bez úrokov, nakoľko účet objednávateľa je neúročený.
- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavebné dielo špecifikované v Článku III tejto Zmluvy a odovzdať ho riadne a včas objednávateľovi.
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj prípadné práce nad rozsah stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve za úhradu, a to na základe písomného dodatku k tejto Zmluve podpísanom oboma zmluvnými stranami.
- 9.6 Závazok zhotoviť stavebné dielo bude splnený odovzdaním stavebného diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo prevziať a zaplatiť zaň zmluvne dohodnutú cenu. Objednávateľ je povinný Dielo prevziať aj v prípade, že vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnej, plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) Diela; takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedú v protokole o odovzdaní/prevzatí Diela, v ktorom sa súčasne dohodne lehota, v ktorej je Zhotoviteľ povinný ich odstrániť.
- 9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri stavebných prácach bude v plnom rozsahu dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vlastných zamestnancov a za dodržiavanie predpisov požiarnej ochrany počas realizácie diela, t. j. ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, najmä že bude dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri uskutočňovaní stavby. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodržaním predmetných predpisov znáša zhotoviteľ v plnom rozsahu.

- 9.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predloží najneskôr ku dňu odovzdania staveniska Poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú objednávateľovi a tretím osobám na zdraví a majetku v súvislosti s realizáciou diela. Náklady za uvedenú činnosť sú zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
- 9.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať, ako Prílohu č. 2 tejto Zmluvy, vyplnený a ocenený Výkaz výmer – Rozpočet aj v elektronickej podobe (na CD/DVD nosiči), vychádzajúc pritom z ponuky do verejného obstarávania.
- 9.10 Zodpovednosť za organizáciu a priebeh uskutočňovania stavby preberá zhotoviteľ v súčinnosti s objednávateľom.

ČLÁNOK X

Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy

- 10.1 Miesto realizácie a dodania predmetu tejto Zmluvy: bližšie vid' PD.
- 10.2 Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto Zmluvy:
- odovzdanie staveniska: do 10 (desať) pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy,
 - termín začatia realizácie stavebného diela: odo dňa prevzatia staveniska,
 - termín ukončenia realizácie stavebného diela: **do 15 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy.**
- 10.3 Lehota realizácie stavebného diela uvedená v predchádzajúcom bode 10.2 sa môže zmeniť v priebehu realizácie diela iba v opodstatnených prípadoch na strane objednávateľa alebo investora (obec Zborov) po udelení súhlasu riadiaceho/sprostredkovateľského orgánu uvedeného v Článku II ods. 2.1 tejto Zmluvy.
Zhotoviteľ bude realizovať stavebné dielo v zmysle Harmonogramu realizácie stavebného diela.
- 10.4 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia o dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých výlučne na strane objednávateľa, pričom lehota realizácie sa predĺži o túto dobu.
- 10.5 Pokiaľ dôjde v dobe realizácie stavebného diela k takým zmenám projektového riešenia, ktoré si vyžadujú zväčšenie dohodnutého rozsahu dodávky prác navyše oproti PD a Výkazu výmer, po dohode zmluvných strán sa môže predĺžiť termín dokončenia diela o dobu potrebnú na realizovanie požadovaných zmien a navyše prác, a to formou písomného dodatku k tejto Zmluve.
- 10.6 Zhotoviteľ je v omeškaní, ak toto omeškanie vzniklo výlučne z dôvodov na jeho strane, a to predovšetkým:
- bezdôvodným zastavením stavebných prác realizovaných vlastnými kapacitami, ktoré budú mať vplyv na plynulé pokračovanie plnenia predmetu zmluvy. V opačnom prípade zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením zmluvy.

ČLÁNOK XI

Odobzdanie a prevzatie diela

- 11.1 Prevzatie predmetu tejto Zmluvy môže byť odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke a to až do ich úplného odstránenia zhotoviteľom.
- 11.2 V prípade, že stavebné dielo bude vykazovať zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či stavebné dielo prevezme a do Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela popíše tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť.
- 11.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných väd a zjavných nedorobkov.

- 11.4 Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 10 (desať) kalendárnych dní vopred, že stavebné dielo je pripravené na odovzдание. Odovzдание sa uskutoční na stavenisku, o čom bude spísaný Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ.
- 11.5 Objednávateľom požadovaným odovzdaním a prevzatím stavebného diela pre účely tejto Zmluvy sa rozumie:
- podpísanie Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavebného diela zo strany objednávateľa a zhotoviteľa s požadovanými prílohami bez zjavných nedorobkov, zjavných väd a ďalších väd brániacich bezpečnej prevádzke a užívaniu stavebného diela.
- 11.6 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 (päť) pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela odovzdať objednávateľovi v min. 2 exemplároch:
- a) geodetický elaborát – geodetické zameranie stavebného diela po realizácii. Polohové a výškové zameranie skutočného vyhotovenia dokončených objektov alebo ich častí, pri podzemných vedeniach a objektoch už pred ich zakrytím. Geometrické plány trvalých objektov a geometrické plány pre zriadenie vecného bremena nie sú potrebné.
 - b) všetky potrebné porealizačné vyjadrenia (napr. vyjadrenie správcov inžinierskych sietí a pod.),
 - c) stavebné denníky,
 - d) prípadné záznamy skúšok a súhlasných stanovísk od správcov/prevádzkovateľov inžinierskych sietí dotknutých realizáciou,
 - e) protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok,
 - f) dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a stavebných dodávok (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovaných výrobkov, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadení a materiálov podľa STN EN a pod.),
 - g) doklady o zákonnej likvidácii odpadov počas realizácie.
- Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 11.7 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (správy, revízie, skúšky, záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov, zariadení a pod.) najneskôr 5 (päť) pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela, a to všetko minimálne v 2 (dvoch) exemplároch.
- 11.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi súhrnnú fotodokumentáciu uskutočnených prác, ktoré sa zakryli, realizovaných počas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to všetko minimálne v 2 (dvoch) exemplároch (fotodokumentácia archivovaná na CD/DVD nosiči), najneskôr ku dňu preberacieho konania.
- 11.9 Ak zhotoviteľ pripraví stavebné dielo na odovzдание pred zmluvným termínom, objednávateľ sa zaväzuje stavebné dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.

ČLÁNOK XII

Vady diela

- 12.1 Stavebné dielo má vady, ak vykonanie stavebného diela nezodpovedá výsledku dohodnutému v tejto Zmluve, pričom zhotoviteľ zodpovedá za vady stavebného diela v zmysle príslušných ustanovení tejto Zmluvy a Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 12.2 Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov podľa tejto Zmluvy.
- 12.3 Stavebné dielo je vadné, ak nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, ustanoveniami STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotoví podľa tejto Zmluvy.
- 12.4 Drobné odchýlky od PD, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu stavebného diela, sa nepovažujú za vady, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku,

- schváleným oprávneným technickým pracovníkom zhotoviteľa, objednávateľom a zástupcom zhotoviteľa.
- 12.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady stavebného diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozorniť a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil (musia byť uvedené v stavebnom denníku) a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
- 12.6 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie akákoľvek odchýlka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovených v tejto Zmluve, v technických normách a v právnych predpisoch, ktorá bráni užívaniu diela.
- 12.7 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa nedorobkom rozumie nedokončená práca oproti tejto zmluve vrátane prípadných jej doplnkov.
- 12.8 Rozoznávajú sa:
- a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri odovzdávaní a preberaní stavebného diela. Musia byť reklamované zapísaním v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela s uvedením dohodnutých termínov na ich odstránenie. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných väd a zjavných nedorobkov, ak tieto nie sú vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnej, plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) Diela.
- b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí stavebného diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u Zhotoviteľa bezodkladne, najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. O dobu opráv skrytých väd sa na dotknutej časti diela predlžujú záručné lehoty podľa tejto Zmluvy.
- 12.9 Oznámenie väd (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje.
- 12.10 Objednávateľ v oznámení o vadách, podľa predchádzajúceho bodu, môže zároveň navrhnúť akým spôsobom vady predmetného diela odstrániť.
- 12.11 Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi písomné stanovisko na každú reklamáciu.
- 12.12 O vybavení reklamácie vykonajú zmluvné strany písomný záznam.
- 12.13 Havarijný stav je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom. V prípade ak havarijný stav vznikol preukázateľne v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa, resp. v dôsledku jeho neodbornej činnosti, je zhotoviteľ povinný havarijný stav odstrániť na vlastné náklady.
- 12.14 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka v platnom znení. V prípade hrozacej škody musia zmluvné strany urobiť všetky nevyhnutné opatrenia a úkony, aby sa zabránilo hrozacej škode a ak by vznikla, aby sa zabránilo jej ďalšiemu šíreniu, príp. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej následky.
- 12.15 V prípade omeškaného nástupu na odstránenie vady, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za vzniknutú škodu.

ČLÁNOK XIII

Záruka na realizovaný predmet zmluvy

- 13.1 Záručná doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebné dielo v zmysle Článku XI tejto Zmluvy sa stanovuje na **60 (šesťdesiat) mesiacov** odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa objednávateľom. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré

výrobca poskytuje inú záručnú dobu (stroje, zariadenia), tu platí takto poskytnutá záručná doba odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom.

- 13.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné dielo bude mať vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.
- 13.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené stavebné dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým predpisom a normám a že nemá vady, ktoré by narušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 13.4 Plynutie záručnej doby na predmetné stavebné dielo alebo jeho časť sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd – doručením písomnej reklamácie zhotoviteľovi.
- 13.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bezodplatne a to bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady do 7 (siedmich) dní od doručenia reklamácie.

ČLÁNOK XIV Kontaktné osoby

14.1 Oprávnení jednat' vo veciach súvisiacich s plnením zmluvných záväzkov podľa tejto Zmluvy sú:

- za objednávateľa:

Titul, meno a priezvisko	Funkcia	Telefón, e-mail
Mgr. Peter Hudák, PhD.	konateľ, oprávnený jednat' vo veciach zmluvných	0908 841 027 zborstavsro@gmail.com
Ing. Rastislav Fecifák	riaditeľ, oprávnený jednat' vo veciach zmluvných, zodpovedný zástupca objednávateľa oprávnený jednat' vo veciach technických	0908 334 591 riaditel.zborstav@gmail.com

- za zhotoviteľa:

Titul, meno a priezvisko	Funkcia	Telefón, e-mail
Ondrej Ondík	Konateľ	0908 301 382 ondik@mioncompany.sk

14.2 Prípadné zmeny v osobách splnomocnených, či podľa tejto Zmluvy oprávnených jednat' v rozsahu ich oprávnenia alebo splnomocnenia, môžu byť vykonané doporučeným listom zaslaným druhej zmluvnej strane s odvolaním sa na túto Zmluvu.

ČLÁNOK XV Zmluvné pokuty

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách, ktoré je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi:

15.1.1 za včasné neukončenie a neodovzdanie stavebného diela – predmetu tejto Zmluvy úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, v zmysle zmluvných podmienok z dôvodov na strane zhotoviteľa sa stanovuje zmluvná pokuta vo výške 200,00 EUR za každý deň omeškania.

15.1.2 za včasné neodstránenie prípadných zjavných väd a zjavných nedorobkov vyplývajúcich z odovzdávacieho a preberacieho konania, po určenej lehote zmluvnými stranami

- v Zápise, sa stanovuje zmluvná pokuta 100,00 EUR za každý začatý deň omeškania, ktorú je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi.
- 15.1.3 za nepredloženie Poistnej zmluvy na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii predmetného stavebného diela a živelných pohrôm, ku dňu odovzdania staveniska sa stanovuje zmluvná pokuta na 50,00 EUR za každý začatý deň omeškania.
- 15.1.4 za nesprístupnenie stavebného denníka v pracovnej dobe pre potreby objednávateľa alebo za nevykonanie denných zápisov v aktuálnom dni sa stanovuje zmluvná pokuta na 50,00 EUR jednorazovo. Uvedenú zmluvnú pokutu je možné uložiť aj opakovane.
- 15.1.5 za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela sa stanovuje zmluvná pokuta na 100,00 EUR za každý začatý deň omeškania,
- 15.1.6 za porušovanie dobrých mravov (používanie alkoholických nápojov a drog) 100,00 EUR jednorazovo za každého zamestnanca.
- 15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu s dátumom splatnosti tridsať (30) dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným spôsobom na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú pokutu.
- 15.3 Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy je nezávislý a nevylučuje nárok na náhradu škody.

ČLÁNOK XVI

Odstúpenie od zmluvy

- 16.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v prípadoch a spôsoboch podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 16.2 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 16.3 Objednávateľ a zhotoviteľ môžu jednostranne odstúpiť od tejto Zmluvy, avšak len v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou s tým, že pred jednostranným odstúpením od tejto Zmluvy, ktoré musí byť oznámené písomne, poskytnú druhej zmluvnej strane primeranú lehotu na dodatočné plnenie, najmenej však desať (10) pracovných dní. Ustanovenia bodu 16.15 ostávajú zachované.
- 16.4 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa oprávňujúcim objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
- a) bezdôvodné neprevzatie staveniska zhotoviteľom,
 - b) omeškanie dlhšie ako deväťdesiat (90) dní zhotoviteľa s plnením stavebného diela alebo jeho časti podľa Článku III tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa,
 - c) nesplnenie parametrov diela ani v náhradnom obojstranne dohodnutom termíne,
 - d) pokiaľ bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia, zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, na povolenie reštrukturalizácie alebo ak sa voči zhotoviteľovi vedie exekučné konanie,
 - e) neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opätovnom písomnom upozornení zo strany zhotoviteľa.
- 16.5 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany objednávateľa oprávňujúcim zhotoviteľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
- a) v prípade že je objednávateľ v trvalej platobnej neschopnosti dlhšej ako stodvadsať (120) dní,
 - b) pokiaľ objednávateľ neuhradil platby šesťdesiat (60) dní po dohodnutej lehote splatnosti,
 - c) neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opätovnom písomnom upozornení zo strany zhotoviteľa.
- 16.6 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa nepovažuje, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nie je schopná plniť svoje záväzky z dôvodov vyššej moci.
- 16.7 Vyššou mocou sa pre účely tejto Zmluvy rozumie udalosť alebo okolnosť:

- a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
 - b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto Zmluvy,
 - c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
 - d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej Zmluvnej strane.
- 16.8 Vyššia moc zahŕňa najmä, nie však výlučne, nasledovné udalosti:
- a) vojna, vojnový stav, invázia, vzbura, pandémie, teroristické akcie, revolúcia, povstanie,
 - b) prírodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikán, povodeň,
 - c) štrajk, blokáda vyvolaná inými osobami ako je personál zhotoviteľa.
- 16.9 Zmluvná strana, ktorá je dotknutá pôsobením vyššej moci je povinná na požiadanie druhej zmluvnej strany predložiť potvrdenie o existencii vyššej moci vydané štátnym orgánom.
- 16.10 Za vyššiu moc sa nepovažuje platobná neschopnosť zmluvných strán a podnikový štrajk vedený zamestnancami zmluvných strán.
- 16.11 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov.
- 16.12 Účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Po doručení písomného odstúpenia od tejto Zmluvy zhotoviteľ preruší práce a zmluvné strany sa dohodnú do 4 (štyroch) týždňov od doručenia tohto písomného oznámenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
- 16.13 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán, má zhotoviteľ nárok na úhradu skutočne realizovaných prác, odsúhlasených objednávatelom a stavebným dozorom ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.
- 16.14 Zhotoviteľ je povinný uhradiť náklady, ktoré vzniknú objednávatelovi v súvislosti s odstúpením od tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa. Platí to aj pre úhradu nákladov zo strany objednávatela zhotoviteľovi v prípade, ak k odstúpeniu od zmluvy dôjde z dôvodov na strane objednávatela.
- 16.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať právo objednávatela odstúpiť od tejto Zmluvy, ak nastanú podstatné zmeny okolností, za ktorých bola podpísaná táto Zmluva, pričom za podstatné zmeny okolností sa považuje právoplatné neposkytnutie úhrady zo strany investora na realizáciu diela podľa tejto zmluvy.

ČLÁNOK XVII

Ostatné ustanovenia

- 17.1 Ak zhotoviteľ zistí skutočné a vážne vady PD, realizáciou ktorých by porušil právny predpis, úradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpečnosť života alebo zdravia, alebo poškodil majetok objednávatela a tretích osôb, je povinný na ne bezodkladne upozorniť objednávatela a osobu vykonávajúcu stavebný dozor, resp. oprávneného technického pracovníka objednávatela cestou zápisu v stavebnom denníku, a to s príslušným odborným odôvodnením.
- 17.2 Ak objednávatel a stavebný dozor napriek upozorneniu zhotoviteľa naďalej trvajú na vyhotovení prác podľa PD, nezodpovedá zhotoviteľ za vady, ktorých pôvod spočíva v takýchto vadách.
- 17.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu Článku III tejto Zmluvy.

ČLÁNOK XVIII

Obchodné tajomstvo a povinnosť mlčanlivosti

- 18.1 Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých a akýchkoľvek dôverných informáciách druhej zmluvnej strany, ktoré táto zmluvná strana považuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný

- zákoník v znení neskorších predpisov, a ktoré sa stanú stranám známe pri plnení predmetu tejto Zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti ostáva platná a účinná aj po zániku tejto Zmluvy.
- 18.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
- 18.3 Ustanovenie v bode 18.2 tohto Článku sa nevzťahuje na:
- obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom,
 - kontrolne orgány objednávateľa, SR a EÚ.
- 18.4 Za obchodné tajomstvo sa pritom považujú najmä akékoľvek informácie týkajúce sa vedenia účtovníctva druhej zmluvnej strany, nákladov, výnosov, obratu, zisku, obchodných partnerov, rozvojových zámerov a podnikateľských plánov, spôsobu zabezpečenia ochrany majetku, technických a technologických, organizačných a iných skutočností a poznatkov, ako aj ostatných skutočností tvoriacich know-how.

ČLÁNOK XIX

Záverečné ustanovenia

- 20.1 Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči zhotoviteľovi kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto Zmluvy počas piatich rokov po skončení realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 20.2 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s plnením tejto zmluvy (vykonaním prác a služieb, dodaním tovaru) kedykoľvek počas platnosti zmluvy, a to objednávateľom, poverenými zamestnancami objednávateľa a akýmikoľvek osobami a orgánmi určenými objednávateľom. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť pri výkone kontroly/audit/overovaní všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit, prípadne overovania aj po ukončení platnosti tejto zmluvy, ak o takú kontrolu požiada objednávateľ alebo orgán vykonávajúci kontrolu použitia prostriedkov na základe zmluvy o poskytnutí NFP.
- Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania sú najmä:
- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby;
 - b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby;
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby;
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/audit/overovania;
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 20.3 Všetky písomnosti sa budú doručovať na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v úvode tejto Zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručенú aj dňa, kedy bola písomnosť vrátená odosielateľovi z dôvodu nemožnosti jej doručenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo márneho uplynutia odbernej doby. Minimálna odberná lehota je dohodnutá na 8 (osem) dní.
- 20.4 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom.
- 20.5 Zmluvu je možné meniť len formou písomných a číslovaných dodatkov, po vzájomnej dohode zmluvných strán. Zmluvné strany sa dohodli k predloženému dodatku sa vyjadriť v lehote do 10 (desiatich) dní od jeho doručenia.
- 20.6 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov.
- 20.7 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch, ak táto Zmluva neupravuje niektoré vzájomné vzťahy a záväzky, budú sa tieto riadiť ustanoveniami Obchodného a subsidiárne Občianskeho

zákonníka.

- 20.8 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie sú celkom alebo sčasti účinné prípadne stratia účinnosť neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie prípadných medzier sa použije úprava, ktorá sa, pokiaľ je to možné čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy účastníci túto otázku brali do úvahy.
- 20.9 Práva a povinnosti vyplývajúce z obsahu tejto Zmluvy prechádzajú aj na nástupcov zmluvných strán, to znamená nástupcov objednávateľa a nástupcov zhotoviteľa.
- 20.10 Objednávateľ pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb zhotoviteľa pre účely plnenia tejto zmluvy postupuje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.
- 20.11 Táto Zmluva sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých 2 (dva) sú pre objednávateľa a 2 (dva) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
- 20.12 Účastníci tejto Zmluvy prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, že súhlasia s jej obsahom, že táto bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola dohodnutá v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

v Zbore dňa 02.06.2021

V Prešove, dňa 12.04.2021


Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



ZBOR - STAV s.r.o.
registrácia v Súdnom registri
Lepá 10, 040 01, Zbore
IČO: 52707687, DIČ: SK2021010011
KČPPI: 52707687/001

Mgr. Peter Hudák, PhD., konateľ



Ondrej Ondík, konateľ

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy o dielo sú:

- Príloha č. 1: údaje o subdodávateľoch;
- Príloha č. 2: nacený položkovitý výkaz výmer pre stavbu v listinnej podobe vrátane rekapitulácie nákladov stavby;

Údaje o subdodávateľoch


P.č.	Obchodné meno subdodávateľa	IČO	Sídlo	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia	Suma v EUR s DPH, ktorou sa má podieľať subdodávateľ na dodaní plnenia, vypočítaná z celkovej hodnoty plnenia uvedenej v ponuke uchádzača	Predmety subdodávok
1.	AV GAST s.r.o.	31 711 642	Hečkova 4, Košice 040 17	Ing. Martin Vysoký Lesná 24, 044 42 nar. 18.02.1976	55667,90	VZT
2.	MANÍK s.r.o.	36 511 048	Šalgovická 45, Lubotice 080 06	Ing. Peter Maník Teriakovce 179 Nar. 13.01.1983	71996,87	ELI
3.	MOVYROB s.r.o.	36 779 598	Železničiarska 4, Prešov 080 01	Ing. Miroslav Mularčík Železničiarska 4, 080 01 Prešov nar. 04.09.1953	49297,20	Výplne otvorov – okná
4.	Tuchyňa výťahy s.r.o.	45378398	Letná 27, Košice	Ing. Pavol Tuchyňa Letná 27, Košice nar. 31. júl 1969	20640,00	Výťahy

V prípade, že zhotoviteľ nepredpokladá žiadnych subdodávateľov uvedie v prvom prázdnom riadku tabuľky vyjadrenie „Zhotoviteľ do času uzavretia tejto zmluvy nepredpokladá žiadnych subdodávateľov“.

Meno, priezvisko a titul: Ondrej Ondík, konateľ

Dátum a miesto podpisu: 12.04.2021, Prešov

Podpis:



ZBOR - STAV s.r.o.
Miesto podnikania:
Súborný záväzok
IČO: 36 511 048
KOŠICE

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba Materskej školy v obci Zborov

PRÍLOHA č. 2

Objekt: SO 01 - MŠ

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p., Lesná 10, 086 33 Zborov

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO: 52 707 687

IČ DPH: SK2121119715

IČO:

DIČ

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

521 675,73

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

104 335,15

znižená

0,00

20,00%

0,00

Cena s DPH

v EUR

626 010,87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.
reg. číslo: 47823/2015
IČO: 52 707 687
IČ DPH: SK2121119715



Dátum a podpis: 02.06.2021

Pečiatka

Dátum a podpis: 19.04.2021

Pečiatka

stavba:Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Rekapitulácia

objekt	cena bez DPH	DPH 20%	cena s DPH
SO 01 Materská škola	516 443,93	103 288,79	619 732,71
SO 08 odberné elektrické zariadenie	5 231,80	1 046,36	6 278,16
spolu	521 675,73	104 335,15	626 010,87



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt: SO 01 - MŠ

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p., Lesná 10, 086 33 Zborov

KS:

Dátum:

IČO: 52 707 687

IČ DPH: SK2121119715

Zhotoviteľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o., skráteneý názov: MBC s.r.o. (ďalej aj ako „s

IČO: 44 660 375

DIČ: SK2022795654

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

516 443,93

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	103 288,79
DPH znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

619 732,71

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:


Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



ZBOR - STAV, s.r.o.
registračná adresa: Lesná 10, 086 33 Zborov
IČO: 52 707 687
IČ DPH: SK2121119715



MION BUILDING COMPANY s.r.o.
registračná adresa: ...
IČO: 44 660 375
DIČ: SK2022795654

Dátum a podpis: 02.06.2021

Pečiatka

Dátum a podpis: 19. 04. 2021

Pečiatka

stavba: Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Rekapitulácia

objekt	časť	cena bez DPH	DPH 20%	cena s DPH
SO 01 Materská škola	ASR	398 088,42	79 617,68	477 706,10
	ELI	54 765,59	10 953,12	65 718,71
	VZT	46 389,91	9 277,98	55 667,90
	výtahy	17 200,00	3 440,00	20 640,00
spolu		516 443,93	103 288,79	619 732,71



Handwritten signature and illegible text.



ZBOROV
Miestny úrad
M. J. Štefánikovej
160 01 Zborov
Tel: 032 731 1111

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	stavba: Novostavba Materskej školy v obci Zborov	JKSO	
Názov objektu	objekt: SO 08 ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE (OEZ)	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p., Lesná 10, 086 33 Zborov	52 707 687	2121119715
Projektant			
Zhotoviteľ	MION BUILDING COMPANY s.r.o., skráteneý názov: MBC s.r.o. (ďalej aj ako „spoločnosť“)	44 660 375 SK2022795654	
Spracoval			
	Rozpočet číslo		CPV
			CPA
	Dňa		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky	8 Práca nadčas	13 Zariad. staveniska
2 Montáž	9 Bez pevnej podl.	14 Mimostav. doprava
3 PSV Dodávky	10 Kultúrna pamiatka	15 Územné vplyvy
4 Montáž	11	16 Prevádzkové vplyvy
5 "M" Dodávky		17 Ostatné
6 Montáž		18 VRN z rozpočtu
7 ZRN (r. 1-6)	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18)
20 HZS	21 Kompl. činnosť	22 Ostatné náklady
5 231,80		

<p>Projektant</p> <p>Dátum a podpis</p> <p>Objednávateľ</p> <p>Dátum a podpis 02.06.2021</p> <p>Zhotoviteľ</p> <p>Dátum a podpis 19.04.2021</p>	<p>D Celkové náklady</p> <p>23 Súčet 7, 12, 19-22</p> <p>24 DPH 20,00 % z 5 231,80</p> <p>25 Cena s DPH (r. 23-24)</p> <p>E Prípochty a odpočty</p> <p>26 Dodávky zadávateľa</p> <p>27 Kízavá doložka</p> <p>28 Zvýhodnenie + -</p>
	5 231,80
	1 046,36
	6 278,16

stavba:Novostavba Materskej školy v obci Zborovobjekt:SO 08 ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE
(OEZ)

	Názov	Mj	Množstvo	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena Celkom
rozpočet/výkaz								
1.	Kábel silový NAYY-J 4x150 sm 0,6/1kV	m	240	9,13	2 191,20	6,27	1 504,80	3 696,00
2.	Kábel silový NAYY-J 4x50mm2	m	10	4,24	42,40	2,44	24,40	66,80
3.	Káblová spojka NN	m	2	47,50	95,00	48,00	96,00	191,00
4.	Rozvádzač RE	ks	1	258,00	258,00	23,00	23,00	281,00
5.	Úprava pôvodného rozvádzača HR	ks	1	30,00	30,00	15,00	15,00	45,00
Zemné práce								
Ostatné								
8.	Revízia zariadenia	hod	64		0,00	3,00	192,00	192,00
9.	Drobné stavebné úpravy	hod	60		0,00	5,00	300,00	300,00
10.	Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	hod	20		0,00	10,00	200,00	200,00
11.	Prepojenie inštalácie	hod	10		0,00	10,00	100,00	100,00
12.	Pripojenie vodičov pospájania a uzemnenia	hod	16		0,00	10,00	160,00	160,00
spolu bez DPH					2 616,60		2 615,20	5 231,80

POZNÁMKA:

označené položky (modrou farbou) - NENACEŇOVAŤ - vyznačené položky sú dodávkou investora**označené položky (oranžovou farbou) - NACENIŤ LEN MATERIÁL s dodaním na stavbu - práce súvisiacimi s vyznačenými položkami sú dodávkou investora**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 01 MŠ ASR

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p., Lesná 10, 086 33 Zborov

KS:

Dátum:

IČO: 52 707 687

IČ DPH: SK2121119715

Zhotoviteľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o., skráteneý názov: MBC s.r.o. (ďalej aj ako „sp“ IČO: 44 660 375

DIČ: SK2022795654

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

398 088,42

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	398 088,42	20,00%	79 617,68

Cena s DPH

v EUR

477 706,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:


Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.
Miestna 10, Zborov
IČO: 52 707 687
IČ DPH: SK2121119715



Dátum a podpis: 02.06.2021

Pečiatka

Dátum a podpis: 19. 04. 2021

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 01 MŠ ASR

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

398 088,42

HSV - Práce a dodávky HSV

228 185,77

1 - Zemné práce

0,00

2 - Zakladanie

27 586,24

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

25 743,40

4 - Vodorovné konštrukcie

77 898,65

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

96 957,48

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

169 902,65

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

7 846,57

713 - Izolácie tepelné

2 880,29

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

0,00

762 - Konštrukcie tesárske

11 936,20

763 - Konštrukcie - drevostavby

15 701,95

764 - Konštrukcie klampiarske

44 977,98

766 - Konštrukcie stolárske

52 732,97

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

7 948,70

771 - Podlahy z dlaždíc

0,00

776 - Podlahy povlakové

25 877,98

781 - Obklady

0,00

783 - Nátery

0,00

784 - Maľby

0,00

ROZPOČET/ výkaz výmer

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 01 MŠ ASR

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							398 088,42
D		HSV	Práce a dodávky HSV				228 185,77
D	1		Zemné práce				0,00
D	2		Zakladanie				27 586,24
17	K	274313521	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	83,467	62,62	5 226,70
18	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	58,170	9,94	578,21
19	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	58,170	2,94	171,02
20	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	4,173	1 309,43	5 464,25
21	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	74,736	62,51	4 671,75
22	K	275351217	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	67,296	12,80	861,39
23	K	275351218	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	67,296	3,89	261,78
24	K	275361821	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	7,847	1 319,12	10 351,13
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				25 743,40
28	K	331321410	Betón stĺpov a pilierov hranatých, tahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	40,960	73,85	3 024,90
29	K	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	409,600	16,84	6 897,66
30	K	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	409,600	2,02	827,39
31	K	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	3,789	1 380,00	5 228,82
32	K	341321410	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	31,680	76,59	2 426,37
33	K	341351101	Debnenie stien a priečok jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	316,800	13,25	4 197,60
34	K	341351102	Debnenie stien a priečok jednostranné, odstránenie-dielce	m2	318,800	4,00	1 275,20
35	K	341362021	Výstuž stien a priečok zo zvaraných sietí KARI	t	1,305	1 429,47	1 865,46
D	4		Vodorovné konštrukcie				77 898,65
39	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	148,304	76,91	11 406,06
40	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	663,430	6,97	4 624,11
41	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	663,430	3,14	2 083,17
42	K	411354173	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	663,430	5,69	3 774,92
43	K	411354174	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	663,430	1,52	1 008,41
44	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	12,927	1 310,15	16 936,31
46	K	413321414	Betón nosníkov, železový tr. C 25/30	m3	59,008	76,91	4 538,31
47	K	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	729,600	14,14	10 316,54
48	K	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	729,600	2,85	2 079,36
49	K	413351213	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - zhotovenie	m2	243,200	11,89	2 891,65
50	K	413351214	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - odstránenie	m2	243,200	3,14	763,65
51	K	413361821	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	3,948	1 311,41	5 177,45
52	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	76,657	82,25	6 305,04
53	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	345,960	6,89	2 383,66
54	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	345,960	2,14	740,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,261	1 297,81	338,73
58	K	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	7,200	91,92	661,82
59	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,633	1 364,77	863,90
60	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	34,875	17,14	597,76
61	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	34,875	3,07	107,07
62	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	23,250	10,61	246,68
63	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	23,250	2,31	53,71
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				96 957,48
64	K	611460121	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	663,430	2,25	1 492,72
65	K	611460241	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	663,430	6,96	4 617,47
66	K	611460251	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	663,430	5,61	3 721,84
67	K	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	2 835,116	1,69	4 791,35
68	K	612460241	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	2 835,116	6,04	17 124,10
69	K	612460251	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	2 835,116	4,62	13 098,24
70	K	612481121	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s vložением bez lepidla	m2	2 835,116	1,04	2 948,52
78	K	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	114,426	81,64	9 341,74
79	K	631319175	Príplatek za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	114,426	2,03	232,28
80	K	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	38,460	7,83	301,14
81	K	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	38,460	2,37	91,15
82	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	2,311	1 432,43	3 310,35
85	K	632452221	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	1 353,700	26,51	35 886,59
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
	D	99	Presun hmôt HSV				0,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				169 902,65
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				7 846,57
102	K	711132102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	121,590	0,31	37,69
103	M	693110001202	<i>Geotextília separačná</i>	<i>m2</i>	<i>145,908</i>	<i>0,93</i>	<i>135,69</i>
104	K	711133001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarom spoju	m2	748,640	2,74	2 051,27
105	M	283220000301	<i>Hydroizolačná fólia PVC</i>	<i>m2</i>	<i>860,936</i>	<i>6,53</i>	<i>5 621,91</i>
	D	713	Izolácie tepelné				2 880,29
116	K	713191121	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu,striech prekrytím pásov do výšky 100mm A400/H	m2	51,700	2,82	145,79
117	K	713191127	Dodávka a montáž difuznej folie	m2	779,060	3,51	2 734,50
	D	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety				0,00
	D	762	Konštrukcie tesárske				11 936,20
121	K	762341002	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotriekovými OSB doskami na pero drážku	m2	817,384	3,46	2 828,15
122	M	607260000401	<i>Doska OSB 3 hr. 18mm</i>	<i>m2</i>	<i>899,122</i>	<i>7,19</i>	<i>6 464,69</i>
123	K	762341031	Montáž debnenia štítových hrán z dosiek pre všetky druhy striech	m2	32,400	7,93	256,93
124	K	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	895,000	1,15	1 029,25
125	M	60511000000	<i>Rezivo SM/JD</i>	<i>m3</i>	<i>3,030</i>	<i>268,98</i>	<i>815,01</i>
126	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	17,603	30,80	542,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				15 701,95
135	M	6122200006R1	Väznik strešný drevený priehradový vrátane kotv.spoj.prvkov povrch upravy s osadením	m2	817,384	19,21	15 701,95
	D	764	Konštrukcie klampiarske				44 977,98
137	K	764313001	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož pre krytiny z pozinkovaného farbeného plechu	m2	817,384	9,06	7 405,50
138	K	7643132PC	Krytiny strešná z plechu povrch.uprav.vr.kotv.spoj.a systémových prvkov D+M	m2	817,384	32,50	26 564,98
139	K	764351408	Žľaby z plechu povrch.uprav, pododkvapové štvorhranné r.š. 330 mm vr.čiel,hakov.rohov	m	91,000	35,13	3 196,83
140	K	764359435	Kotlík štvorhranný z plechu povrch.uprav. pre pododkvapové žľaby	ks	12,000	34,58	414,96
141	K	764410490	Oplechovanie parapetov z plechu povrch.uprav , vrátane rohov	m	125,160	21,13	2 644,63
142	K	764430472	Oplechovanie muríva a atík z plechu pvrch.uprav., vrátane rohov r.š. 690	m	53,200	28,65	1 524,18
143	K	764451405	Zvodové rúry z plechu povrch.uprav , štvorcové vr.kolien,objímok	m	79,500	40,59	3 226,91
	D	766	Konštrukcie stolárske				52 732,97
145	K	766211500	Montáž madiel schodiskových drevených	m	7,750	7,48	57,97
146	M	611930000701	Drevené madlo , vr.kotv.prvkov a povrch.upravy	m	7,750	43,91	340,30
147	K	766661423	Montáž dverí drevených protipožiarnych	ks	26,000	64,77	1 684,02
148	M	611720000103	Dvere protipožiarne EW 30/D3- C roz.60x197 cm vr.kovania	ks	6,000	238,84	1 433,04
149	M	611720000104	Dvere protipožiarne EW 30/D3- C roz.80x197 cm vr.kovania	ks	16,000	238,84	3 821,44
150	M	611720000105	Dvere protipožiarne EW 30/D3- C roz.90x197 cm vr.kovania	ks	4,000	238,84	955,36
155	M	611000001	Plastové okno OS1 roz.1800x1700 mm vr.nut.parapetu s osadením	ks	62,000	392,07	24 308,34
156	M	611000002	Plastové okno OS1 roz.1500x1700 mm vr.nut.parapetu s osadením	ks	1,000	302,35	302,35
157	M	611000003	Plastové okno OS1 roz. 900x1700 mm vr.nut.parapetu s osadením	ks	3,000	216,81	650,43
158	M	611000004	Plastové okno OS1 roz.900x900 mm vr.nut.parapetu s osadením	ks	4,000	150,56	602,24
159	M	611000005	Plastové okno S1 roz.1500x800 mm vr.nut.parapetu s osadením	ks	1,000	200,24	200,24
160	M	611000006	Plastová stena s členením celk.roz.1800x2700mm s 1kr.dv. mm s osadením	ks	4,000	477,99	1 911,96
161	M	611000000	Plastové okno pevné roz. 900x650 mm s osadením	ks	42,000	74,95	3 147,90
162	M	61100000v1	Podávacie okno výsuvné roz.1650x1200 vr.parapetov s osadením	ks	6,000	485,19	2 911,14
163	M	61100000v21	Podávacie okno výsuvné roz.1150x1200 vr.parapetov s osadením	ks	2,000	431,28	862,56
164	M	611000000D1	Plastová stena celk. roz.1800x2700 s 2 kr.dv.1800x2000 mm s osadením	ks	1,000	1 190,06	1 190,06
165	M	611000000D2	Plastová stena celk. roz.1000x2700 s 1 kr.dv.1000x2000 mm s osadením	ks	2,000	751,66	1 503,32
166	M	611000000D3	Plastová stena celk. roz.1850x2700 s 2 kr.dv.1850x2000 mm s osadením	ks	1,000	990,46	990,46
167	K	766672060	Montáž okna strešného	ks	1,000	71,36	71,36
168	M	6113300017001	Strešný výlez 600x600 mm	ks	1,000	181,60	181,60
169	M	6117300005	Zhrňovacie dvere roz.5600x2700mm vr.osad.ramu d+m	ks	8,000	700,86	5 606,88
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				7 948,70
171	K	767310120	Montáž výlezu	ks	1,000	67,70	67,70
172	M	6113300001001	Strešný výlez protip .so skladacimi schodami roz. 700x1200 mm	ks	1,000	939,38	939,38
173	M	55300000001	Oc.zábradlie v=1100mm ozn.z1 vrátane kotv.a soj.prvkov s povrch.upravou s osadením	ks	2,000	1 959,93	3 919,86
174	M	55300000002	Oc.zábradlie v= 1,1 možn.z2 vrátane kotv.a soj.prvkov s povrch.upravou s osadením	ks	1,000	3 021,76	3 021,76
	D	771	Podlahy z dlaždíc				0,00
	D	776	Podlahy povlakové				25 877,98
181	K	77652110R	Podlahovina PVC vr.soklikov D+M	m2	1 087,310	23,06	25 073,37
182	K	776990110	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	1 087,310	0,74	804,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	781		Obklady				0,00
D	783		Nátery				0,00
D	784		Maľby				0,00

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Novostavba materskej školy v obci Zborov	JKSO	
Názov objektu	SO 01 MŠ ELI	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p., Lesná 10, 086 33 Zborov	52 707 687	SK2121119715
Projektant			
Zhotoviteľ	MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej aj ako „spoločnosť“)	44 660 375	SK2022795654
Spracoval			
	Rozpočet číslo		CPV
	Dňa		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky	8 Práca nadčas	13 Zariad. staveniska
2 Montáž	9 Bez pevnej podl.	14 Mimostav. doprava
3 PSV Dodávky	10 Kultúrna pamiatka	15 Územné vplyvy
4 Montáž	11	16 Prevádzkové vplyvy
5 "M" Dodávky		17 Ostatné
6 Montáž		18 VRN z rozpočtu
7 ZRN (r. 1-6) 54 765,59	12 DN (r. 8-11) 	19 VRN (r. 13-18)
20 HZS	21 Kompl. činnosť	22 Ostatné náklady
Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 54 765,59
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 54 765,59 10 953,12
Dátum a podpis		25 Cena s DPH (r. 23-24) 65 718,71
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa
19. 04. 2021		27 Kízavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -

stavba:Novostavba Materskej školy v obci Zborov

objekt: SO 01 MŠ ELI

Názov	Mj	Množstvo	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena Celkom
rozpočet/výkaz výmer							
1. Kábel silový NAYY-J 4x10mm2	m	110	5,11	562,10	4,32	475,20	1 037,30
2. Kábel silový CYKY-J 5x10mm2	m	60	5,51	330,60	1,77	106,20	436,80
3. Kábel silový CYKY-J 5x6mm2	m	120	3,39	406,80	1,44	172,80	579,60
4. Kábel silový CYKY-J 5x4mm2	m	240	2,31	554,40	1,14	273,60	828,00
5. Kábel silový CYKY-J 5x2,5mm2	m	480	1,46	700,80	0,94	451,20	1 152,00
6. Kábel silový CYKY-J 3x2,5mm2	m	2880	0,82	2 361,60	0,81	2 332,80	4 694,40
7. Kábel silový CYKY-J 3x1,5mm2	m	2100	0,51	1 060,50	0,72	1 512,00	2 572,50
8. Kábel silový CHKE-R-J 3x1,5mm2	m	420	0,71	298,20	0,78	327,60	625,80
9. Vodič CY 6mm2 ZŽ	m	250	0,55	137,50	0,60	150,00	287,50
10. Trubka FXP 16	m	600	0,33	198,00	1,15	690,00	888,00
11. Zásuvka 230V	ks	132	2,55	336,60	3,95	521,40	858,00
12. Prepínač zapustený rad. 1	ks	21	2,35	49,35	2,12	44,52	93,87
13. Prepínač zapustený rad. 5	ks	20	3,61	72,20	2,75	55,00	127,20
14. Prepínač zapustený rad. 6	ks	40	2,53	101,20	2,65	106,00	207,20
15. Tlačidlo zapustené	ks	16	2,72	43,52	2,20	35,20	78,72
16. svietidlo lineárne LED panel	ks	132	34,80	4 593,60	11,50	1 518,00	6 111,60
17. svietidlo stropné LED	ks	46	24,00	1 104,00	11,50	529,00	1 633,00
18. svietidlo nástenné LED min. IPx3	ks	3	35,00	105,00	11,50	34,50	139,50
19. Svietidlo núdzové s piktogramom	ks	55	25,40	1 397,00	10,50	577,50	1 974,50
20. Hlavný rozvádzač	ks	1	2 360,00	2 360,00	33,00	33,00	2 393,00
21. Úprava pôvodného rozvádzača	ks	1	1 940,00	1 940,00	33,00	33,00	1 973,00
Slaboprúd							
22. Skriňa RACK s príslušenstvom komplet dodávka	kus	1	800,00	800,00	350,00	350,00	1 150,00
23. Zásuvka PC dvojnásobná tienená 2xRJ45	kus	52	8,50	442,00	7,70	400,40	842,40
24. Kábel FTP 4x2x0,5 min. cat 5E	m	4160	0,33	1 372,80	0,92	3 827,20	5 200,00
Bleskozvod							
25. Podpera vedenia HR PV	ks	200	1,02	204,00	1,51	302,00	506,00
26. Okapová svorka HR SO	ks	25	1,05	26,25	2,52	63,00	89,25
27. Vodič FeZn 8 /1m=0,4kg	m	180	0,79	142,20	2,27	408,60	550,80
28. Vodič FeZn 30/4 /1m=0,952kg	ks	24	11,60	278,40	9,90	237,60	516,00
29. Odbočná spojovacia svorka HR SR	ks	20	0,78	15,60	2,52	50,40	66,00
30. Skúšobná svorka HR SZ	ks	7	1,25	8,75	2,52	17,64	26,39
31. Uzemňovacia svorka HR SR03	ks	21	0,79	16,59	2,52	52,92	69,51
32. Prípájacia svorka kovových súčastí HR SP1	ks	15	0,54	8,10	1,51	22,65	30,75
33. Spojovacia svorka HR SS	ks	30	0,51	15,30	1,77	53,10	68,40
34. Inštalčná kmrabica KO 125	ks	7	4,90	34,30	15,20	106,40	140,70
35. Trubka netrieštivá samozhášavá FXP 25	m	70	0,48	33,60	1,28	89,60	123,20
HSP							
36. Ústredňa HSP	kus	1	5 950,00	5 950,00	1 500,00	1 500,00	7 450,00
37. Reprodukter HSP	kus	55	34,00	1 870,00	12,50	687,50	2 557,50
38. Kábel silový CHKE-V30-J 3x1,5mm2	m	1460	0,87	1 270,20	0,95	1 387,00	2 657,20
Zemné práce							
Ostatné							
41. Revízia zariadenia	hod	160		0,00	5,00	800,00	800,00
42. Drobné stavebné úpravy	hod	240		0,00	8,00	1 920,00	1 920,00
43. Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	hod	80		0,00	10,00	800,00	800,00
44. Prepojenie inštalácie	hod	62		0,00	5,00	310,00	310,00
45. Pripojenie vodičov pospájania a uzemnenia	hod	40		0,00	5,00	200,00	200,00
spolu bez DPH				31 201,06		23 564,53	54 765,59

POZNÁMKA:

označené položky (modrou farbou) - NENACEŇOVAŤ - vyznačené položky sú dodávkou objednávateľa

označené položky (oranžovou farbou) - NACENIŤ LEN MATERIÁL s dodaním na stavbu - práce súvisiacimi s vyznačenými položkami sú dodávkou objednávateľa

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 01 MŠ výtahy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p., Lesná 10, 086 33 Zborov

KS:

Dátum:

IČO: 52 707 687

IČ DPH: SK2121119715

Zhotoviteľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o., skráteneý názov: MBC s.r.o. (ďalej aj ako „sp“ IČO: 44 660 375

DIČ: SK2022795654

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

17 200,00

DPH základná
znižena

Základ dane
0,00
17 200,00

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
3 440,00

Cena s DPH

v EUR

20 640,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:


Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



ZBOR - STAV -
MION BUILDING COMPANY
Lesná 10, 086 33 Zborov
IČO: 44 660 375
DIČ: SK2022795654



Dátum a podpis: 02.06.2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

19.04.2021

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 01 MŠ výtahy

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

17 200,00

M - Práce a dodávky M

17 200,00

33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh

17 200,00

ROZPOČET/ výkaz výmer

Stavba: Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt: **SO 01 MŠ výtahy**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

	D	M	Práce a dodávky M				17 200,00
	D	33-M	Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh				17 200,00
1	K	33003000R1	Výtah - malý nakladný 100 kg D+M	ks	2,000	8 600,00	17 200,00

Stavba: Novostavba materskej školy v obci Zborov

objekt: SO 01 MŠ VZT		Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p., Lesná 10, 086 33 Zborov						
		Zhotoviteľ:						
P. č.	Názov	M.j.	Množ. m.j.	Dodávka jednotková	Dodávka celková	Montáž jednotková	Montáž celková	Norma
Zar.1 - Vetranie priestorov šatní a hygienických zariadení								
1.1	Vetracia jednotka s rekuperáciou tepla DUPLEX 3500 Multi Eco / 30/0 (Atrea) Kompaktná vetracia jednotka s rekuperáciou tepla podstropná spĺňajúca ErP 2018 (Ecodesign) DUPLEX 3500 Multi Eco/ 30/0 - Me.110 EC3 - Mi.110 EC3 - S7 C - Fe.K5 - Fi.K4 - B.LM24A - E.7200 - Ke.LM24A - Ki.LM24A - He1.400/400.P - He2.710/500.P - Hi1.400/400.P - Hi2.710/500.P - RD5 - Pfe - Pfi - SW - CM.s - CPTOUCH B.Wh - ErP 2016, 2018 Vybavenie jednotky: - Prívodný filter M5, odvodný G4 - Prívod a odvod z jednotky vybavený tlmiacimi vložkami - Nasávanie čerstvého a odvodného vzduchu vybavené klapkami ovládanými servomotorom - Protiprúdový rekuperátor vybavený obtokom so servomotorom - Elektrický ohrievač s výkonom 3,7 kW, ohriatie na 22°C; - Ventilátory s EC motormi a príkonmi v pracovných bodoch - Regulácia jednotky zabezpečujúca konštantný prietok vzduchu, obtok rekuperátora s jeho ochranou proti zamrznutiu, signalizáciu zanesenia filtrov, reguláciu elektrického ohrievača a digitálny dotykový ovládač Vp= 3340 m³/hod; Δpext= 250 Pa; Vo= 3200 m³/hod; Δpext= 250 Pa; N= 2 x 2,5 kW - 2 x 3,8A - 400 V; (Skutočné príkony 0,91 + 0,81 kW); Účinnosť rekuperácie zima/leto 90/63 %; Teplota vzduchu za rekuperáciou zima/leto 18/27°C; Úspora tepla/chladu 38,4/5,5 kW; Množstvo kondenzátu 14,6 l/hod.;	ks	1	7 042,46	7 042,46	1 003,87	1 003,87	
1.1a	Prirážka za filter M5 (Fe.K5)	ks	1	54,41	54,41	8,16	8,16	
1.1b	Prirážka za by-pass	ks	1	313,01	313,01	46,95	46,95	
1.1c	Prirážka za elektrický ohrievač E.3500-7200	ks	1	1 006,10	1 006,10	150,92	150,92	
1.1d	Prirážka za klapky Ke.400/400 x a Ki.400/400 x	ks	2	143,84	287,68	21,58	43,15	
1.1e	Prirážka za pružnú manžetu H.400/400.P	ks	2	34,28	68,57	5,14	10,29	
1.1f	Prirážka za pružnú manžetu H.500/710.P	ks	2	40,99	81,97	6,15	12,30	
1.1g	Prirážka za servomotory LM24A (by-pass, e1, i1)	ks	3	96,13	288,40	14,42	43,26	
1.1h	Prirážka za rozvádzač RD5 400V-EC/400V-EC	ks	1	659,37	659,37	98,91	98,91	
1.1i	Prirážka za manostaty filtrov e1 a i1	ks	2	52,17	104,34	7,83	15,65	
1.1j	Prirážka za hlavný vypínač SW	ks	1	39,49	39,49	5,92	5,92	
1.1k	Prirážka za regulátor CP Touch	ks	1	260,84	260,84	39,13	39,13	
1.2	Radiálny ventilátor DX200T (Systemair) V= 60 m³/hod; N= 27 W - 230 V Akustický výkon 42 dB(A)	ks	2	92,93	185,86	18,59	37,18	
1.3	Protidažďová žalúzia PZAL - 800x500 - R1.S	ks	1	91,60	91,60	18,32	18,32	
1.4	Protidažďová žalúzia PZAL - 500x630 - R1.S	ks	1	82,80	82,80	16,56	16,56	
1.5	Tlmič hluku rúrový LDC 400 - L = 900	ks	2	216,09	432,19	43,22	86,44	
1.6	Tlmič hluku rúrový LDC 315 - L = 900	ks	4	121,69	486,77	24,34	97,35	
1.7	Tlmič hluku THP-10 - 800 x 400 - 1000 / 4	ks	1	133,00	133,00	26,60	26,60	
1.8	Tlmič hluku THP-10 - 800 x 400 - 500 / 4	ks	1	74,98	74,98	15,00	15,00	
1.9	Požiarne klapka PKIS - 3G - 400x400 - ZV	ks	2	106,94	213,89	21,39	42,78	
1.10	Požiarne klapka PKIR - 3G - d315 - ZV	ks	4	89,98	359,90	18,00	71,98	
1.11	Pretlaková žalúzia VK 10	ks	1	8,78	8,78	3,51	3,51	
1.12	Neobsadené							
1.13	Prívodný tanierový ventil TFF 160	ks	2	10,41	20,82	4,16	8,33	
1.14	Prívodný tanierový ventil TFF 200	ks	16	13,20	211,27	2,64	42,25	
1.15	Tanierový ventil odvodný EFF - 200	ks	16	6,79	108,56	2,71	43,42	
1.16	Ohybná hadica SEMIVAC DN 100	m	1	1,23	1,23	0,31	0,31	
1.17	Ohybná hadica SEMIVAC DN 200	m	6	2,41	14,44	0,60	3,61	
1.18	Ohybná hadica SEMIVAC DN 250	m	6	3,33	19,98	0,83	4,99	
1.19	Ohybná hadica SEMIVAC DN 315	m	6	4,36	26,14	1,09	6,53	
1.20	Ohybná hadica SEMIVAC DN 400	m	1	4,10	4,10	1,02	1,02	
1.21	NOVA-L1 - 1 - 400 x 300 - 0 - 20 0 - AN	ks	16	19,45	311,14	3,89	62,23	
1.21a	Montážny rámik NOVA-UR - 400 x 300 - ZN	ks	16	5,04	80,62	2,02	32,25	
SPIRO potrubie								
1.22	Kruhové potrubie SPIRO 100							
1.22a	Rúra SPIRO 100	m	7	3,35	23,46	1,68	11,73	
1.22b	Zložité tvarovka SPIRO 100	ks	3	7,82	23,47	3,91	11,74	
1.23	Kruhové potrubie SPIRO 160							
1.23a	Rúra SPIRO 160	m	4	5,46	21,82	2,18	8,73	
1.23b	Zložité tvarovka SPIRO 160	ks	3	11,40	34,19	4,56	13,68	

Stavba: Novostavba materskej školy v obci Zborov

1.24	Kruhové potrubie SPIRO 200						
1.24a	Rúra SPIRO 200	m	19	7,18	136,38	2,87	54,55
1.24b	Zložitá tvarovka SPIRO 200	ks	32	15,83	506,59	6,33	202,64
1.25	Kruhové potrubie SPIRO 250						
1.25a	Rúra SPIRO 250	m	31	8,75	271,18	3,50	108,47
1.25b	Tvarovka SPIRO 250 jednoduchá	ks	4	9,21	36,84	3,68	14,74
1.25c	Zložitá tvarovka SPIRO 250	ks	7	21,59	151,14	7,56	52,90
1.26	Kruhové potrubie SPIRO 315						
1.26a	Rúra SPIRO 315	m	53	11,51	609,95	4,03	213,48
1.26b	Zložitá tvarovka SPIRO 315	ks	8	25,72	205,74	9,00	72,01
1.27	Kruhové potrubie SPIRO 400						
1.27a	Zložitá tvarovka SPIRO 400	ks	2	38,60	77,19	13,51	27,02
1.28	<u>Hranaté potrubie skupiny 1 z pozinkovaného plechu nasledovných obvodov:</u>						
	Do obvodu 1890 mm - 60 % tvaroviek	m	7	44,86	314,01	11,21	78,50
	Do obvodu 2630 mm - 100 % tvaroviek	m	1	79,62	79,62	19,91	19,91
	Do obvodu 3000 mm - 75 % tvaroviek	m	3	80,20	240,61	20,05	60,15
1.29	Izolácia proti orosovaniu hrúbky 20 mm pre potrubie nasávania čerstvého a výfuku odpadného vzduchu od jednotiek po obvodovú stenu	m ²	14	9,67	135,38	2,90	40,61
1.30	Tepelná izolácia (služi aj ako protihluková) pre prívodné a aj odsávacie potrubie v podkroví - hr. 20 mm	m ²	36	3,15	113,34	0,94	34,00
1.31	Protipožiarny obklad s požiarou odolnosťou 90 min	m ²	10	36,50	364,98	16,42	164,24
1.32	Montážny materiál (spojovací, hutný, závesy, závitové tyče, tesniaca Al-páska, SK-pásy atď.)	kg	50	7,08	354,00	1,06	53,10
1.33	Montáž zariadenia	HZS	181			0,01	1,81
1.34	a ďalej sú neobsadené						
Zariadenie č.1 spolu:					16 774,59		3 343,16
Zar.2 - Vetracie priestory výdaja stravy							
2.1	<u>Vetracia jednotka s rekuperáciou tepla</u> DUPLEX 1400 Basic / 31/12 (Atrea) Kompaktná vetracia jednotka s rekuperáciou tepla - nie je požadované plnenie nariadenia EU 1253/2014 DUPLEX 1400 Basic / 31/12 - Me.107.EC1 - Mi.107.EC1 - K750.G - Fe.K5 - Fi.K4 - B.CM24 - E.4200 - Ke.LM24A - Ki.LM24A - He1.D315.P - He2.D315.P - Hi1.400/200.P - Hi2.D315.P - RD5 - PFe - PFi - SW - CM.s - CPTOUCH B.Wh - ErP x Vybavenie jednotky: - Prívodný filter M5, odvodný G4 - Prívod a odvod z jednotky vybavený tlmiacimi vložkami - Nasávanie čerstvého a odvodného vzduchu vybavené klapkami ovládanými servomotorom - Križový rekuperátor vybavený obtokom so servomotorom - Elektrický ohrievač s výkonom 3,2 kW, ohriatie na 20°C; - Ventilátory s EC motormi a príkonmi v pracovných bodoch - Regulácia jednotky zabezpečujúca konštantný prietok vzduchu, obtok rekuperátora s jeho ochranou proti zamrznutiu, signalizáciu zanesenia filtrov, reguláciou elektrického ohrievača a digitálny dotykový ovládač Vp= 1160 m ³ /hod; Δpext= 200 Pa; Vo= 1160 m ³ /hod; Δpext= 300 Pa; N= 2 x 0,39 kW - 2 x 2,5A - 230 V; (Skutočné príkony 0,24 + 0,30 kW); Účinnosť rekuperácie zima/leto 71,7/65 %; Teplota vzduchu za rekuperáciou zima/leto 12/28°C; Úspora tepla/chladu 10,6/1,6 kW; Množstvo kondenzátu 3,9 l/hod.;	ks	1	3 848,40	3 848,40	509,76	509,76
2.1a	Prirážka za filter M5 (Fe K5)	ks	1	24,59	24,59	3,69	3,69
2.1b	Prirážka za by-pass	ks	1	283,20	283,20	42,48	42,48
2.1c	Prirážka za elektrický ohrievač E.4200	ks	1	708,00	708,00	106,20	106,20
2.1d	Prirážka za klapky Ke.D315.x a Ki.400/200 x	ks	2	123,71	247,42	18,56	37,11
2.1e	Prirážka za pružnú manžetu H.D315.P	ks	3	27,58	82,73	4,14	12,41
2.1f	Prirážka za pružnú manžetu H.400/200.P	ks	1	23,85	23,85	3,58	3,58
2.1g	Prirážka za servomotor CM24 (by-pass)	ks	1	96,13	96,13	14,42	14,42
2.1h	Prirážka za servomotory LM24A (e1, i1)	ks	2	96,13	192,27	14,42	28,84
2.1i	Prirážka za rozvádzač RD5 400V-EC/400V-EC	ks	1	963,26	963,26	144,49	144,49
2.1j	Prirážka za manostaty filtrov e1 a i1	ks	2	52,17	104,34	7,83	15,65
2.1k	Prirážka za hlavný vypínač SW	ks	1	39,49	39,49	5,92	5,92
2.1l	Prirážka za regulátor CP Touch	ks	1	260,84	260,84	39,13	39,13
2.2	<u>Vetracia jednotka s rekuperáciou tepla</u>	ks	1	3 398,40	3 398,40	509,76	509,76

Stavba: Novostavba materskej školy v obci Zborov

<p>DUPLEX 1400 Basic / 30/12 (Atrea) Kompaktná vetracia jednotka s rekuperáciou tepla - nie je požadované plnenie nariadenia EU 1253/2014 DUPLEX 1400 Basic / 30/12 - Me.107.EC1 - Mi.107.EC1 - K750.G - Fe.K5 - Fi.K4 - B.CM24 - E.4200 - Ke.LM24A - Ki.LM24A - He1.D315.P - He2.D315.P - Hi1.400/200.P - Hi2.D315.P - RD5 - PFe - PFi - SW - CM.s - CPTOUCH B Wh - ErP x Vybavenie jednotky: - Prívodný filter M5, odvodný G4 - Prívod a odvod z jednotky vybavený tlmiacimi vložkami - Nasávanie čerstvého a odvodného vzduchu vybavené klapkami ovládanými servomotorom - Križový rekuperátor vybavený obtokom so servomotorom - Elektrický ohrievač s výkonom 3,2 kW, ohriatie na 20°C; - Ventilátory s EC motormi a príkonmi v pracovných bodoch - Regulácia jednotky zabezpečujúca konštantný pretok vzduchu, obtok rekuperátora s jeho ochranou proti zamrznutiu, signalizáciu zanesenia filtrov, reguláciou elektrického ohrievača a digitálny dotykový ovládač</p> <p>Vp= 1160 m³/hod; Δpext= 200 Pa; Vo= 1160 m³/hod; Δpext= 300 Pa; N= 2 x 0,39 kW - 2 x 2,5A - 230 V; (Skutočné príkony 0,24 + 0,30 kW); Účinnosť rekuperácie zima/leto 71,7/65 %; Teplota vzduchu za rekuperáciou zima/leto 12/28°C; Úspora tepla/chladu 10,6/1,6 kW; Množstvo kondenzátu 3,9 l/hod;</p>							
2.2a	Prirážka za filter M5 (Fe.K5)	ks	1	24,59	24,59	3,69	3,69
2.2b	Prirážka za by-pass	ks	1	283,20	283,20	42,48	42,48
2.2c	Prirážka za elektrický ohrievač E.4200	ks	1	708,00	708,00	106,20	106,20
2.2d	Prirážka za klapky Ke.D315.x a Ki.400/200.x	ks	2	123,71	247,42	18,56	37,11
2.2e	Prirážka za pružnú manžetu H.D315.P	ks	3	27,58	82,73	4,14	12,41
2.2f	Prirážka za pružnú manžetu H.400/200.P	ks	1	23,85	23,85	3,58	3,58
2.2g	Prirážka za servomotor CM24 (by-pass)	ks	1	96,13	96,13	14,42	14,42
2.2h	Prirážka za servomotory LM24A (e1, i1)	ks	2	96,13	192,27	14,42	28,84
2.2i	Prirážka za rozvádzač RD5 400V-EC/400V-EC	ks	1	963,26	963,26	144,49	144,49
2.2j	Prirážka za manostaty filtrov e1 a i1	ks	2	52,17	104,34	7,83	15,65
2.2k	Prirážka za hlavný vypínač SW	ks	1	39,49	39,49	5,92	5,92
2.2l	Prirážka za regulátor CP Touch	ks	1	260,84	260,84	39,13	39,13
2.3	Protidažďová žalúzia PZAL - 500x315 - R1.S	ks	4	56,45	225,80	11,29	45,16
2.4	Timič hluku THP-10 - 600 x 250 - 1000 / 3	ks	8	97,21	777,67	19,44	155,53
2.5	Timič hluku THP-10 - 400 x 315 - 1000 / 2	ks	2	74,98	149,95	15,00	29,99
2.6	Timič hluku THP-10 - 400 x 315 - 500 / 2	ks	2	64,92	129,85	12,98	25,97
2.7	Timič hluku THP-10 - 400 x 250 - 500 / 2	ks	4	60,75	242,99	12,15	48,60
2.8	Timič hluku THP-10 - 400 x 200 - 1000 / 2	ks	2	69,10	138,20	13,82	27,64
2.9	Neobsadené						
2.10	Digestor NAZ - 70x45x60 nástenný; (Elektrodesign) V = 550 m ³ /hod;	ks	2	713,42	1 426,84	135,55	271,10
2.11	Kruhovú regulačnú klapku KSK 200	ks	2	9,53	19,07	3,81	7,63
2.12	Výustka NOVA - A - 2 - 2 - 600 x 150 - R1 - H	ks	2	42,52	85,03	8,50	17,01
2.13	Výustka NOVA - A - 2 - 2 - 800 x 150 - R1 - H	ks	2	52,19	104,38	10,44	20,88
2.14	Výustka NOVA - A - 1 - 2 - 300 x 150 - R1 - H	ks	2	26,26	52,51	5,25	10,50
2.15	Prívodný tanierový ventil TFF 100	ks	4	12,70	50,79	2,54	10,16
2.16	Prívodný tanierový ventil TFF 125	ks	2	7,89	15,79	3,16	6,32
2.17	Prívodný tanierový ventil TFF 160	ks	4	10,41	41,63	4,16	16,65
2.18	Tanierový ventil odvodný EFF - 160	ks	4	5,38	21,52	2,15	8,61
2.19	Neobsadené						
2.20	Ohybná hadica SEMIVAC DN 160	m	4	1,90	7,61	0,48	1,90
2.21	Ohybná hadica SEMIVAC DN 200	m	2	2,41	4,81	0,60	1,20
2.22	Ohybná hadica SEMIVAC DN 315	m	4	4,35	17,42	1,09	4,35
SPIRO potrubie							
2.23	Kruhové potrubie SPIRO 125						
2.23a	Rúra SPIRO 125	m	1	4,17	4,17	2,08	2,08
2.24	Kruhové potrubie SPIRO 160						
2.24a	Rúra SPIRO 160	m	32	5,45	174,45	2,18	69,78
2.24b	Jednoduchá tvarovka SPIRO 160	ks	2	8,47	16,94	3,39	6,77
2.24c	Zložitá tvarovka SPIRO 160	ks	28	11,40	319,13	4,56	127,65
2.25	Hranaté potrubie skupiny 1 z pozinkovaného plechu nasledovných obvodov:						
	Do obvodu 800 mm - 20 % tvaroviek	m	12	14,95	179,44	3,74	44,86
	Do obvodu 1500 mm - 50 % tvaroviek	m	19	33,98	645,70	8,50	161,42
	Do obvodu 1890 mm - 50 % tvaroviek	m	20	42,48	849,60	10,62	212,40
2.26	Izolácia proti orosovaniu hrúbky 20 mm pre potrubie nasávania čerstvého a výfuku odpadného vzduchu						

Stavba: Novostavba materskej školy v obci Zborov

2.27	od jednotiek po obvodovú stenu	m ²	40	9,67	386,80	2,90	116,04
	Tepelná izolácia (služi aj ako protihluková) od tlmíčov hluku (všetne) po jednotku pre privodné a aj odsávacie potrubie - hr. 20 mm	m ²	20	3,15	62,96	0,94	18,89
2.28	Montážny materiál (spojovací, hutný, závesy, závitové tyče, tesniaca Al-páska, SK-pásky atď.)	kg	20	7,08	141,60	1,06	21,24
2.29	Montáž zariadenia	HZS	207			0,01	2,07
2.30	a ďalej sú neobsadené						
Zariadenie č.2 spolu:					19 591,70		3 419,77
<u>Zar.3 - Vetracie hygienických zariadení, ekonomatov</u>							
3.1	Radiálny ventilátor DX200T (Systemair) V= 60 m ³ /hod; N= 27 W - 230 V Akustický výkon 42 dB(A)	ks	5	92,93	464,63	18,59	92,93
3.2	Pretlaková žalúzia VK 10	ks	1	8,78	8,78	3,51	3,51
3.3	Spätná klapka RSK 125	ks	1	3,69	3,69	1,48	1,48
3.4	Neobsadené						
3.5	Ohybná hadica SEMIVAC DN 100	m	2	1,23	2,45	0,31	0,61
<i>SPIRO potrubie</i>							
3.6	Kruhové potrubie SPIRO 100						
3.6a	Rúra SPIRO 100	m	8	3,35	26,81	1,68	13,40
3.6b	Zložitá tvarovka SPIRO 100	ks	3	7,82	23,47	3,91	11,74
3.7	Kruhové potrubie SPIRO 125						
3.7a	Rúra SPIRO 125	m	4	4,17	16,66	2,08	8,33
3.7b	Jednoduchá tvarovka SPIRO 125	ks	1	5,97	5,97	2,99	2,99
3.7c	Zložitá tvarovka SPIRO 125	ks	3	7,76	23,29	3,88	11,64
3.8	Montážny materiál (spojovací, hutný, závesy, závitové tyče, tesniaca Al-páska, SK-pásky atď.)	kg	5	7,08	35,40	1,06	5,31
3.9	Montáž zariadenia	HZS	10			0,01	0,10
3.10	a ďalej sú neobsadené						
Zariadenie č.3 spolu:					611,15		152,04
Zariadenie č.1:					16 774,593		3 343,163
Zariadenie č.2:					19 591,696		3 419,770
Zariadenie č.3:					611,154		152,039
Zariadenia spolu:					36 977,443		6 914,971
Stavebná výpomoc sekacie práce		HZS	90			13,75	1 237,50
Komplexné odskúšanie zariadenia s jeho vyregulovaním a zaučením obsluhy		HZS	70			18,00	1 260,00
Zariadenia spolu s prírážkami:					36 977,44		9 412,47
Dodávka a montáž spolu bez DPH					46 389,91		
DPH 20%					9 277,98		
Spolu s DPH					55 667,90		
POZNÁMKA:		označené položky (modrou farbou) - NENACENOVAŤ - vyznačené položky sú dodávkou objednávateľa					
		označené položky (oranžovou farbou) - NACENIT LEN MATERIÁL S DOUHRNÍM na stavbu - práce súvisiacimi s vyznačenými položkami sú dodávkou objednávateľa					