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ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. zékona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskor3ich predpisov

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel:
Obchodné meno: Obec Zborov
Sidlo: Lesna 10, 086 33 Zborov
ICO: 00322741
DIC: 2020624804
Statutarny zastupca: J&n Lukad — starosta obce
Opravneny jednat vo veciach zmluvnych: Jan Lukacd — starosta obce
Opravneny jednat vo veciach technickych: Milan Sliva
Bankové spojenie: VUB, a.s.
IBAN: SK46 0200 0000 0000 00726522
Tel.:  +42154 4798306
Fax: +421 54 4798607
E-mail: ocuzborov@stonline.sk
Webova stranka: www.zborov.sk
(dalejlen ,,objednavatel”)
a
Zhotovitel"
Obchodné meno: GMT projekt, spol. sr.o.
Sidlo: Ndmestie SNP 1, 085 01 Bardejov
1Co: 36 484 971
DIC: 2020029154
IC pre DPH: SK20 200291 54

Obchodnd spolocnost zapisand v OR:  OS Predov, oddiel: Sro, viozka &. 14056/P
Statutdrny zéstupca:  Ing. arch. Slavomir Gmitter, konatel

Osoby oprdvnené rokovat vo veciach zmluvnych: Ing. arch. Slavomir Gmitter, konatel
Osoby opravnené rokovat vo veciach technickych: Jozef Buzek, stavbyveduici

Bankové spojenie: VUB, a.s.

IBAN: SK43 0200 0000 0028 1568 9856
SWIFT: SUBASKBX

Tel.: 051/7495988

Fax: -

E-mail: sekretariat@gmtprojekt.sk
Webova stranka: www.gmtprojekt.sk

(dalej len ,zhotovitel”)
uzatvaraju tato Zmluvu o dielo {dalej len ako ,Zmluva”)

Zmluvné strany prehlasujt, Ze st plne spdsobilé na pravne dkony.
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CLANOK |
Uvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstipit do vzdjomne prospesnej spoluprdce, dodrziavajic pri tom,
zasady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy apravne normy
upravujice tato spoluprécu, pricom sa jednd o spoluprdcu v oblasti stavebnictva, ktorych
realizdtorom je zhotovitel.

Zhotovitel — v procese verejného obstardvania ako uchddza¢, predloZenim svojej ponuky
v pinom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vietky zmluvné podmienky a poZiadavky zakazky
vratane vietkych &asti obsiahnutych vsttainych podkladoch, v oznameni o vyhlaseni
verejného obstardvania — vyzve na predkladanie ponuk, ako vyluéné poZiadavky verejného
obstaravatela (objedndvatela) v predmetnom verejnom obstaravani: podlimitna zakazka na
uskuto¢nenie stavebnych pric predmetu zakazky s ndzvom ,Komunitné centrum Zborov“.
Zhotovitel deklaruje, Ze pri ocefiovani poloZiek Vykazu vymer — Rozpoctu zohladnil podmienky
Zmluvy a projektovej dokumentdacie (prilohy sutaznych podkladov), ktoré si podrobne
prestudoval.

Meranie vykonanych préac: :
- pokial nie je uvedené inak v projektovej dokumentacii (dalej len“PD”) alebo vo Vykaze vymer;
za G&elom platieb sa bude merat iba trvalé stavebné dielo. Skuto¢ne vykonané prace sa budd
merat a vyplacat ,netto" (tzn. na zdklade skuto¢ne vykonanych prac) odsthlasenych
stavebnym dozorom. Liniové &asti stavby sa bud( merat v horizontdinom priemete (pokial
Vykaz vymer neuvadza rdry na kusy, potom ma zhotovitel narok na uhradu poctu pouZitych
kusov bez stratného).

Za straty a poskodenie materiélu a zariadeni alebo ich ¢asti pocas zhotovenia stavebného dlela
(napr. straty v désledku skracovania rir, znienia alebo poskodenia materidiu pocas dopravy a
na stavenisku, prebyto¢nej zeminy v doésledku nakyprenia), pocas celého trvania Zmluvy a
pocas vietkych faz vystavby zodpoveda vyluéne zhotovitel. Objednavatel tzv. ,stratné” mimo
zadefinovaného vo vykaze vymer nebude uzndvat; zhotovitel si musi stratné zapodéitat do
jednotkovych cien.

Pouzité jednotky merania: jednotky st $pecifikované v medzinarodnom jednotkovom systeme
(St) a pouzité v technickych Specifikacidch a vykresoch.

CLANOK Il
Vychodiskové udaje a podklady

2.1 Vychodiskovymi podkladmi a tdajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:

2.2

2.3

a) kompletnd dokumentdcia z verejného obstaravania — podlimitnd zdkazka na uskutolnenie

stavebnych prac predmetu zdkazky sndzvom: ,Komunitné centrum Zborov“, vrdtane
oznamenia o vyhlaseni verejného obstardvania — vyzvy na predkladanie ponuk vo Vestniku
verejného obstaravania; sutaznych podkladov,
b) PD,
c) Oceneny Vykaz vymer — Rozpodlet,
d) informadcie ziskané miestnou obhliadkou lokality budiceho realizovaného stavebného diela.
Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela st podklady uvedené v bode 2.1 tohto Clénku,
a zdrovefi aj opodstatnené operativne pokyny objednévatela zhotovitefovi pocas zhotovenia
stavebného diela.
Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela su pre zhotovitela zavaznymi, pokial sa zmluvné
strany nedohodni inak.



CLANOK 1l
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizicia stavebného diela, resp. uskuto&nenie stavebnych préc

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

stavebného diela: ,Komunitné centrum Zborov“, na pozemku parc. & 344/1, kat. Gzemie Zborov,
obec Zborov, okres Bardejov, ktord bola povolend Stavebnym povolenim & 223/2016 zo diia
14.10.2016, vydanym obcou Chmelov, ako prislusnym stavebnym Gradom.

Objektovad sustava diela predstavuje:

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:

-vPD,

- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpotte.

Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zaklade tejto Zmluvy povinny zhotovit dielo
technicky a technologicky podla projektovej dokumentécie a len v rozsahu, ktory vyplyva tak
z projektovej dokumentécie, ako aj zvykazu vymer/rozpottu sidasne, t.j. nie je povinny
zhotovit to, ¢o vyplyva z projektovej dokumentacie ale nevyplyva z vykazu vymer/rozpoctu,
resp. nie je povinny zhotovit to, ¢o vyplyva z vykazu vymer/rozpodtu ale nevyplyva
z projektovej dokumentidcie.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmiuvy

Stavebné dielo identifikované v Clanku Ill, bodoch 3.1 a% 3.3 tejto Zmluvy a prace potrebné na
jeho zhotovenie predstavuju kone&ny objem préc. Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze ani
jeden z nich nie je opravneny jednostranne menit dohodnuty rozsah prac podla bodu 4.2 a 4.3
tohto Clanku.

Zhotovitel nevykona Ziadne prace ani nepoufije materiadl nad rémec tejto Zmluvy bez
predchddzajiceho pisomného sthlasu objednavatela.

Ak zhotovitel vykond préce svojvolne alebo svojvolne pougije material nad rémec tejto Zmiuvy.
bez predchéddzajiceho pisomného sthlasu objednévatela, takéto price a pouZity material
nebudud uhradené objedndvatelom zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat moZnost pozadovania pripadnych naviac prac priamo
suvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyZiada podmienka sprevadzkovania
diela a poZadované naviac prace nie sd zahrnuté do Vykazu vymer - Rozpodtu, resp. PD.
Zhotovitel a objednévatel pristiipia na vzajomnu dohodu ocefiovania tychto naviac prac, napr.
ocefiovanie: v zmysle poloZiek z ponukového rozpottu — pokial sa uvedena poloZka v rozpoéte
nachddza. Pokial sa nenachddza - ocefiovanie na ziklade ceny dohodnutej
medzi objednavatelom a zhotovitefom, pricom této cena bude zaloend na ekonomicky
opravnenych ndkladoch. V3etky Upravy PD, nerealizované price a naviac price budd
zhotovitefom a stavebnym dozorom objednévatela zaznamenané, odsuhlasené a potvrdené v
stavebnom denniku a budd sluZit ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomného
dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky
ktejto Zmluve musia byt uzavreté vsdlade so zdkonom & 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor&ich predpisov (dalej len
»Zakon o verejnom obstaravani“ alebo ,zékon” alebo ~L0VO").

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, e sa s predmetom stavebného diela oboznamil
v dostato€nom predstihu a Ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak pontkol aj
cenu diela uvedent a dohodnutd v tejto Zmluve ako kone&nl cenu diela obsahujdcu v sebe
vdetky uUelné a potrebné naklady na materidl a prace, ktorymi sa dosiahne riadne a véasné

ukoncenie realizécie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho Géelné
uZivanie.
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CLANOK V
Spdsob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidld pre zmenu subdodavatelov

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej drovni
stavebno-montaznych préc, pri dodrfani parametrov projektu, platnych STN EN, podmienkami
pri dodrzani BOZP a PO, stvisiacich noriem a predpisov, technologickych postupov, vSeobecne
zdvdznych technickych poZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych
a bezpecnostnych predpisov v SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnl
zodpovednost. Zhotovitel tymto v silade s § 41 ods. 3 ZoVO uvédza (vyplni zhotovitel v Case
uzavretia zmluvy) Udaje oznadmych subdoddvatefoch vrozsahu identifikatné Udaje
subdodévatela, Udaje o osobe oprévnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia: ....-....

Zhotovitel je v stilade s § 41 ods. 4 ZoVO povinny pisomne ozndmit objednévatefovi akikolvek
zmenu Udajov o subdodavatelovi bezodkladne po tom, ako sa ozmene (dajov dozvedel.
Zhotovitel je povinny najneskér 5 pracovnych dni ktoré predchddzajd dfiu, kedy ma nastat
zmena subdodavatela predloZit pisomnu Ziadost o sdhlas so zmenou subdoddvatela
objedndvatelovi, ktora bude obsahovat minimaine: defi, kedy mé nastat zmena subdodavatefa,
podiel zékazky, ktory ma zhotovitel v Umysle zadat subdoddavatelovi, identifikatné Udaje
navrhovaného subdodévatela, Udaje o osobe opravnenej konat za subdodévatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a &estné vyhlasenie, Ze navrhovany
subdoddvatel spiiia podmienky podfa § 41 ods. 1 pism. b) ZoVO (ak spinenie tychto podmienok
objednévatel ako verejny obstaravatel vy?adoval v sGtainych podkladoch podfa § 41 ods. 1
pism. b) v spojeni s § 41 ods. 5 ZoVO). Pokial objednavatel do diia predchddzajiceho dfiu, v
ktorom ma nastat zmena subdoddvatefa neoznami zhotovitelovi pisomne, Ze so zmenou
subdodévatela nesthlasi, vratane uvedenia konkrétnych dévodov nesthlasu plati, Ze suhlas bol
zhotovitelovi udeleny.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma odborné znalosti a patri¢nt spdsobilost vztahujicu sa k predmetu
tejto Zmluvy. SU mu zndme vietky prisluiné predpisy, vyhlasky, zdkony a normy ktoré su platné
v SR a bezprostredne stvisia s realizdciou predmetu tejto Zmiuvy.

Zhotovitel sa zavizuje sa zavizuje objedndvatefovi do 3 (troch) dni odo dfia nadobudnutia
Géinnosti tejto zmluvy predloZit na pisomné odsthlasenie ,Pldn organizdcie vystavby”, vratane
koordinaénej situécie, v ktorom bude podrobne vymedzena hranica staveniska, urCeny vjazd a
vyjazd pre stavebnd dopravnu techniku aj s dopravnymi trasami so zohlfadnenim nenarusenia
prevadzky pozemnych komunikécii a uvedeny spdsob zaistenia BOZP, PO, ochrany Zivotného
prostredia, naroky na dodéavku el. energie, sposob likvidacie odpadu. ’
Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s o€islovanymi listami, ktory obsahuje dva
oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat vsetky skuto¢nosti rozhodujice pre
zhotovenie diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym osobdm.

Objedndvatel je povinny cestou stavebného dozoru sledovat obsah stavebného dennika
a k zapisom sa vyjadrovat do troch pracovnych dni. Pokial sa stavebny dozor ani na vyzvu
zhotovitefa nevyjadri k zdpisu v stavebnom denniku znamend to, Ze so zapisom suhlasi
a zhotovitel méie pokratovat v précach. Zhotovitel je povinny vyzvat stavebny dozor 3
pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budd zakryté alebo sa stan nepristupnymi
a zarovef tieto prace dostatoéne preukazatelne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotovitel
neurobi, je povinny na poZiadanie objednavatela alebo stavebného dozoru tieto prace odkryt
na vlastné naklady. Ak objedndvatel bude dodato¢ne poZadovat odkrytie prdc, je zhotovitel
povinny odkrytie vykonat na néklady objedndvatela. V pripade, Ze sa pri dodatonej kontrole
zisti, ¥e prace neboli riadne vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel.

Polas realizdcie stavebnomontéinych prac zndsa nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom
diele zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujucich konstrukcii pri vykonavani stavebnych prac
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zhotovitelom, ten musi tieto dat do pdvodného stavu, resp. vyhovujiceho stavu, o bude
odsthlasené objednavatelom, ato vo vzdjomne dohodnutej lehote (tato lehota musi byt
primerana vo vztahu k harmonogramu realizacie diela tak, aby nebol narudeny zavédzny termin
ukonéenia realizicie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi objednavatelom a zhotovitefom,
najneskér véak do terminu odovzdavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpetnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych oséb nim pozvanych na
stavbu podas jej realizécie a za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpefnosti prace a
ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany. Zhotovitel sa zavazuje dodrZiavat zdkon NR SR €.
82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegadlnom zamestnavani.

Zhotovitel je povinny pouZit pre realizaciu diela len materidly avyrobky vzmysle PD
a oceneného Vykazu vymer - Rozpodtu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpocte, ktoré
maji také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beinej udrzbe
zaruend pozadovand mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpelnost, hygienické
poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnosti pri uZivani a pod..

Zhotovitel je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov aZ do ich zabudovania — namontovania
a ich zaplatenia, pokial material nebol uhradeny priamo objedndvatefom.

V priebehu préc zhotovitela musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny zodpovedny
pracovnik zhotovitela (odborne spdsobild osoba — stavbyveduici), ktory bude mat pravomoc
a povinnost riesit pripadné problémy vzniknuté v priebehu vystavby:

Titul, meno a priezvisko Ev.g. Telefdn, e-mail

Jozef Buzek 10580*10%

0917 795 933,
vyroba@gmtprojekt.sk

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyvediceho
s dostatoénymi skisenostami a kvalifikdciou — napr. opravnenim na vykon stavbyvediceho
v zmysle zdkona ¢.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inzinieroch v aktualnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom.

Zmluvné strany sa dohodli, 7e poas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho
odovzdania diela objednavatelovi, je objedndvatel anim poverené osoby kedykolvek
opravneny vstipit na stavenisko.

V pripade, Ze svykonanim diela je spojend povinnost vykonat kontrolu zabudovanych
materidlov, vykonat skdsky a pod., zhotovitel vykond vietky kontroly, skdsky a pod. a vysledky
bezodkladne odovzda objednavatelovi alebo stavebnému dozorovi a sthrnne pri odovzdavani
diela v3etky dokumenty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod..

Zhotovitel je povinny bez dalSich ndhrad pravidelne po cely ¢as realizicie stavebného diela
odpratdvat zo staveniska stavebny odpad vznikajdci pri jeho &innosti.

Nakladanie sodpadmi je zhotovitel povinny realizovat vstlade splatnym zdkonom
upravujicim nakladanie s odpadmi. Naklady na odstranenie odpadu musia byt zhotovitefom
kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmiuvy.

Objednavatela bude v zmysle prisluSnych ustanoveni zdkona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov pri realizacii stavebného diela
zastupovat stavebny dozor. Pred zalatim prdc objednavatel zasle pisomnd informaciu
zhotovitefovi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny vydéavat zdvazné pokyny
(dalej ,pokyny“) v mene objednavatela, ktoré moézu byt potrebné pre realizéciu stavebného
diela a pre odstranenie akychkolvek vad. Zhotovitel je povinny dodrZiavat opodstatnené
pokyny arozhodnutia stavebného dozoru podas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebny
dozor bude vykondvat osoba uréena objednavatefom, ako ob&asny technicky dozor investora,
pricom bude zastupovat objednévatela pri rokovaniach so zhotovitefom, stavebnym tradom
a dalSimi do uvahy prichadzajlicimi organmi a organizaciami. Je opréavneny vydat pracovnikom
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6.4

6.5
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zhotovitela prikaz na preruSenie prace, pokial zodpovedny zdstupca zhotovitela nie je
dosiahnutefny, ak je ohrozend bezpefnost uskutolriovanej stavby, Zivot alebo zdravie
pracujlcich na stavbe, ak hrozia iné vazne hospodarske Skody a pod..

Meno a priezvisko stavebného dozoru objednévatela (v pripade jeho zmeny) ozndmi pisomne
objednavatel zhotovitelovi po nadobudnuti Gcinnosti tejto Zmluvy, najneskér viak dfiom
fyzického zaciatku realizécie diela.

Zhotovitel je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje realizaciu predmetu tejto Zmluvy s dosledkami prediZenia zmluvnej lehoty zhotovenia
diela informovat objedndvatela a predmetn( skutoénost zaznamenat do stavebného dennika
vedeného zhotovitefom.

Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronickd fotodokumentaciu uskutoénenych prac, ktoré
sa maju zakryt, polas realizécie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdavat stavebnému dozorovi vyhotovend elektronickd
fotodokumentdciu na CD/DVD nosici (po jednom vyhotoveni) bezodkladne po jej vyhotoveni
alebo na poZiadanie stavebného dozora.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat vyhotovend elektronickd fotodokumentaciu podfa bodu 5.21
do rik stavebného dozora uvedeného v Clanku V., bode 5.18 tejto Zmluvy.

Zhotovitel ma po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za $kodu
spdsobent objedndvatelovi a tretim osobam na zdravi a majetku v stvislosti s realizaciou diela
v zmysle tejto zmluvy, a to na poistné plnenie vo vyske 100,00 % celkove] zmluvnej ceny
uvedenej v ¢lanku VIIi. odseku 7.6 tejto zmluvy, poistnou zmluvou ¢. 11-312631.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel vyty€i, resp. uréi hranice staveniska, umozni zhotovitefovi vstup na pozemky
nachddzajlce sa na stavenisku.

Objedndvatel sa zavdzuje odovzdat a zhotovitel sa zavdzuje na pisomnd vyzvu Objednavatela
prevziat stavenisko pre realizaciu predmetného diela do 10 pracovnych dni po nadobudnuti
Uginnosti tejto Zmluvy

Objedndvatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat
predmet tejto Zmluvy na zdklade pisomného Zaznamu z odovzdania a prevzatia staveniska,
ktorého navrh pripravi objednavatel. V zézname budl zaznamenané konkrétne doklady,
rozhodnutia a bude jednoznacne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Saéastou odovzdania staveniska budu platné podklady pre vyty&enie jestvujlcich podzemnych
inZinierskych sieti a vedeni, overené ich spradvcami v polohopise a vySkopise. Objednavatel
zérovent pri odovzdani staveniska pisomne oznami zhotovitelovi, ktoré podzemné vedenia
ainZinierske siete, okrem zakreslenych v projektovej dokumentacii, sa na stavenisku
nachéddzaju a ktoré boli vybudované v dobe medzi spracovanim projektovej dokumentécie a
zaCatim stavebnych prac.

Objednavatel odovzdd zhotovitelovi najneskér pri odovzdani staveniska 3 sady kompletnej PD
1x v tlalenej forme a 1x v digitalnej forme vo forméte CD/DVD.

Objednavatel pri odovzdani staveniska odovzdd zhotovitelovi zakladné smerové a vyskové
body a vytylovacie vykresy objektov. Zaroveri odovzda katastrdlnu mapu miesta realizécie
diefa pre jeho presn identifikdciu.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuZije len priestor uréeny
objednavatelom.

Zhotovitel si zabezpedi pripadné straZenie a osvetlenie staveniska podas realizdcie stavebného
diela na vlastné naklady.

Objedndvatel nezodpovedd za pripadné straty a Skody, ktoré wvzniknG v désledku
nezabezpeclenia strdZenia staveniska zhotovitefom.

oo
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Zhotovitel vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho &asti vhodne zabezpe&ené tak,
aby nedochddzalo ku Skoddm, ktoré vznikni odcudzenim, poskodenim alebo inou formou
vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objednévatelovi.
V pripade, Ze d6jde ku vzniku $kody odcudzenim, pogkodenim alebo inou formou vandalizmu
na predmete tejto Zmluvy alebo jeho &asti, potom za tuto gkodu v celom rozsahu zodpovedd
zhotovitel.
Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom
povinny primeranym a preukdzatelnym spésobom zabezpedit informovanost tretich subjektov
o prebiehajlcich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit prostriedky zamedzenia vstupu tychto
0s0b na stavenisko.
Za pohyb o0s6b na stavenisku zodpoveda vyluéne zhotovitel.
Zhotovitel sa zavdzuje, 7e umoZni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych organov
Slovenskej republiky, pod dohfadom stavbyvediceho alebo majstra, s ciefom odsthlasit alebo
skontrolovat priebeh pric. Zhotovitel je povinny vytvorit opravnenym kontrolnym
zamestnancom primerané podmienky na riadne avéasné vykonanie kontroly, riadne
predkiadat vietky vyZiadané informécie a listiny tykajuce sa realizacie predmetu tejto Zmluvy.
Zhotovitel musi vykonat také opatrenia pocas realizacie diela, aby nedochddzalo k poruSovaniu
dobrych mravov (nepouZivanie alkoholickych népojov, drog, zamedzenie nevhodného
spravania, a pod.)
Objednavatel poskytne (ak je to objektivne moiné) zhotovitelovi miesto napojenia sa ha
elektrickl energiu pre potreby vystavby; skutoéni spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak
povinny si zabezpecit elektricky energiu pre potreby vystavby na vlastné néklady.
Objedndvatel poskytne (ak je to objektivne moZné) zhotovitelovi odberny bod vody pre
potreby vystavby; skutoéni spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak povinny si zabezpedit
odberny bod vody pre potreby vystavby na vlastné naklady.
Zhotovitel' je povinny vypratat stavenisko najneskér v lehote uvedenej v Zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela.
CLANOK VI
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku Il tejto Zmluvy je dojednand dohodou zmluvnych
stran na zéklade ponuky do verejného obstaravania — na zéklade fistinnej podoby vyplneného a
oceneného Vykazu vymer — Rozpoétu dspe$nym uchadzacom — zhotovitelom, ktory je stiastou
Prilohy €.1 tejto Zmluvy.

Cena je pevna a spracovana v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. 0 cendch v zneni neskorgich
predpisov a vyhldsky MF SR €.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢.18/1996 Z. 2.
0 cendch v zneni neskorsich predpisov.

Cena je spracovand na zéklade podstatnych, funkénych, kvalitativhych a dodacich podmienok
urCenych v PD, Vykaze vymer - Rozpocte.

Zhotovitel ocenil vietky poloZky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene nepozmenil
Vykaz vymer.

Zhotovitel prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vietky potrebné a uUlelné
naklady na materidl a prace, ktoré st potrebné a telné pre vykonanie stavebného diela s
prihliadnutim na povahu diela.

Cena za cely predmet tejto Zmluvy &ini:

234125,81 € bez DPH,  slovom: dvestotridsatstyritisic jednostodvadsatpat eur a 81/100.

46 825,15 € DPH 20%,  slovom: StyridsatSesttisic osemstodvadsatpat eur a 15/100.

280 950,96 €5 DPH, slovom: dvestoosemdesiattisic devitstopatdesiat eur a 96/100.
Sucastou ceny predmetu tejto Zmluvy - stavebného diela st vietky naklady stvisiace
s realizdciou a UspeSnym odovzdanim stavebného diela objednavatelovi .
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Cena za stavebné dielo je stanovena ako cena maximaélna a kone€na na rozsah prac podla &l. lll.
a st vnej zahrnuté vietky naklady, dodévky a prace zhotovitefa spojené s vykonanim diela
podla Clanku Il tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit zakychkolvek dévodov na strane
zhotovitela poclas celej zmluvnej lehoty realizécie stavebného diela, t. . je pevna. Pri pripadnej
zmene sadzby DPH je opravneny zhotovitel upravit fakturaéni cenu s DPH, platnd v Case
fakturacie o novt vysku DPH.

Ocefiovanie pripadnych naviac préc je stanovené v Clanku 1V, bode 4.4 tejto Zmluvy.

K zmene ceny mdze dbjst:

7.9.1 vpripade rozsirenia alebo ziZenia predmetu Zmluvy vyvolaného objednavatefom a

pisomne schvaleného Statutdrnym orgdnom objedndvatela,

7.9.2 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvaleného S$tatutdrnym organom
objedndvatels,

7.9.3 pri zmene zdkonnej sadzby DPH,

7.9.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdzky, a to len u vyrobkov a préc, ktoré nie su
dostupné na Uzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej
ponuke, ¢o musi zhotovitel preukazat,

7.8.5 pri zmene lehoty a terminu ukonlenia stavebného diela zdbvodov na strane
objedndvatela, vtedy bude cena upravend o indexy stavebnych prac uréenych
Statistickym Gradom Slovenskej republiky,

Ostatné zmeny ceny nie st pripustné.

¢LANOK VIII
Piatobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov verejného objednavatela

a z prostriedkov nenavratného finanéného prispevku.

Objedndvatel na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zalohu. Uhrada

za vykonanie diela vzmysle tejto Zmluvy bude realizovand formou bezhotovostného

platobného styku.

V zmysle podmienok Intrukcii k vypracovévaniu Ziadosti o platbu (dalej len ,,ZoP“), pre zvoleny

systém financovania projektu a stavebného diela, ma zhotovitel pravo na priebeini Ciastkovu

fakturaciu za vykonané prace suvisiace s plnenim predmetu tejto Zmluvy, pokial zrealizuje
stavebné prace v rozsahu pric a dodavok podla tejto zmluvy

Zhotovitel' je opravneny fakturovat po odovzdani diela Objedndvatelovi, resp. mesacne, ak

doba realizacie diela je dIhsia ako 1 mesiac.

Neoddelitefnou stucastou a podstatnou néleZitostou kaZdej faktiry vystavenej Zhotovitelom je

zistovaci protokol a suUpis vykonanych stavebnych prac podpisany stavebnym dozorom.

Stavebny dozor je povinny do 3 pracovnych dni od predloZenia stpisu vykonanych stavebnych

prac/zistovacieho protokolu tento pisomne odsuhlasit alebo pisomne identifikovat konkrétne

dévody, pre€o s predloZenym stpisom vykonanych stavebnych prac/zistovacim protokolom
nesuhlasi.

Faktira musi obsahovat naleZitosti dafiového dokladu. Stdastou faktlry musia byt aj

odsthlasené fakturaéné podklady stavebnym dozorom a objednavatelom.

Faktira bude vystavend v 6 origindloch a musi obsahovat vSetky ndleZitosti poZadované

prisludnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a poskytovatefom NFP podla tejto

zmiuvy.

Objednavatel poZaduje, aby vystavena faktGra zhotovitefom obsahovala minimélne

nasledujlice naleZitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitela, ktory realizuje
stavebné dielo, a jeho identifikatné Cislo, identifikacné Cislo pre dafi, dafiové identifikaéné
Cislo,

- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,
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- ddtum vyhotovenia faktary, datum splatnosti faktdry a détum zdanitefného pinenia,

- meno a adresu sidla objedndvatela realizacie stavebného diela,

- poradové Cislo faktiry,

- fakturovant cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovt fakturovand cenuv €,

- oznatenie pefiaZzného Ustavu a &islo UEtu, na ktory sa md platit,

- pediatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturacie s uvedenim min. ndzvu stavebného diela a pripadne projektu, o financovanie
ktorého sa objednévatel uchadza.

Objednavate! poZaduje, aby zhotovitel ku kaZdej vystavenej faktdre priloZil:

- Kryci list rozpoctu,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach,

- Supis vykonanych stavebnych prac tykajtcich sa prislusného fakturacného obdobia,

- wkresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré su potrebné pre preukazanie druhu
a rozsahu préce.

Objednavatel vréti faktdru, ak tato neobsahuje néleZitosti dariového dokladu, resp. neobsahuje
naleZitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.

Objednavatel je povinny takito faktru vratit zhotovitefovi do 10 kalendérnych dni odo diia jej

prevzatia. Vratenim faktry sa prerudi splatnost faktiry anova splatnost zaéne plynat od

doruéenia novej, opravenej faktlry zhotovitefom objednévatelovi.

Zhotovitel je povinny dorugit vystavenl fakturu s jej odsthlasenymi povinnymi prilohami

stavebnym dozorom objednévatelovi do 10.-teho diia prislusného kalendarneho mesiaca.

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho €ast, vzmysle fakturaénych podkladov

zhotovitela bude vykonana na zéklade:

- skutoéne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,

- miestneho zistovania akontroly fakturaénych podkladov, ktoré predloZi zhotovitel

stavebnému dozorovi a objednavatelovi,
- vecnej, forméalnej a obsahovej spravnosti faktiry s fakturaénymi podkladmi uvedenymi
v bode 8.7 tejto Zmluvy,

- schvalenej ZoP, ktorej sti¢astou bude aj prisludnd faktura s fakturacnymi podkladmi.

Platobnd povinnost objednévatefa sa povaZuje za spinent v den, ked' bude na Gcte zhotovitela

pripisand z jeho bankového Gctu prisiusna platba.

Prace a naklady naviac préac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpottu — oceneného

Vykazu vymer - Rozpoétu moZno Ultovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali

objednavatef.

Vzmysle podmienok Indtrukcii k vypracovdvaniu ZoP vramci OP, pre zvoleny systém

financovania projektu a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximédlnu 60 diiovu

splatnost faktdr, pricom sa tato doba poéita odo dfia dorucenia faktdry objedndvatefovi.

O datume Uspednej administrativnej kontroly RO bude objednavatel zhotovitela informovat

bezodkladne.

Za neuhradenie faktlry objedndvatefom v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel narok na

zaplatenie Uroku z omegkania vo vy$ke 0,05% z neuhradenej sumy prisludnej faktary za kazdy

kalendarny deft omeskania, az do splnenia zmluvnej povinnosti.

CLANOK IX
Zavizky zmluvnych strén

Uspedny uchddzad (Zhotovitel) sa zmluvne zaviaZe, na zaklade vyzvy verejného obstaravatela
(Objednavatela), zlozit depozit 10 % z celkovej ceny diela bez DPH, na bankovy ucet verejného
obstaravatela (Objednévatela) alebo poskytnut bankovt zaruku vo vySke 10 % z celkovej ceny
diala bez DPH, a to najneskdr do 14 dni odo diia nadobudnutia G€innosti Zmluvy o dielo.
Depozit alebo bankova zéruka su uréené na zabezpecenie ndhrady Skody a financnych narokov
Objedndvatela, ktoré mu vzniknl v pripade porudenia zmluvnych povinnosti v zmysle tejto
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zmluvy, a ktorej poruSenie zakladd nadrok na nahradu $kody alebo iny financny nérok pre
Objednavatela, Objedndvatel mé& préavo uspokojit svoj néarok z hodnoty depozitu alebo
bankovej zaruky. Objedndvatel sa zavdzuje vratit Zhotovitelovi depozit alebo uvolnit bankovi
zaruku v plnej vyske alebo jeho alikvotni ¢ast do konca mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci,
kedy doslo k riadnemu odovzdaniu diela. Zhotovitel nema pravo pozadovat vratenie depozitu
alebo uvolnenie bankovej zaruky podas trvania zmluvného vztahu. Objedndvatel nie je povinny
odovzdat zhotovitelovi stavenisko, pokial nie je na jeho UGcet pripisand pina vyska depozitu
alebo vystavena bankovd zdruka. V pripade oneskorenia zloZenia depozitu na Ulet
objedndvatela alebo vystavenia bankovej zéruky nie je zhotovitel opravneny sankcionovat
objedndvatela za oneskorené odovzdania staveniska.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny zo zloZenej zabezpeky, uvedenej v
odseku 9.1 tohto ¢lanku, uspokojovat prednostne ndroky na zmluvné pokuty uvedené v
¢lanku XIll. tejto zmluvy, naroky na droky z omeskania, naroky na nahradu $kody, dodatoéné
naklady a straty objednavatela, ako aj naklady vzniknuté objedndvatelovi v désledku
odstlpenia zhotovitela alebo odstipenia objedndvatela, z dévodu porusovania zmluvnych
povinnosti zhotovitefom, od tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovif stavebné dielo 3pecifikované v Clanku Nl tejto Zmluvy
a odovzdat ho riadne a véas objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavézuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela vymedzeného
v tejto Zmiuve za dhradu, ato na zdklade pisomného dodatku ktejto Zmluve podpisanom
oboma zmluvnymi stranami.

Zavazok zhotovit stavebné dielo bude splneny odovzdanim stavebného diela zhotovitefom
a jeho prevzatim objednavatefom. Objednavatel sa zavdzuje riadne ukoncené dielo prevziat a
zaplatit zan zmluvne dohodnutd cenu. Objednavatel je povinny Dielo prevziat aj v pripade, Ze
vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojeni s inymi nebrania riadnej,
plynulej a bezpecnej prevadzke (uZivaniu) Diela; takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedu
v protokole o odovzdani/prevzati Diela, vktorom protokole sa stcasne dohodne lehota,
v ktorej je Zhotovitel povinny ich odstrdnit.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrZiavat zdsady
bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a za dodrZiavanie predpisov
poZiarnej ochrany pocas realizacie diela, t.j. ustanovenia zdkona ¢.124/2006 Z. z. 0 bezpe&nosti
a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov, najma Ze bude dodrziavat podmienky
na zaistenie bezpelnosti a ochrany zdravia pri uskutocfiovani stavby. Zodpovednost za Skodu
spésobent nedodrZanim predmetnych predpisov zndsa zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze predloZi najneskér ku diiu odovzdania staveniska Poistn zmluvu na
poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobent objednavatelovi a tretim osobam na zdravi a
majetku v suvislosti s realizdciou diela. Ndklady za uvedend &innost si zhotovitefom
kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmiuvy.

Zhotovitel sa zavazuje dodat, ako Prilohu ¢€.1 tejto Zmluvy, vyplneny a oceneny Vykaz vymer -
Rozpocet v elektronickej podobe (na CD/DVD nosici), vychddzajdc pritom z listinnej ponuky do
verejného obstaravania.

Zodpovednost za organizéciu a priebeh uskutoéfiovania stavby preberd zhotovitel.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizicie predmetu zmluvy

Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: bliZSie vid. PD.

Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:

- odovzdanie staveniska: do 10 (desat) pracovnych dni po nadobudnuti GEinnosti tejto Zmluvy,
- termin zadatia realizécie stavebného diela: odo dia prevzatia staveniska,

- lehota realizécie stavebného diela je: max. 12 mesiacov odo diia protokolidrneho odovzdania
staveniska.
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Lehota realizécie stavebného diela uvedena v predchadzajucom bode 10.2 je maximadlna,
pevna a nemennd z dévodov na strane zhotovitela. Zhotovitel bude realizovat stavebné dielo
v zmysle Harmonogramu realizacie stavebného diela (Priloha €.2 tejto Zmluvy).
Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukon&enia o dobu, po ktort nemohol svoju povinnost
pinit nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objedndavatela, pricom lehota realizacie sa
predi?i o tito dobu.
Pokial dojde v dobe realizécie stavebného diela k takym zmenam projektového rieéenia, ktoré
si vyziadaju zvdc3enie dohodnutého rozsahu doddvky prac naviac oproti PD a Vykazu vymer, po
dohode zmluvnych stran sa méZe predizit termin dokonéenia diela o dobu potrebnd na
realizovanie poZadovanych zmien a naviac prac, ato formou pisomného dodatku k tejto
Zmiuve,
Zhotovitel je v omeskani, ak nespini svoje zavazky vyplyvajlce z tejto Zmluvy riadne a véas, a to
az do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked' zavizky vyplyvajlce z tejto
Zmluvy zaniknt inym sp&sobom.
CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy moze byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky

bréniace riadnej a bezpecnej prevadzke a to aZ do ich Uplného odstranenia zhotovitelom.

V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobky bréniace riadnej

a bezpelnej prevédzke, objednavatel je opravneny rozhodndf sa, & stavebné dielo prevezme a

do Zépisu o odovzdani a prevzati diela popise tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s

lehotou, v rdmci ktorej sa ich zhotovitel' zavizuje odstrénit.

Objednavatel si vyhradzuje préavo neprevziat stavebné dielo so zjavnymivadami, zjavnymi

nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat Zépis o odovzdani a prevzati stavebného diela

az do uplného odstrénenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

Zhotovitel' oznami objednévatelovi 10 kalendérnych dni vopred, e stavebné dielo je

pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutodni na stavenisku, o €om bude spisany Zapis

o odovzdani a prevzati stavebného diela, ktorého navrh pripravi stavebny dozor.

Objedndvatefom poZadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre Géely tejto

Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednavatela a
zhotovitela s pozadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dalSich véd
braniacich bezpecnej prevadzke a uZivaniu stavebného diela.

Zhotovite!l je povinny najneskér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného

diela odovzdat objednavatelovi v min. 2exemplaroch:

a) projekt skutoéného vyhotovenia na zéklade kompletného geodetického zamerania
stavebného diela, vr. vdetkych kriZovanych inZinierskych sieti apod.. Zhotovitel si
zabezpeci na vlastné néklady zakreslenie a zaznamenanie pripadnych zmien oproti PD do
projektu skuto¢ného vyhotovenia,

b) geodeticky elabordt — geodetické zameranie stavebného diela po realizacii. Polohové
a vyskové zameranie skutotného vyhotovenia dokon&enych objektov alebo ich &asti, pri
podzemnych vedeniach a objektoch uZ pred ich zakrytim. Geometrické plany trvalych
objektov a geometrické plény pre zriadenie vecného bremena nie st potrebné.

c) elaborét kvality,

d) vdetky potrebné porealizaéné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikécii do spatného
uZivania, vyjadrenie sprévcov inZinierskych sieti, spravcov vodnych tokov a pod.),

e) stavebné denniky,

f) pripadné zdznamy skdSok a suhlasnych stanovisk od spravcov/prevadzkovatelov
inZinierskych sieti dotknutych realizaciou,

g) protokoly o vykonani jednotlivych skisok,
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h) dokumentaciu pre preukazovanie poZadovanych viastnosti technologickych a stavebnych
dodavok (atesty, certifikdty, vyhldsenia o zhode zabudovévanych vyrobkov, osvedlenia o
akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a materialov podla STN EN a pod.),

i) doklady o zdkonnej likvidacii odpadov pocas realizacie.

Absencia niektorého ztychto dokladov je dévodom pre nezadatie odovzddvacieho a

preberacieho konania.

Zhotovitel odovzda objednévatelovi vietky platné atesty pouZitych a zabudovanych vyrobkov

a materidlov, certifikdty vyrobkov, ktoré podliehaji povinnej certifikacii (spravy, revizie,

skugky, zaruéné listy poufitych vyrobkov, konstrukcii, strojov, zariadeni a pod.) najneskdr 5

pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela, a to vietko minimaine v2

exempldroch.

Zhotovite! sa zavdzuje odovzdat objednavatefovi sthrnnt fotodokumentaciu uskutoCnenych

prac, ktoré sa zakryli, realizovanych pocas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, ato

véetko minimdlne v2 exempldroch (fotodokumentécia archivovand na CD/DVD nosici),
najneskor ku diu preberacieho konania.

Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat odovzddvanie a preberanie stavebného diela ako jeden
celok.

11.10 Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objednavatel
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sa zavazuje stavebné dielo prevziat aj v skor§om termine pontkanom zhotovitelom.

CLANOK X1l
Vady diela

Stavebné dielo md vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku dohodnutému
v tejto Zmiuve, pricom zhotovitel zodpoveda za vady stavebného diela v zmysle prislusnych
ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Zhotovitel zodpovedd len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri plneni

zavazkov tejto Zmiuvy.

Stavebné dielo je vadné, ak nemad vlastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN

EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi podla tejto zmluvy.

Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté riedenie, ani nezvySuju cenu stavebného diela,

sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspofi stihlasnym zépisom v stavebnom denniku,

schvélenym stavebnym dozorom, objednédvatelom a zdstupcom zhotovitela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady spOsobilo pouiitie veci

odovzdanych mu na spracovanie objedndvatelom v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynalozZeni

odbornej starostlivosti nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo na ne objednavatela
upozornit a objedndvatel na ich pouZiti trval. Zhotovitel takisto nezodpovedd za vady
spdsobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu objedndvatefom, ak zhotovitel na

nevhodnost tychto pokynov upozornil (musia byt uvedené v stavebnom denniku) a

objedndvatel na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel tdto nevhodnost nemohol zistit.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akdkolvek odchylka

v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych vtejto Zmluve,

v technickych normach a v pravnych predpisoch, ktora brani uzivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokoncena praca

oproti tejto zmluve vratane pripadnych dopinkov.

Rozozndvaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednévatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri odovzddvani a preberani stavebného diela. Musia byt reklamované
zapisanim v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela suvedenim dohodnutych
terminov na ich odstrdnenie. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objedndvatel si vyhradzuje
pravo neprevziat stavebného dielo so zjavnymivadami, zjavnymi nedorobkami
a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela aZ do uplného odstranenia
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zjavnych vad a zjavnych nedorobkov, ak tieto nie st vadami a/alebo nedorobkami, ktoré
sami osebe ani vspojeni sinymi nebrdnia riadnej, plynulej a bezpeénej prevadzke
{uZivaniu) Diela.
b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objedndvatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati
stavebného diela a vyskytnud sa v zédruénej dobe. Objedndavatel je povinny ich reklamovat
u Zhotovitela bezodkladne, najneskdr do 3 pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je
povinny na reklamdciu reagovat bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych dni po jej
obdrzani adohodnut sobjednavatefom spdsob aprimerani lehotu odstranenia vady.
O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej Casti diela predlZuj zaruéné lehoty podla tejto
Zmliuvy.
Oznamenie vad (reklamdcia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.
Objednavatel v oznameni o vadach, podla predchadzajiceho bodu, méze zarovefi navrhnut
akym sposobom vady predmetného diela odstranit.
Zhotovitel vystavi objednavatelovi pisomné stanovisko na kazdd reklamdciu.
O vybaveni reklamacie vykonaji zmluvné strany pisomny zdznam.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahlaseni
objednavatelom. V pripade ak havarijny stav vznikol preukdzatelne v désledku porugenia
povinnosti zhotovitela, resp. v désledku jeho neodbornej €innosti, je zhotovitel povinny
havarijny stav odstranit na vlastné naklady.
Naroky objedndvatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zakonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej $kody musia zmluvné strany urobit vietky
nevyhnutné opatrenia a Ukony, aby sa zabranilo hroziacej $kode aak by vznikla, aby sa
zabranilo jej daldiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej nasledky.
V pripade omeskaného nastupu na odstrdnenie vady, zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu
za vzniknutt Skodu.
CLANOK xiil
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

Zaru¢nd doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo vzmysle Clanku XI tejto
Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo dfia Uspe$ného odovzdania a prevzatia diela od
zhotovitela objedndvatelom. Tato zaru¢nd doba neplati pre tie ¢asti a zariadenia diela, na ktoré
vyrobca poskytuje int zaruént dobu (stroje, zariadenia), tu plati takto poskytnutd zaruéna
doba odo dfia dspe$ného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotovitela
objednavatelom.
Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze stavebného dielo bude mat vlastnosti dojednané v tejto
Zmluve.
Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnute vlastnosti, Ze zodpovedd technickym predpisom a normam a, a Je nema vady, ktoré
by narusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k obvyklym alebo v
zmluve predpokladanym Géelom.
Plynutie zaruCnej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho ast sa prerudi diiom
uplatnenia prdva objedndvatela na odstranenie véd - dorudenim pisomnej reklamécie
zhotovitelovi.
CLANOK XIv
Kontaktné osoby

Opravneni jednat vo veciach sdvisiacich s plnenim zmluvnych zavazkov podla tejto Zmiuvy si:
- za objednavatela:
Titul, meno a priezvisko Funkcia Telefsm,
E-mail
Jan Lukaé starosta 054/ 4798306 .
ocuzborov@stonline.sk




- za zhotovitela:
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. . . Telefén,
Titul, meno a priezvisko Funkcia .
E-mail
Ing. arch. Slavomir konatel 051/7495988,
Gmitter sekretariat@gmtprojekt.sk
Jozef Buzek stavbyveduci 0917 795 933,
vyroba@gmtprojekt.sk

Pripadné zmeny v osobdch splnomocnenych, & podlia tejto Zmluvy opravnenych jednat v
rozsahu ich opravnenia alebo splnomocnenia, mézu byt vykonané doporuenym listom
zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tuto Zmluvu.

CLANOK XV
Zmiuvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutéch, ktoré je zhotovitel povinny

uhradit objednavatelovi: ‘

15.1.1 za véasné neukoncenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmiuvy
UspeSnym odovzddvacim a preberacim konanim, vzmysle zmluvnych podmienok
z doévodov na strane zhotovitela sa stanovuje zmluvna pokuta vo vyske 300 € za kazdy
deri omeskania.

15.1.2 za vcasné neodstranenie pripadnych zjavnych vad a zjavnych nedorobkov vyplyvajdcich
z odovzdavacieho a preberacieho konania, po urfenej lehote zmluvnymi stranami
v Zapise, sa stanovuje zmiuvna pokuta 100,00 € za kaZdy zaCaty deri omeskania, ktora
je zhotovitel povinny uhradit objednéavatelovi.

15.1.3 za nepredloZenie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizécii
predmetného stavebného diela a Zivelnych pohrém, ku diiu odovzdania staveniska sa
stanovuje zmluvna pokuta na 50,00 € za kaZdy zalaty defi omeSkania.

15.1.4 za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby objedndvatela
a stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zdpisov vaktudlnom dni sa
stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 £ jednorazovo. Uveden’ zmiuvnl pokutu je
mozZné uloZit aj opakovane.

15.1.5 za neuvolnenie a nevypratanie staveniska vlehote uvedenej v Zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € za kazdy zadaty
deft omeskania..

15.1.6 Za nesplnenie povinnosti poZiadat o sthlas so zmenou subdodévatela podfa bodu 5.3
si zmluvné strany dohodli zmluvnd pokutu vo vyske 3 000,00 €.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokut pouZiju pisomnd formu

sdatumom splatnosti 30 dni od jej doruéenia. Zmluvnd pokuta bude uhradend

bezhotovostnym spdsobom na UCet obhjednavatela, resp. zhotovitela v zavislosti na zmluvnej
strane, ktora si uplatiiuje zmiuvnd pokutu.

Vznik ndroku na zmluvni pokutu podla tejto Zmluvy je nezdvisly a nevyluCuje narok na

nahradu Skody.

CLANOK XVI
Odstiipenie od zmiuvy

Objednavatel alebo zhotovitel mo6zu odstipit od tejto Zmluvy v pripade podstatného
porudenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spdsoboch podla § 344 a
nasl. Obchodného zédkonnika ¢.513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.
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Objednavatel a zhotovitel moéZu jednostranne odstlpit od tejto Zmluvy, avsak len v pripade
podstatného porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, Ze pred
jednostrannym odstdpenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt ozndmené pisomne, poskytnu
druhej zmluvnej strane primerant lehotu na dodatoéné plnenie, najmenej viak 10 pracovnych
dni. Ustanovenia bodu 16.15 ostavaju zachované.
Podstatnym porudenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitela opraviujicim objedndvatela
odstupit od tejto Zmluvy je:
a} bezddvodné neprevzatie staveniska zhotovitefom,
b} omeskanie dlhSie ako 90 dni zhotovitela s plnenim stavebného diela alebo jeho ¢asti podfa
Clanku 1l tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela,
c) nesplnenie parametrov diela ani v ndhradnom obojstranne dohodnutom termine,
d} pokial bol na zhotovitela vyhlaseny konkurz.
Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objednavatela opraviujicim Zhotovitela
odstupit od tejto Zmluvy je:
a) v pripade Ze je objedndvatel v trvalej platobnej neschopnosti dihdej ako 120 dni,
b) pokial' objednévatel neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti,
¢) neplnenie zdvazkov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy ani po opdtovnom pisomnom upozorneni
zo strany zhotovitela.
Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovaZuje, ak ktorakolvek zo zmluvnych stran nie je
schopna pinit svoje zavazky z dévodov vy$sej moci.
VysSou mocou sa pre Ucely tejto Zmluvy rozumie udalost alebo okoinost:
a) ktord je mimo kontroly zmluvnej strany,
b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpedit pred uzavretim tejto
Zmluvy,
c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvnd strana patri¢ne vyhnut alebo ju prekonat,
d) ktoru nie je moZné v zasade pripisat druhej Zmluvnej strane.
Vyssia moc zahffia najmd, nie vak vyluéne, nasledovné udalosti:
a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revolicia, povstanie,
b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoderi,
c) Strajk, blokdda vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitela.
Zmluvna strana, ktord je dotknutd pdsobenim vy$Sej moci je povinnad na poZiadanie druhej
zmluvnej strany predloZit potvrdenie o existencii vy$ej moci vydané §tatnym orgdnom.
Za vy$8iu moc sa nepovazuje platobna neschopnost zmluvnych strén a podnikovy $trajk vedeny
zamestnancami zmluvnych stran.
Ak sa zmluvné strany nedohodni inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlZuji o trvanie
vy$3ej moci a o dobu nevyhnutnt na odstranenie jej priamych nasledkov.
Utinky odstdpenia od tejto Zmluvy nastavaju dorugenim pisomného ozndmenia o odstipeni
druhej zmluvnej strane. Po dorudeni pisomného odstipenia od tejto Zmluvy zhotovitel
prerudi prace a zmluvné strany sa dohodnd do 4 tyZdfiov od dorucenia tohto pisomného
oznamenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
V pripade odsttipenia od tejto Zmluvy ktorejkolvek zo zmluvnych stran, ma zhotovitel narok
na uhradu skutoCne realizovanych pric, odsuhlasenych objedndvatefom a stavebnym
dozorom ku diiu doruéenia pisomného ozndmenia o odstipeni druhej zmluvnej strany od
tejto Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny uhradif néaklady, ktoré vzniknG objednédvatefovi v sdvislosti s
odstupenim od tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela. Plati to aj pre Ghradu nékladov
zo strany objedndvatela zhotovitelovi v pripade, ak k odsttpeniu od zmluvy déjde z dévodov
na strane objednavatela.
Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat prévo objednévatela odstipit od tejto Zmluvy, ak nastant
podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisana tadto Zmluva, pri¢om za podstatné

zmeny okolnosti sa povaZuje pravoplatné neposkytnutie dotdcie na realizdciu diela podia
tejto zmluvy.
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CLANOK XVIi
Ostatné ustanovenia

Ak zhotovitel zisti skutoéné a vaine vady PD, realizaciou ktorych by porusil pravny predpis,
Gradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpe¢nost Zivota alebo zdravia, alebo poSkodil
majetok objednavatela a tretich oséb, je povinny na ne bezodkladne upozornit objednavatela
a osobu vykonavajlcu stavebny dozor cestou zdpisu v stavebnom denniku, ato s pristu§nym
odbornym oddvodnenim.

Ak objedndvatel astavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nadalej trvaji na
vyhotoveni prac podla PD, nezodpoveda zhotovitel za vady, ktorych pévod spociva v takychto
vadach.

Zhotovitel vyhlasuje, 7e ma opravnenie na vykondvanie &nnosti vrozsahu Clanku il tejto
Zmluvy.

CLANOK Xviil
Obchodné tajomstvo a povinnost mléanlivosti

Zmluvné strany tymto berd na vedomie, Ze sU povinné zachovdvat mliéanlivost o vietkych
a akychkolvek dévernych informaciach druhej zmluvnej strany; ktoré tato zmiuvna strana
povaZuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak. ¢.513/1991 Zb. Obchodny
zédkonnik v zneni neskorsich predpisov, a ktoré sa stand strandm zname pri pineni predmetu
tejto Zmluvy. Povinnost mi¢anlivosti ostdva platnd a G¢innd aj po zaniku tejto Zmluvy.
Objednavatel a zhotovitel sa zavizujd, Ze obchodné atechnické informdcie, ktoré mu boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného sthlasu, alebo
tieto informacie nepouZije pre iné Glely, neZ pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
Ustanovenie v bode 18.2 tohto Clanku sa nevztahuje na:
- obchodné a technické informacie, ktoré st beZne dostupné tretim osobam, a ktoré zmiuvny
partner nechrani zodpovedajicim spdsobom,

- kontrolne organy objedndavatela, SR a EU.

Za obchodné tajomstvo sa pritom povaZuji najma akékolvek informacie tykajuce sa vedenia
U¢tovnictva druhej zmluvnej strany, nakladov, vynosov, obratu, zisku, obchodnych partnerov,
rozvojovych zdmerov a podnikatelskych planov, spésobu zabezpedéenia ochrany majetku,
technickych a technologickych, organizaénych ainych skutoCnosti apoznatkov, ako aj
ostatnych skuto¢nosti tvoriacich know-how.

CLANOK XiIX
Osobitné podmienky plnenia zmluvy - zriadenie pracovného miesta

V stlade s ustanoveniami & 42 ods. 12 zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o

zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a ustanoveniami § 8a

zdkona €. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred

diskrimindciou a o zmene a doplneni niektorych zékonov (antidiskriminaény zdkon) sa zmluvné

strany dohodli, Ze po&as doby pinenia tejto zmluvy bude zhotovitel v mieste zhotovovania diela

realizovat pre [udi znevyhodnenych na trhu préce, najma kvéli prisludnosti ku rémskemu

etniku, doasné vyrovndvacie opatrenia.

Zhotovitel pocas doby realizécie stavebnych prac podla tejto zmluvy povinny zamestnat podia

zékona & 311/2001 Z.z. (Zakonnik prace), minimédlne 2 osoby splfiajuce kumulativne

nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej rémskej komunite a zarover

b) su dihodobo nezamestnani v zmysle §8 zakona €. 5/2004 Z.z o sluZbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel je povinny do 7 pracovnych dni odo diia zadatia realizacie stavebnych prac podla
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tejto zmluvy a do 3 dni odo diia obdrfania vyzvy objednévatela na predloZenie dokladu,
dorutit objednavatelovi doklad preukazujtci spinenie tejto povinnosti.
Pod pojmom ,.zamestnat”, sa rozumie uzatvorenie zmluvného typu s vybranym uchddzaéom o
zamestnanie podfa zékona ¢. 311/2001 Z.z. Zékonnika prace: pracovnej zmluvy na dobu uréitd,
pracovnej zmluvy na dobu neuréitt alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného
pomeru. ,
Uchadzac uzatvori pracovnid zmluvu alebo dohodu o pracach vykonavanych mimo pracovného
pomeru s uchadzatom o zamestnanie tak, aby uchddza¢ o zamestnanie vykondval pracu podfa
pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru najneskdr
odo dfia zalatia stavebnych prac podla tejto Zmluvy. Uchddza¢ je povinny preukdzat
uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykondvanych mimo pracovného
pomeru s uchadzatom o zamestnanie Objedndvatelovi bezodkladne po jej uzatvoreni .
Ak v priebehu pinenia zmluvného vztahu pride z akéhokolvek dévodu k ukonéeniu pracovnej
zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru s osobami, ktoré
Zhotovitel zamestnal podla tohto &ldnku, tak ma Zhotovitel povinnost najneskdr do sedem (7)
dni od ukoncenia pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykondvanych mimo pracovného
pomeru zamestnat iného uchddzada o zamestnanie spifiajiiceho dand podmienku.
Spinenie povinnosti podfa tohto €ldnku zmluvy je zhotovitel povinny bezodkladne preukézat
objednavatelovi. Povinnosti zhotovitela podfa predpisov o ochrane osobnych Gdajov tymto nie
st dotknuté.
V pripade ak je zhotovitel v omegkani s plnenim povinnosti podla tohto &lanku zmluvy, je
zhotovitel povinny zaplatit objedndvatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100 eur za kazdy defi
omeskania.
Opakované poruenie povinnosti podla tohto &ldnku zmluvy zo strany zhotovitela, resp.
nenapravenie porusenia tohto ¢ldnku zmluvy zhotovitefom i napriek pisomnej vyzve
objedndvatela je dévodom pre odstdpenie od zmluvy pre podstatné porugenie povinnosti
zhotovitela.
CLANOK XX
‘Zaverecné ustanovenia

Opravneni kontrolni zamestnanci budt moct uplatfiovat vo¢i zhotovitelovi kontrolu
obchodnych dokumentov a vecnd kontrolu v stvislosti s realizaciou predmetu tejto Zmluvy
pocas piatich rokov po skonéeni realizicie predmetu tejto Zmluvy.
Zhotovitel' povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s plnenim tejio
zmluvy (vykonanim prac a slufieb, dodanim tovaru) kedykolvek po&as platnosti zmluvy, a to
objedndvatelom, poverenymi zamestnancami objedndvatela a akymikolvek osobami a organmi
urlenymi objednavatefom. Zaroved sa zhotovitel zavazuje poskytnit pri vykone
kontroly/auditu/overovani vietku potrebnl sG&innost. Zhotovitel je povinny strpiet vykon
kontroly/auditu, pripadne overovania aj po ukonceni platnosti tejto zmluvy, ak o takd kontrolu
poZiada objednavatel alebo organ vykonévajici kontrolu pouZitia prostriedkov na zdklade
zmluvy o poskytnuti NFP.
Vsetky pisomnosti sa budt dorugovat na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v Gvode tejto
Zmluvy. Pisomnost sa povafuje za - doruden aj dnia, kedy bola pisomnost vritend
odosielatelovi z dévodu nemo¥nosti jej dorucenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo
marneho uplynutia odbernej doby. Minimalna odbernd lehota je dohodnuta na 8 dni.
Tato zmluva nadoblda platnost diiom jej podpisu Statutdrnymi zéstupcami oboch
Zmluvnych strén a dcinnost, vzhladom na zdroj financovania realizdcie Diela, dfiom
nasledujicim po dni kumulativneho splnenia vietkych nasledovnych podmienok:

a) tato Zmluva je v stlade so zadkonom zverejnens,

b) doslo k pravoplatnému schvéleniu Verejného obstaravania vramci jeho

administrativnej kontroly vykonanej Riadiacim organom/Sprostredkovatelskym
organom,
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Obe Zmluvné strany sU opravnené od tejto Zmluvy odstlpit v pripade, Ze dbéjde k
neschvdleniu Verejného obstardvania vrdmci jeho administrativnej kontroly vykonanej
Riadiacim organom/Sprostredkovatelskym organom s konecnou platnostou.
Zmluvu je mozné menit len formou pisomnych a &islovanych dodatkov, po vzdjomnej dohode
zmluvnych stran.
Zmiuvné strany sa zavazujl riesit spory vyplyvajlce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zastupcov svojich Statutdrnych orgénov.
Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré vzdjomné
vztahy a zdvazky, budd sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného a subsididrne Obcianskeho
zédkonnika.
Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie st celkom alebo scasti G¢inné pripadne
stratia ucinnost neskdr, nie je tym dotknutd platnost ostatnych ustanoveni. Namiesto
neucinnych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouZije Uprava, ktord sa, pokial
je to moZné €o najviac priblizuje zmyslu a Gcelu tejto Zmluvy, pokial pri uzatvérani tejto Zmiuvy
Géastnici tuto otdzku brali do Gvahy.

20.10 Prava a povinnosti vyplyvajicich z obsahu tejto Zmluvy prechddzajd aj na nastupcov zmluvnych

stran, to znamena ndstupcov objedndvatela a nastupcov zhotovitela.

20.11 Tato Zmluva sa vyhotovuje v 6 (Siestich) rovnopisoch, z ktorych 4 (Styri) st pre objednévatela

a 2 (dve) pre zhotovitela. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.

20.12 U&astnici tejto Zmluvy prehlasujd, e si tito Zmluvu preéitali, Ze sthlasia s jej obsahom, Ze tato

bola spisand na zaklade pravdivych Gdajov, ich pravej a slobodnej v6le a nebola dohodnutd v
tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na d6kaz toho pripéjaju svoje podpisy.

V Zborove diia 26.09.2018 V Bardejove dfia 26.09.2018

Za objednavatela. | Za zhotovitela:
Jan Jukac, staros‘ta/ Ing. arch,/Slavomir Gr_n?cter, konatel
Obec Zborov ~ GMTprojekt, spol. s r.o.

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnu stéast tejto Zmluvy sa:
- priloha €. 1: naceneny polozkovity vykaz vymer pre stavbu v listinnej podobe vratane rekapituldcie

nakladov stavby;

- priloha ¢. 2: ¢asovy , vecny harmonogram postupu prac;



