

ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Objednávateľ: Obec Zborov
sídlo: Lesná 10, 086 33 Zborov
štatutárny orgán: Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta obce
IČO: 00 322 744
DIČ: 2020624804
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Bardejov
IBAN číslo účtu: SK51 5600 0000 0036 0537 5001
Telefón: 054 / 479 83 06
E-mail: info@zborov.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: PROFI STAV BARDEJOV s. r. o.
Sídlo: Kpt. Nálepku 2901/64, 085 01 Bardejov
IČO: 36 737 089
DIČ: 2022317957
IČ pre DPH: SK2022317957
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR: Prešov, vložka č. 18296/P, oddiel Sro
Štatutárny zástupca: Bc. Maroš Maťa, konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Bc. Maroš Maťaš
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Bc. Maroš Maťaš
Bankové spojenie: SLSP
IBAN: SK96 0900 0000 0004 5208 3556
SWIFT: GIBASKBX
Tel.: 0903 624 693
E-mail: profistavbardejov@gmail.com
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

ČLÁNOK I

Úvodné ustanovenia a preambula

- 1.1 Zmluvné strany sa rozhodli vstúpiť do vzájomne prospešnej spolupráce, dodržiavajúc pri tom, zásady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a právne normy upravujúce túto spoluprácu, pričom sa jedná o spoluprácu v oblasti stavebníctva.
- 1.2 Zhotoviteľ predložením svojej ponuky v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné podmienky a požiadavky zákazky vrátane všetkých častí obsiahnutých vo výzve a prílohách výzvy, ako výlučné požiadavky verejného obstarávateľa (objednávateľa) na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom **Obnova kostola sv. Žofie Zborov**.
- 1.3 Zhotoviteľ deklaruje, že pri oceňovaní položiek Výkazu výmer – Rozpočtu zohľadnil podmienky Zmluvy a projektovej dokumentácie (prílohy podkladov), ktoré si podrobne preštudoval.
- 1.4 Meranie vykonaných prác:
 - Pokiaľ nie je uvedené inak v projektovej dokumentácii (ďalej len "PD") alebo vo Výkaze výmer, za účelom platieb sa bude merať iba trvalé stavebné dielo. Skutočne vykonané práce sa budú merať a vyplácať „netto“ (tzn. na základe skutočne vykonaných prác) odsúhlasených zodpovedným zástupcom objednávateľa oprávneným jednať vo veciach technických. Líniové časti stavby sa budú merať v horizontálnom priemete (pokiaľ Výkaz výmer neuvádza rúry na kusy, potom má zhotoviteľ nárok na úhradu počtu použitých kusov bez stratného).
 - Pri zmenách, práce budú ocenené na rovnakom základe, na akom boli ocenené práce, ktoré sú obsiahnuté vo výkazoch, tzn. použijú sa jednotkové ceny z Výkazu výmer – Rozpočtu okrem prípadov, keď takéto ceny neexistujú. V takýchto prípadoch sa použijú ceny systému CENKROS a ak ani také neexistujú, použijú sa ceny iného relevantného cenníka.
 - Za straty a poškodenie materiálu a zariadení alebo ich častí počas zhotovenia stavebného diela (napr. straty v dôsledku skracovania rúr, zničenia alebo poškodenia materiálu počas dopravy a na stavenisku, prebytočnej zeminy v dôsledku nakyprenia), počas celého trvania Zmluvy a počas všetkých fáz výstavby zodpovedá výlučne zhotoviteľ. Objednávateľ tzv. „stratné“ mimo zadefinovaného vo Výkaze výmer nebude uznávať; zhotoviteľ si musí stratné započítať do jednotkových cien.
 - Použité jednotky merania: jednotky sú špecifikované v medzinárodnom jednotkovom systéme (SI) a použité v technických špecifikáciách a výkresoch.

ČLÁNOK II

Východiskové údaje a podklady

- 2.1 Východiskovými podkladmi a údajmi pre uzavretie tejto Zmluvy sú:
 - a) Podklady k verejnému obstarávaniu na predmet zmluvy, ktorý je realizovaný v rámci projektu "Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom – ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí" je financovaný z Európskej únie z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
Číslo projektu: PLSK.01.01.00-12-0170/17;
Program: Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020;
 - b) kompletná projektová dokumentácia na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom: **Obnova kostola sv. Žofie Zborov**;
 - c) ocenený Výkaz výmer – Rozpočet;
 - d) informácie získané miestnou obhliadkou lokality budúceho realizovaného stavebného diela.
- 2.2 Východiskovými podkladmi pre zhotovenie diela sú podklady uvedené v bode 2.1 tohto Článku, a zároveň aj opodstatnené operatívne pokyny objednávateľa zhotoviteľovi počas zhotovenia stavebného diela.

- 2.3 Východiskové podklady pre zhotovenie diela sú pre zhotoviteľa záväznými, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

ČLÁNOK III Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: **Obnova kostola sv. Žofie Zborov** podľa Výkazu Výmer – Rozpočtu. Stavba bola povolená rozhodnutím č. 58/2014-SI zo dňa 24.03.2014, vydaným Obcou Chmeľová, ako príslušným stavebným úradom, ktoré je naďalej v platnosti.
- 3.2 Objektová sústava diela predstavuje:
- 4 (štyri) stavebné časti:
SO01 – Stavebná časť
SO02 – Zdravotechnika
SO03 – Elektroinštalácia
SO04 – Vodovodná a kanalizačná prípojka
- Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:
- v projektovej dokumentácii,
 - vo vyplnenom a ocenenom Výkaze výmer – Rozpočte zhotoviteľa.
- 3.3 Pre odstránenie pochybností je Zhotoviteľ na základe tejto Zmluvy povinný zhotoviť dielo technicky a technologicky podľa projektovej dokumentácie a len v rozsahu, ktorý vyplýva z projektovej dokumentácie a z Výkazu výmer – Rozpočtu súčasne. V prípade potreby dopracovania dokumentácie je toto povinný zabezpečiť zhotoviteľ.

ČLÁNOK IV Rozsah a obsah predmetu zmluvy

- 4.1 Stavebné dielo identifikované v Článku III, bodoch 3.1 až 3.3 tejto Zmluvy a práce potrebné na jeho zhotovenie predstavujú konečný objem prác. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že ani jeden z nich nie je oprávnený jednostranne meniť dohodnutý rozsah prác podľa bodu 4.2 a 4.3 tohto Článku.
- 4.2 Zhotoviteľ nevykoná žiadne práce ani nepoužije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 4.3 Ak zhotoviteľ vykoná práce svojvoľne alebo svojvoľne použije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, takéto práce a použitý materiál nemusia byť uhradené objednávateľom zhotoviteľovi.
- 4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania prípadných naviac prác priamo súvisiacich s predmetným stavebným dielom, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované naviac práce nie sú zahrnuté do Výkazu výmer – Rozpočtu, resp. PD. Zhotoviteľ a objednávateľ pristúpia na vzájomnú dohodu oceňovania týchto naviac prác, napr. oceňovanie: v zmysle položiek z ponukového rozpočtu – pokiaľ sa uvedená položka v rozpočte nachádza. Pokiaľ sa nenachádza – oceňovanie na základe ceny dohodnutej medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pričom táto cena bude založená na ekonomicky oprávnených nákladoch. Všetky úpravy PD, nerealizované práce a naviac práce budú zhotoviteľom a stavebným dozorom objednávateľa zaznamenané, odsúhlasené a potvrdené v stavebnom denníku a budú slúžiť ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou písomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac práce. Dodatky k tejto Zmluve musia byť uzavreté v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „zákon“ alebo „Zovo“).

- 4.5 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa s predmetom stavebného diela oboznámil v dostatočnom predstihu a že pri dodržaní odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponúkol aj cenu diela uvedenú a dohodnutú v tejto Zmluve ako konečnú cenu diela obsahujúcu v sebe všetky účelné a potrebné náklady na materiál a práce, ktorými sa dosiahne riadne a včasné ukončenie realizácie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho účelné užívanie.

ČLÁNOK V

Spôsob zhotovenia predmetu zmluvy a údaje o subdodávateľoch

- 5.1 Predmet tejto Zmluvy – stavebné dielo musí byť vyhotovené na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebno-montážnych prác, pri dodržaní parametrov projektu, platných STN EN, podmienkami pri dodržaní BOZP a PO, súvisiacich noriem a predpisov, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov v SR.
- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 5.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že má odborné znalosti a patričnú spôsobilosť vzťahujúcu sa k predmetu tejto Zmluvy. Sú mu známe všetky príslušné predpisy, vyhlášky, zákony a normy, ktoré sú platné v SR a bezprostredne súvisia s realizáciou predmetu tejto Zmluvy.
- 5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi do 7 (siedmich) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy skoordinať a vzájomne odsúhlasiť harmonogram a plán organizácie výstavby.
- 5.5 Zhotoviteľ je povinný denne viesť stavebný denník s očíslovanými listami, ktorý obsahuje dva oddeliteľné prepisy, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, ktorý bude trvalo prístupný na stavbe kompetentným osobám.
- 5.6 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom sa vyjadrovať do 3 (troch) pracovných dní. Pokiaľ sa stavebný dozor ani objednávateľ na výzvu zhotoviteľa nevyjadrí k zápisu v stavebnom denníku znamená to, že so zápisom súhlasí a zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebný dozor a objednávateľa 3 (tri) pracovné dni vopred k prevzatíu prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými a zároveň tieto práce dostatočne preukázateľne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotoviteľ neurobí, je povinný na požiadanie objednávateľa alebo stavebného dozoru tieto práce odkryť na vlastné náklady. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. V prípade, že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, práce na odkrytí a oprave uhradí zhotoviteľ.
- 5.7 Počas realizácie stavebnomontážnych prác znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele zhotoviteľ. V prípade poškodenia jestvujúcich konštrukcií pri vykonávaní stavebných prác zhotoviteľom, ten musí tieto dať do pôvodného stavu, resp. vyhovujúceho stavu, čo bude odsúhlasené objednávateľom, a to vo vzájomne dohodnutej lehote (táto lehota musí byť primeraná vo vzťahu k harmonogramu realizácie diela tak, aby nebol narušený záväzný termín ukončenia realizácie diela – predmetu tejto Zmluvy) medzi objednávateľom a zhotoviteľom, najneskôr však do termínu odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 5.8 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a ostatných osôb ním pozvaných na stavbu počas jej realizácie a za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.
- 5.9 Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu len materiály a výrobky v zmysle PD a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu s prípadnými ekvivalentmi uvedenými v Rozpočte, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe zaručená

- požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosti pri užívaní a pod.
- 5.10 Zhotoviteľ je vlastníkom týchto materiálov a výrobkov až do ich zabudovania – namontovania a ich zaplatenia, pokiaľ materiál nebol uhradený priamo objednávateľom.
- 5.11 V priebehu prác zhotoviteľa musí byť na stavenisku, v prípade potreby, prítomný zodpovedný pracovník zhotoviteľa (odborne spôsobilá osoba – stavbyvedúci), ktorý bude mať právomoc a povinnosť riešiť prípadné problémy vzniknuté v priebehu výstavby.
- 5.12 Zmluvné strany sa dohodli, že počas celej výstavby stavebného diela, až do riadneho odovzdania diela objednávateľovi, je objednávateľ a ním poverené osoby kedykoľvek oprávnený vstúpiť na stavenisko.
- 5.13 V prípade, že s vykonaním diela je spojená povinnosť vykonať kontrolu zabudovaných materiálov, vykonať skúšky a pod., zhotoviteľ vykoná všetky kontroly, skúšky a pod. a výsledky bezodkladne odovzdá objednávateľovi alebo stavebnému dozorovi a súhrnne pri odovzdávaní diela všetky dokumenty, certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod.
- 5.14 Zhotoviteľ je povinný bez ďalších náhrad pravidelne po celý čas realizácie stavebného diela odpratávať zo staveniska stavebný odpad vznikajúci pri jeho činnosti.
- 5.15 Nakladanie s odpadmi, ktoré vzniknú ako výsledok jeho činnosti, je zhotoviteľ povinný realizovať v súlade s platným zákonom upravujúcim nakladanie s odpadmi. Náklady na odstránenie odpadu musia byť zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
- 5.16 Objednávateľa bude v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov pri realizácii stavebného diela zastupovať stavebný dozor. Pred začatím prác objednávateľ zašle písomnú informáciu zhotoviteľovi o stavebnom dozore v mene objednávateľa. Stavebný dozor bude oprávnený vydávať záväzné pokyny (ďalej „pokyny“) v mene objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu stavebného diela a pre odstránenie akýchkoľvek väd. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opodstatnené pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru počas celej doby trvania tejto Zmluvy. Stavebný dozor bude vykonávať osoba určená objednávateľom, ako občasný technický dozor objednávateľa, pričom bude zastupovať objednávateľa pri rokovaní so zhotoviteľom, stavebným úradom a ďalšími do úvahy prichádzajúcimi orgánmi a organizáciami. Je oprávnený vydať pracovníkom zhotoviteľa príkaz na prerušenie práce, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, ak hrozia iné vážne hospodárske škody a pod.
- 5.17 Meno a priezvisko stavebného dozoru objednávateľa (v prípade zmeny) oznámi písomne objednávateľ zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr však dňom fyzického začiatku realizácie diela.
- 5.18 Zhotoviteľ je povinný ihneď ako sa dozvedel o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu tejto Zmluvy s dôsledkami predĺženia zmluvnej lehoty zhotovenia diela informovať objednávateľa a predmetnú skutočnosť zaznamenať do stavebného denníka vedeného zhotoviteľom.
- 5.19 Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu uskutočnených prác, ktoré sa majú zakryť, počas realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 5.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdávať stavebnému dozorovi vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu na CD/DVD nosiči (po jednom vyhotovení) bezodkladne po jej vyhotovení alebo na požiadanie stavebného dozora.
- 5.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu podľa bodu 5.19 do rúk stavebného dozora uvedeného podľa Článku V., bode 5.16 tejto Zmluvy.
- 5.22 Zhotoviteľ má mať po dobu platnosti tejto Zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú objednávateľovi a tretím osobám na zdraví a majetku v súvislosti s realizáciou diela v zmysle tejto Zmluvy.

- 5.23 Údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu, meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia sú uvedené v Prílohe č. 1 Údaje o subdodávateľoch, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
- 5.24 Subdodávateľom na účely tejto Zmluvy je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky. Hospodárskym subjektom je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu.
- 5.25 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, ako aj o novom subdodávateľovi na základe zmeny subdodávateľa vykonanej podľa pravidla určeného pre zmenu subdodávateľov a to v rozsahu údajov uvedených v prílohe Údaje o subdodávateľoch.
- 5.26 Pravidlo pre zmenu subdodávateľov počas plnenia tejto Zmluvy je nasledovné. Subdodávateľ musí byť odsúhlasený obidvoma zmluvnými stranami.
- 5.27 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetci jeho subdodávatelia budú zapísaní v Registri partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“), ak sa na nich táto povinnosť byť zapísaní v RPVS vzťahuje. V prípade zanedbania tejto povinnosti zhotoviteľ znáša všetky škody, pokuty a penále ktoré vzniknú v súvislosti s nesplnením tejto povinnosti.

ČLÁNOK VI

Odobzdzanie a prevzatie staveniska

- 6.1 Objednávateľ vytýči, resp. určí hranice staveniska, umožní zhotoviteľovi vstup na pozemky nachádzajúce sa na stavenisku.
- 6.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje na písomnú výzvu Objednávateľa prevziať stavenisko pre realizáciu predmetného diela do 10 (desiatich) pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy.
- 6.3 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovať predmet tejto Zmluvy na základe písomného Záznamu z odovzdania a prevzatia staveniska, ktorého návrh pripraví objednávateľ. V zázname budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska.
- 6.4 Súčasťou odovzdania staveniska budú platné podklady pre vytýčenie jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí a vedení, overené ich správcami v polohopise a výškopise. Objednávateľ zároveň pri odovzdaní staveniska písomne oznámi zhotoviteľovi, ktoré podzemné vedenia a inžinierske siete, okrem zakreslených v projektovej dokumentácii, sa na stavenisku nachádzajú a ktoré boli vybudované v dobe medzi spracovaním projektovej dokumentácie a začatím stavebných prác.
- 6.5 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska 2 sady kompletnej PD 1x v tlačenej forme a 1x v digitálnej forme vo formáte CD/DVD.
- 6.6 Objednávateľ pri odovzdaní staveniska odovzdá zhotoviteľovi základné smerové a výškové body a vytyčovací výkresy objektov. Zároveň odovzdá katastrálnu mapu miesta realizácie diela pre jeho presnú identifikáciu.
- 6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre zariadenie staveniska využije len priestor určený objednávateľom.
- 6.8 Zhotoviteľ si v súčinnosti s objednávateľom zabezpečí prípadné stráženie a osvetlenie staveniska počas realizácie stavebného diela na vlastné náklady.
- 6.9 Objednávateľ nezodpovedá za prípadné straty a škody, ktoré vzniknú v dôsledku nezabezpečenia stráženia staveniska zhotoviteľom.
- 6.10 Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho časti vhodne zabezpečené tak, aby nedochádzalo ku škodám, ktoré vzniknú odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objednávateľovi. V prípade, že dôjde ku vzniku škody odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu

na predmete tejto Zmluvy alebo jeho časti, potom za túto škodu v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu stanovenom Výkazom výmer.

- 6.11 Zhotoviteľ je v prípade zhotovovania stavebného diela na mieste prístupnom tretím subjektom povinný primeraným a preukázateľným spôsobom zabezpečiť informovanosť tretích subjektov o prebiehajúcich prácach na stavenisku, ako aj vytvoriť prostriedky zamedzenia vstupu týchto osôb na stavenisko.
- 6.12 Za pohyb osôb na stavenisku zodpovedá výlučne zhotoviteľ pokiaľ sa jedná o osoby zhotoviteľa, resp. osoby jeho subdodávateľov.
- 6.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vstup na stavenisko zamestnancom kontrolných orgánov Slovenskej republiky, pod dohľadom stavbyvedúceho alebo majstra, s cieľom odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh prác. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly, riadne predkladať všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 6.14 Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia počas realizácie diela, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepoužívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania, a pod.)
- 6.15 Objednávateľ poskytne (ak je to objektívne možné) zhotoviteľovi miesto napojenia sa na elektrickú energiu pre potreby výstavby; skutočnú spotrebu hradí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je inak povinný si zabezpečiť elektrickú energiu pre potreby výstavby na vlastné náklady.
- 6.16 Objednávateľ poskytne (ak je to objektívne možné) zhotoviteľovi odberný bod vody pre potreby výstavby; skutočnú spotrebu hradí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je inak povinný si zabezpečiť odberný bod vody pre potreby výstavby na vlastné náklady.
- 6.17 Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko najneskôr v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela.

ČLÁNOK VII

Cena predmetu zmluvy

- 7.1 Cena za zhotovenie diela podľa Výkazu Výmer – Rozpočtu potrebného pre realizáciu prác objednávatelom, v rozsahu Článku III tejto Zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán na základe ponuky – na základe listinnej podoby vyplneného a oceneného Výkazu výmer Rozpočtu úspešným uchádzačom – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou Prílohy č. 2 tejto Zmluvy.
- 7.2 Cena je pevná a spracovaná v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 7.3 Cena je spracovaná na základe podstatných, funkčných, kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v PD, Výkaze výmer – Rozpočet.
- 7.4 Zhotoviteľ ocenil všetky položky Výkazu výmer a prehlasuje, že nijako nedovolené nepozmenil Výkaz výmer.
- 7.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že cena stavebného diela v sebe obsahuje všetky potrebné a účelné náklady na materiál a práce, ktoré sú potrebné a účelné pre vykonanie stavebného diela s prihliadnutím na povahu diela.
- 7.6 Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:
294 990,00 EUR bez DPH, slovom: Dvestodeväťdesiatštyritisícdeväťstodeväťdesiat EUR
58 998,00 EUR DPH 20 %, slovom: Päťdesiatosemtisícdeväťstodeväťdesiatosem EUR
353 988,00 EUR s DPH, slovom: Tristopäťdesiattritisícdeväťstoosemdesiatosem EUR.
- 7.7 Súčasťou ceny predmetu tejto Zmluvy – stavebného diela sú všetky náklady súvisiace s realizáciou a úspešným odovzdaním stavebného diela objednávatelovi podľa Výkazu Výmer – Rozpočtu na miesto realizácie stavebného diela.

- 7.8 Cena za stavebné dielo je stanovená ako cena maximálna a konečná na rozsah prác podľa Článku III. tejto Zmluvy sú v nej zahrnuté všetky náklady, dodávky a práce zhotoviteľa spojené s vykonaním diela podľa Článku III tejto Zmluvy. Cena sa nesmie meniť z akýchkoľvek dôvodov na strane zhotoviteľa počas celej zmluvnej lehoty realizácie stavebného diela, t. j. je pevná. Pri prípadnej zmene sadzby DPH je oprávnený zhotoviteľ upraviť fakturačnú cenu s DPH, platnú v čase fakturácie o novú výšku DPH.
- 7.9 Oceňovanie prípadných navyšiac prác je stanovené v Článku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy. K zmene ceny môže dôjsť:
- 7.9.1 v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu Zmluvy vyvolaného objednávatelom a písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávatela,
- 7.9.2 pri zmene technického riešenia, písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávatela,
- 7.9.3 pri zmene zákonnej sadzby DPH,
- 7.9.4 pri zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky, a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území Slovenskej republiky, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke, čo musí zhotoviteľ preukázať.
- 7.10 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

ČLÁNOK VIII

Platobné podmienky

- 8.1 Úhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku.
- 8.2 Fakturovať je možné aj jednotlivo za realizované stavebné práce, napríklad v mesačných intervaloch, po ich protokolárnom prebratí objednávatelom.
- 8.3 Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané stavebné práce. Splatnosť faktúry je do 60 (šesťdesiat) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávatelovi a to po protokolárnom prevzatí stavebných prác. Súčasťou faktúry bude obojstranne potvrdený doklad o vykonaní prác vo forme protokolu.
- 8.4 Neoddeliteľnou súčasťou a podstatnou náležitosťou každej faktúry vystavenej Zhotoviteľom je zisťovací protokol a súpis vykonaných stavebných prác podpísaný stavebným dozomom objednávatela, ktorý je povinný do 3 (troch) pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných stavebných prác tento písomne odsúhlasiť alebo písomne identifikovať konkrétne dôvody prečo s predloženým súpisom vykonaných stavebných prác nesúhlasí.
- 8.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musia byť aj objednávatelom odsúhlasené fakturačné podklady. Faktúra bude vystavená v 3 origináloch a musí obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 8.6 Objednávatel požaduje, aby zhotoviteľom vystavená faktúra obsahovala minimálne nasledujúce náležitosti, a to:
- meno a adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa, ktorý realizuje stavebné dielo, a jeho identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň, daňové identifikačné číslo,
 - číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve,
 - dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia,
 - meno a adresu sídla objednávatela realizácie stavebného diela,
 - poradové číslo faktúry,
 - fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v EUR,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
 - text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela.
- 8.7 Objednávatel požaduje, aby zhotoviteľ ku každej vystavenej faktúre priložil:

- krycí list rozpočtu,
- súpis vykonaných stavebných prác týkajúcich sa príslušného fakturačného obdobia,
- zisťovací protokol,
- výkresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce
- fotodokumentáciu.

Objednávateľ vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, resp. neobsahuje náležitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porušuje zmluvné podmienky.

- 8.8 Objednávateľ je povinný takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi do 10 (desiatich) kalendárnych dní odo dňa jej prevzatia. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začne plynúť od doručenia novej, opravenej faktúry zhotoviteľom objednávateľovi.
- 8.9 Zhotoviteľ je povinný doručiť vystavenú faktúru s jej odsúhlasenými povinnými prílohami stavebným dozorom objednávateľa do 10. (desiateho) dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
- 8.10 Úhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho časť a dodaný stavebný materiál, v zmysle fakturačných podkladov zhotoviteľa bude vykonaná na základe:
 - skutočne vykonaných a stavebným dozorom prevzatých prác,
 - miestneho zisťovania a kontroly fakturačných podkladov, ktoré predloží zhotoviteľ objednávateľovi,
 - vecnej, formálnej a obsahovej správnosti faktúry s fakturačnými podkladmi uvedenými v bode 8.7 tejto Zmluvy.
- 8.11 Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude na účte zhotoviteľa pripísaná z jeho bankového účtu príslušná platba.
- 8.12 Práce a náklady navyše prác, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu možno účtovať iba vtedy, ak ich písomne vopred schváli objednávateľ.
- 8.13 Za neuhradenie faktúry objednávateľom v jej lehote splatnosti, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške **0,03 %** z neuhradenej sumy príslušnej faktúry za každý kalendárny deň omeškania, až do splnenia zmluvnej povinnosti.

ČLÁNOK IX

Záväzky zmluvných strán

- 9.1 Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) sa zmluvne zaviazá, na základe výzvy verejného obstarávateľa (objednávateľa), **zložiť depozit 10 % z celkovej ceny diela** bez DPH, na bankový účet verejného obstarávateľa (Objednávateľa) alebo **poskytnúť bankovú záruku alebo poistenie záruky vo výške 10 % z celkovej ceny diela** bez DPH, a to najneskôr do 14 (štrnástich) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo. Depozit alebo bankové záruky alebo poistenie záruky sú určené na zabezpečenie náhrady škody a finančných nárokov objednávateľa, ktoré mu vzniknú v prípade porušenia zmluvných povinností v zmysle tejto Zmluvy, a ktorej porušenie zakladá nárok na náhradu škody alebo iný finančný nárok pre objednávateľa. Objednávateľ má právo uspokojiť svoj nárok z hodnoty depozitu alebo bankovú záruku alebo poistenie záruky. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť Zhotoviteľovi depozit alebo uvoľniť bankovú záruku alebo poistenie záruky v plnej výške alebo jeho alikvotnú časť do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy došlo k riadnemu odovzdaniu diela. Zhotoviteľ nemá právo požadovať vrátenie depozitu alebo uvoľnenie bankovej záruky alebo poistenie záruky počas trvania zmluvného vzťahu. Objednávateľ nie je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, pokiaľ nie je na jeho účet pripísaná plná výška depozitu alebo vystavená banková záruka alebo poistenie záruky. V prípade oneskorenia zloženia depozitu na účet objednávateľa alebo vystavenia bankovej záruky alebo poistenie záruky nie je zhotoviteľ oprávnený sankcionovať objednávateľa za oneskorené odovzdania staveniska.

- 9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený zo zloženej zábezpeky, uvedenej v odseku 9.1 tohto článku, uspokojovať prednostne nároky na zmluvné pokuty uvedené v článku XV tejto Zmluvy, nároky na úroky z omeškania, nároky na náhradu škody, dodatočné náklady a straty objednávateľa, ako aj náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku odstúpenia zhotoviteľa alebo odstúpenia objednávateľa, z dôvodu porušovania zmluvných povinností zhotoviteľom, od tejto Zmluvy.
- 9.3 Zmluvné strany sa dohodli, že po odovzdaní a prevzatí diela a vzájomnom vysporiadaní pohľadávok je objednávateľ povinný vrátiť zostávajúcu časť zloženej zábezpeky po odpočítaní uspokojených nárokov objednávateľa a to na účet zhotoviteľa, č. ú.: SK96 0900 0000 0004 5208 3556 bezodkladne, v lehote najneskôr do 30 dní po doručení žiadosti zhotoviteľa o vrátenie zábezpeky na adresu objednávateľa, a to bez úrokov, nakoľko účet objednávateľa je neúročený.
- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavebné dielo špecifikované v Článku III tejto Zmluvy a odovzdať ho riadne a včas objednávateľovi.
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj prípadné práce nad rozsah stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve za úhradu, a to na základe písomného dodatku k tejto Zmluve podpísanom oboma zmluvnými stranami.
- 9.6 Záväzok zhotoviť stavebné dielo bude splnený odovzdaním stavebného diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo prevziať a zaplatiť zaň zmluvne dohodnutú cenu. Objednávateľ je povinný Dielo prevziať aj v prípade, že vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnej, plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) Diela; takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedú v protokole o odovzdaní/prevzatí Diela, v ktorom sa súčasne dohodne lehota, v ktorej je Zhotoviteľ povinný ich odstrániť.
- 9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri stavebných prácach bude v plnom rozsahu dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vlastných zamestnancov a za dodržiavanie predpisov požiarnej ochrany počas realizácie diela, t. j. ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, najmä že bude dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri uskutočňovaní stavby. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodržaním predmetných predpisov znáša zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 9.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predloží najneskôr ku dňu odovzdania staveniska Poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú objednávateľovi a tretím osobám na zdraví a majetku v súvislosti s realizáciou diela. Náklady za uvedenú činnosť sú zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
- 9.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať, ako Prílohu č. 2 tejto Zmluvy, vyplnený a ocenený Výkaz výmer – Rozpočet aj v elektronickej podobe (na CD/DVD nosiči), vychádzajúc pritom z ponuky do verejného obstarávania.
- 9.10 Zodpovednosť za organizáciu a priebeh uskutočňovania stavby preberá zhotoviteľ v súčinnosti s objednávateľom.

ČLÁNOK X

Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy

- 10.1 Miesto realizácie a dodania predmetu tejto Zmluvy: bližšie vid' PD.
- 10.2 Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto Zmluvy:
- odovzdanie staveniska: do 10 (desať) pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy,
 - termín začatia realizácie stavebného diela: odo dňa prevzatia staveniska,
 - termín ukončenia realizácie stavebného diela: **do 8 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy.**
- 10.1 Lehota realizácie stavebného diela uvedená v predchádzajúcom bode 10.2 sa môže zmeniť v priebehu realizácie diela iba v opodstatnených prípadoch na strane objednávateľa po udelení

súhlasu Riadiaceho orgánu / Sprostredkovateľského orgánu.

Zhotoviteľ bude realizovať stavebné dielo v zmysle Harmonogramu realizácie stavebného diela.

- 10.2 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia o dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých výlučne na strane objednávateľa, pričom lehota realizácie sa predĺži o túto dobu.
- 10.3 Pokiaľ dôjde v dobe realizácie stavebného diela k takým zmenám projektového riešenia, ktoré si vyžadujú zväčšenie dohodnutého rozsahu dodávky prác navyše oproti PD a Výkazu výmer, po dohode zmluvných strán sa môže predĺžiť termín dokončenia diela o dobu potrebnú na realizovanie požadovaných zmien a navyše prác, a to formou písomného dodatku k tejto Zmluve.
- 10.4 Zhotoviteľ je v omeškaní, ak toto omeškanie vzniklo výlučne z dôvodov na jeho strane. V opačnom prípade zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením zmluvy.

ČLÁNOK XI

Odovzdanie a prevzatie diela

- 11.1 Prevzatie predmetu tejto Zmluvy môže byť odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke a to až do ich úplného odstránenia zhotoviteľom.
- 11.2 V prípade, že stavebné dielo bude vykazovať zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či stavebné dielo prevezme a do Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela popíše tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť.
- 11.3 Objávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných väd a zjavných nedorobkov.
- 11.4 Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 10 (desiatich) kalendárnych dní vopred, že stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoční na stavenisku, o čom bude spísaný Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ.
- 11.5 Objávateľom požadovaným odovzdaním a prevzatím stavebného diela pre účely tejto Zmluvy sa rozumie:
- podpísanie Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavebného diela zo strany objednávateľa a zhotoviteľa s požadovanými prílohami bez zjavných nedorobkov, zjavných väd a ďalších väd brániacich bezpečnej prevádzke a užívaniu stavebného diela.
- 11.6 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 (päť) pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela odovzdať objednávateľovi v min. 2 exemplároch:
- a) projekt skutočného vyhotovenia na základe komplexného geodetického zamerania stavebného diela vrátane všetkých križovaných sietí a pod. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady zakreslenie a zaznamenanie prípadných zmien oproti PD do projektu skutočného vyhotovenia,
 - b) geodetický elaborát – geodetické zameranie stavebného diela po realizácii. Polohové a výškové zameranie skutočného vyhotovenia dokončených objektov alebo ich častí, pri podzemných vedeniach a objektoch už pred ich zakrytím. Geometrické plány trvalých objektov a geometrické plány pre zriadenie vecného bremena nie sú potrebné.
 - c) všetky potrebné porealizačné vyjadrenia (napr. vyjadrenie správcov inžinierskych sietí a pod.),
 - d) stavebné denníky,
 - e) prípadné záznamy skúšok a súhlasných stanovísk od správcov/prevádzkovateľov inžinierskych sietí dotknutých realizáciou,
 - f) protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok,

- g) dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a stavebných dodávok (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných výrobkov, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadení a materiálov podľa STN EN a pod.),
- h) doklady o zákonnej likvidácii odpadov počas realizácie.

Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie odovzdávacieho a preberacieho konania.

- 11.7 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (správy, revízie, skúšky, záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov, zariadení a pod.) najneskôr 5 (päť) pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela, a to všetko minimálne v 2 (dvoch) exemplároch.
- 11.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi súhrnnú fotodokumentáciu uskutočnených prác, ktoré sa zakryli, realizovaných počas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to všetko minimálne v 2 (dvoch) exemplároch (fotodokumentácia archivovaná na CD/DVD nosiči), najneskôr ku dňu preberacieho konania.
- 11.9 Ak zhotoviteľ pripraví stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvným termínom, objednávateľ sa zaväzuje stavebné dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.

ČLÁNOK XII

Vady diela

- 12.1 Stavebné dielo má vady, ak vykonanie stavebného diela nezodpovedá výsledku dohodnutému v tejto Zmluve, pričom zhotoviteľ zodpovedá za vady stavebného diela v zmysle príslušných ustanovení tejto Zmluvy a Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 12.2 Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov podľa tejto Zmluvy.
- 12.3 Stavebné dielo je vadné, ak nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, ustanoveniami STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotoví podľa tejto Zmluvy.
- 12.4 Drobné odchýlky od PD, ktoré nemia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu stavebného diela, sa nepovažujú za vady, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku, schváleným stavebným dozorom, objednávateľom a zástupcom zhotoviteľa.
- 12.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady stavebného diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozorniť a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil (musia byť uvedené v stavebnom denníku) a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
- 12.6 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie akákoľvek odchýlka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovených v tejto Zmluve, v technických normách a v právnych predpisoch, ktorá bráni užívaniu diela.
- 12.7 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa nedorobkom rozumie nedokončená práca oproti tejto zmluve vrátane prípadných jej doplnkov.
- 12.8 Rozoznávajú sa:
 - a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri odovzdávaní a preberaní stavebného diela. Musia byť reklamované zapísaním v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela s uvedením dohodnutých termínov na ich odstránenie. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných väd a zjavných nedorobkov, ak tieto nie sú vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami o sebe ani

- v spojení s inými nebránia riadnej, plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) Diela.
- b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávatel' nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí stavebného diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávatel' je povinný ich reklamovať u Zhotoviteľa bezodkladne, najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávatel'om spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. O dobu opráv skrytých väd sa na dotknutej časti diela predlžujú záručné lehoty podľa tejto Zmluvy.
- 12.9 Oznámenie väd (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje.
- 12.10 Objednávatel' v oznámení o vadách, podľa predchádzajúceho bodu, môže zároveň navrhnúť akým spôsobom vady predmetného diela odstrániť.
- 12.11 Zhotoviteľ vystaví objednávatel'ovi písomné stanovisko na každú reklamáciu.
- 12.12 O vybavení reklamácie vykonajú zmluvné strany písomný záznam.
- 12.13 Havarijný stav je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávatel'om. V prípade ak havarijný stav vznikol preukázateľne v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa, resp. v dôsledku jeho neodbornej činnosti, je zhotoviteľ povinný havarijný stav odstrániť na vlastné náklady.
- 12.14 Nároky objednávatel'a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka v platnom znení. V prípade hrozacej škody musia zmluvné strany urobiť všetky nevyhnutné opatrenia a úkony, aby sa zabránilo hrozacej škode a ak by vznikla, aby sa zabránilo jej ďalšiemu šíreniu, príp. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej následky.
- 12.15 V prípade omeškaného nástupu na odstránenie vady, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za vzniknutú škodu.

ČLÁNOK XIII

Záruka na realizovaný predmet zmluvy

- 13.1 Záručná doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebné dielo v zmysle Článku XI tejto Zmluvy sa stanovuje na **60 mesiacov** odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa objednávatel'om. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu (stroje, zariadenia), tu platí takto poskytnutá záručná doba odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa objednávatel'om.
- 13.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné dielo bude mať vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.
- 13.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené stavebné dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým predpisom a normám a že nemá vady, ktoré by narušili, alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 13.4 Plynutie záručnej doby na predmetné stavebné dielo alebo jeho časť sa preruší dňom uplatnenia práva objednávatel'a na odstránenie väd – dorúčením písomnej reklamácie zhotoviteľovi.
- 13.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bezodplatne a to bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávatel'om. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady do 7 (siedmich) dní od doručenia reklamácie.

ČLÁNOK XIV Kontaktné osoby

14.1 Oprávnení jednat vo veciach súvisiacich s plnením zmluvných záväzkov podľa tejto Zmluvy sú:

- za objednávateľa:

Titul, meno a priezvisko	Funkcia	Telefón, e-mail

- za zhotoviteľa:

Titul, meno a priezvisko	Funkcia	Telefón, e-mail
Bc. Maroš Maťaš	Konateľ	0903 624 693 profistavbardejov@gmail.com
Ing. Marián Maťaš	Konateľ	0903 624 691 profistavbardejov@gmail.com

14.2 Prípadné zmeny v osobách splnomocnených, či podľa tejto Zmluvy oprávnených jednat v rozsahu ich oprávnenia alebo splnomocnenia, môžu byť vykonané doporučeným listom zaslaným druhej zmluvnej strane s odvolaním sa na túto Zmluvu.

ČLÁNOK XV Zmluvné pokuty

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách, ktoré je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi:

15.1.1 za včasné neukončenie a neodovzdanie stavebného diela – predmetu tejto Zmluvy úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, v zmysle zmluvných podmienok z dôvodov na strane zhotoviteľa sa stanovuje zmluvná pokuta vo výške 200,00 EUR za každý deň omeškania.

15.1.2 za včasné neodstránenie prípadných zjavných väd a zjavných nedorobkov vyplývajúcich z odovzdávacieho a preberacieho konania, po určenej lehote zmluvnými stranami v Zápise, sa stanovuje zmluvná pokuta 100,00 EUR za každý začatý deň omeškania, ktorú je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi.

15.1.3 za nepredloženie Poistnej zmluvy na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii predmetného stavebného diela a živelných pohrôm, ku dňu odovzdania staveniska sa stanovuje zmluvná pokuta na 50,00 EUR za každý začatý deň omeškania.

15.1.4 za nesprístupnenie stavebného denníka v pracovnej dobe pre potreby objednávateľa alebo za nevykonanie denných zápisov v aktuálnom dni sa stanovuje zmluvná pokuta na 50,00 EUR jednorazovo. Uvedenú zmluvnú pokutu je možné uložiť aj opakovane.

15.1.5 za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela sa stanovuje zmluvná pokuta na 100,00 EUR za každý začatý deň omeškania,

15.1.6 za porušovanie dobrých mravov (používanie alkoholických nápojov a drog) 100,00 EUR jednorazovo za každého zamestnanca.

15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu s dátumom splatnosti 30 dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená

- bezhotovostným spôsobom na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú pokutu.
- 15.3 Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy je nezávislý a nevylučuje nárok na náhradu škody.

ČLÁNOK XVI

Odstúpenie od zmluvy

- 16.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v prípadoch a spôsoboch podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 16.2 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 16.3 Objednávateľ a zhotoviteľ môžu jednostranne odstúpiť od tejto Zmluvy, avšak len v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou s tým, že pred jednostranným odstúpením od tejto Zmluvy, ktoré musí byť oznámené písomne, poskytnú druhej zmluvnej strane primeranú lehotu na dodatočné plnenie, najmenej však 10 (desať) pracovných dní. Ustanovenia bodu 16.15 ostávajú zachované.
- 16.4 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa oprávňujúcim objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
- a) bezdôvodné neprevzatie staveniska zhotoviteľom,
 - b) omeškanie dlhšie ako 90 dní zhotoviteľa s plnením stavebného diela alebo jeho časti podľa Článku III tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa,
 - c) nesplnenie parametrov diela ani v náhradnom obojstranne dohodnutom termíne,
 - d) pokiaľ bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia, zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, na povolenie reštrukturalizácie alebo ak sa voči zhotoviteľovi vedie exekučné konanie,
 - e) neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opätovnom písomnom upozornení zo strany zhotoviteľa.
- 16.5 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany objednávateľa oprávňujúcim zhotoviteľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
- a) v prípade že je objednávateľ v trvalej platobnej neschopnosti dlhšej ako 120 dní,
 - b) pokiaľ objednávateľ neuhradil platby 60 dní po dohodnutej lehote splatnosti,
 - c) neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opätovnom písomnom upozornení zo strany zhotoviteľa.
- 16.6 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa nepovažuje, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nie je schopná plniť svoje záväzky z dôvodov vyššej moci.
- 16.7 Vyššou mocou sa pre účely tejto Zmluvy rozumie udalosť alebo okolnosť:
- a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
 - b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto Zmluvy,
 - c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
 - d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej Zmluvnej strane.
- 16.8 Vyššia moc zahŕňa najmä, nie však výlučne, nasledovné udalosti:
- a) vojna, vojnový stav, invázia, vzbura, pandémia, teroristické akcie, revolúcia, povstanie,
 - b) prírodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikán, povodeň,
 - c) štrajk, blokáda vyvolaná inými osobami ako je personál zhotoviteľa.
- 16.9 Zmluvná strana, ktorá je dotknutá pôsobením vyššej moci je povinná na požiadanie druhej zmluvnej strany predložiť potvrdenie o existencii vyššej moci vydané štátnym orgánom.
- 16.10 Za vyššiu moc sa nepovažuje platobná neschopnosť zmluvných strán a podnikový štrajk vedený zamestnancami zmluvných strán.
- 16.11 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov.

- 16.12 Účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Po doručení písomného odstúpenia od tejto Zmluvy zhotoviteľ preruší práce a zmluvné strany sa dohodnú do 4 (štyroch) týždňov od doručenia tohto písomného oznámenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
- 16.13 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán, má zhotoviteľ nárok na úhradu skutočne realizovaných prác, odsúhlasených objednávatelom a stavebným dozorom ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.
- 16.14 Zhotoviteľ je povinný uhradiť náklady, ktoré vzniknú objednávatelovi v súvislosti s odstúpením od tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa. Platí to aj pre úhradu nákladov zo strany objednávatela zhotoviteľovi v prípade, ak k odstúpeniu od zmluvy dôjde z dôvodov na strane objednávatela.
- 16.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať právo objednávatela odstúpiť od tejto Zmluvy, ak nastanú podstatné zmeny okolností, za ktorých bola podpísaná táto Zmluva, pričom za podstatné zmeny okolností sa považuje právoplatné neposkytnutie dotácie na realizáciu diela podľa tejto zmluvy.

ČLÁNOK XVII

Ostatné ustanovenia

- 17.1 Ak zhotoviteľ zistí skutočné a vážne vady PD, realizáciou ktorých by porušil právny predpis, úradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpečnosť života alebo zdravia, alebo poškodil majetok objednávatela a tretích osôb, je povinný na ne bezodkladne upozorniť objednávatela a osobu vykonávajúcu stavebný dozor cestou zápisu v stavebnom denníku, a to s príslušným odborným odôvodnením.
- 17.2 Ak objednávatel a stavebný dozor napriek upozorneniu zhotoviteľa naďalej trvajú na vyhotovení prác podľa PD, nezodpovedá zhotoviteľ za vady, ktorých pôvod spočíva v takýchto vadách.
- 17.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu Článku III tejto Zmluvy.
- 17.4 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí NFP vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami, ktorými sú:
- i. Príslušné ministerstvo zastúpené svojou agentúrou,
 - ii. Najvyšší kontrolný úrad SR,
 - iii. Úrad vládneho auditu,
 - iv. Certifikačný orgán a ním poverené osoby,
 - v. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby,
 - vi. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - vii. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. i) až iv) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

ČLÁNOK XVIII

Obchodné tajomstvo a povinnosť mlčanlivosti

- 18.1 Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých a akýchkoľvek dôverných informáciách druhej zmluvnej strany, ktoré táto zmluvná strana považuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a ktoré sa stanú stranám známe pri plnení predmetu tejto Zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti ostáva platná a účinná aj po zániku tejto Zmluvy.
- 18.2 Objednávatel a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli

zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

18.3 Ustanovenie v bode 18.2 tohto Článku sa nevzťahuje na:

- obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom,
- kontrolne orgány objednávateľa, SR a EÚ.

18.4 Za obchodné tajomstvo sa pritom považujú najmä akékoľvek informácie týkajúce sa vedenia účtovníctva druhej zmluvnej strany, nákladov, výnosov, obratu, zisku, obchodných partnerov, rozvojových zámerov a podnikateľských plánov, spôsobu zabezpečenia ochrany majetku, technických a technologických, organizačných a iných skutočností a poznatkov, ako aj ostatných skutočností tvoriacich know-how.

ČLÁNOK XIX

Záverečné ustanovenia

- 20.1 Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči zhotoviteľovi kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto Zmluvy počas piatich rokov po skončení realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 20.2 Zhotoviteľ povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením tejto zmluvy (vykonaním prác a služieb, dodaním tovaru) kedykoľvek počas platnosti zmluvy, a to objednávateľom, poverenými zamestnancami objednávateľa a akýmkoľvek osobami a orgánmi určenými objednávateľom. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť pri výkone kontroly/auditu/overovaní všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu, prípadne overovania aj po ukončení platnosti tejto zmluvy, ak o takú kontrolu požiada objednávateľ alebo orgán vykonávajúci kontrolu použitia prostriedkov zastupujúci poskytovateľov štátnej podpory uvedeným v Článku II tejto Zmluvy.
- 20.3 Všetky písomnosti sa budú doručovať na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v úvode tejto Zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručенú aj dňa, kedy bola písomnosť vrátená odosielateľovi z dôvodu nemožnosti jej doručenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo márneho uplynutia odbernej doby. Minimálna odberná lehota je dohodnutá na 8 dní.
- 20.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť, vzhľadom na zdroj financovania realizácie Diela, dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia oboch nasledovných podmienok:
- a) táto Zmluva je v súlade so zákonom zverejnená,
 - b) došlo k právoplatnému schváleniu Verejného obstarávania v rámci administratívnej kontroly vykonanej Riadiacim orgánom / Sprostredkovateľským orgánom,
 - c) nastal účinnosť zmluvy uzavretej medzi Objednávateľom a Riadiacim orgánom / Sprostredkovateľským orgánom o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) na realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy.
- 20.5 Zmluvu je možné meniť len formou písomných a číslovaných dodatkov, po vzájomnej dohode zmluvných strán. Zmluvné strany sa dohodli k predloženému dodatku sa vyjadriť v lehote do 10 (desiatich) dní od jeho doručenia.
- 20.6 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárných orgánov.
- 20.7 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch, ak táto Zmluva neupravuje niektoré vzájomné vzťahy a záväzky, budú sa tieto riadiť ustanoveniami Obchodného a subsidiárne Občianskeho zákonníka.
- 20.8 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie sú celkom alebo sčasti účinné prípadne stratia účinnosť neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie prípadných medzier sa použije úprava, ktorá sa, pokiaľ je to možné čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy účastníci túto otázku brali do úvahy.

- 20.9 Práva a povinnosti vyplývajúce z obsahu tejto Zmluvy prechádzajú aj na nástupcov zmluvných strán, to znamená nástupcov objednávateľa a nástupcov zhotoviteľa.
- 20.10 Objednávateľ pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb zhotoviteľa pre účely plnenia tejto zmluvy postupuje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.
- 20.11 Táto Zmluva sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých 2 (dva) sú pre objednávateľa a 2 (dva) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
- 20.12 Účastníci tejto Zmluvy prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, že súhlasia s jej obsahom, že táto bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola dohodnutá v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Veľkove dňa 18.02.2021

V Sardejove dňa 5.1.2021

Za objednávateľa:

[Redacted signature]

Meno, priezvisko, funkcia



Za zhotoviteľa:

[Redacted signature]

Meno, priezvisko, funkcia

Bc. MAŤAŠ MAROŠ - KOVÁČEK

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy o dielo sú:

- Príloha č. 1: údaje o subdodávateľoch;
- Príloha č. 2: nacený položkovitý Výkaz výmer pre stavbu v listinnej podobe vrátane rekapitulácie nákladov stavby;

Údaje o subdodávateľoch

P. č.	Obchodné meno subdodávateľa	IČO	Sídlo	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia	Suma v EUR s DPH, ktorou sa má podieľať subdodávateľ na dodaní plnenia, vypočítaná z celkovej hodnoty plnenia uvedenej v ponuke uchádzača	Predmety subdodávok
1	MARTIN KUTNÝ, AKAD. SOCH.	14290723	Komenského 32, Bardejov 085 01	MARTIN KUTNÝ, Komenského 32, Bardejov 085 01	83 524,212	Dodanie pieskovcových blokov, Reštaurovanie
2.	František Čupeľa - Ferko	41555023	Ľ. Svobodu 10 Bardejov 08501	František Čupeľa, Ľ. Svobodu 10 Bardejov 08501	3 000,00	Zdravotechnika
3.	ELEKTROMONT J.M.P., s.r.o.	36502731	Kľušovská Zábava 243 086 22 Kľušov	Jozef Pillár, Kľušovská Zábava 243 086 22 Kľušov	21 600,00	Elektroinštalácia
4.	František Čupeľa - Ferko	41555023	Ľ. Svobodu 10 Bardejov 08501	František Čupeľa, Ľ. Svobodu 10 Bardejov 08501	6 198,815	Vodovodná a kanalizačná prípojka

V prípade, že zhotoviteľ nepredpokladá žiadnych subdodávateľov uvedie v prvom prázdnom riadku tabuľky vyjadrenie „Zhotoviteľ do času uzavretia tejto zmluvy nepredpokladá žiadnych subdodávateľov“.

Meno, priezvisko a titul: Bc. Maroš Maťaš

Dátum a miesto podpisu: Bardejov, 05.01.2010

Podpis:



PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.
Kpt. Michal Zeman
IČO: 36 757 053 IČ D
Zápis: Obzr. p. 1

Mgr. Ján Šurkala, PhD.

18.12.2021

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Obnova kostola sv. Žofie Zborov

JKSO:

Miesto: Obec Zborov

KS:

Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ:

Obec Zborov

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	294 990,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	294 990,00
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	294 990,00	58 998,00

Cena s DPH	v	EUR	353 988,00
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: 18.02.2021

Pečiatka

Zhotoviteľ

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Kpt. Nálepku 2301/64, 085 01 Bardejov

IČO: 36737032 IČ DPH: SK2042317537

M.Š. 2020/P

5.1. 2021
Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Obnova kostola sv. Žofie Zborov

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 24. 11. 2020


Objednávateľ: Obec Zborov

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		294 990,00	353 988,00
01	SO01 Stavebná časť	263 190,00	315 828,00
02	SO02 Zdravotechnika	2 500,00	3 000,00
03	SO03 Elektroinštalácia	18 000,00	21 600,00
04	SO04 Vodovodná a kanalizačná prípojka	11 300,00	13 560,00
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		294 990,00	353 988,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova kostola sv. Žofie Zborov
Objekt: 01 - SO01 Stavebná časť

JKSO:
Miesto: Obec Zborov

Objednávateľ:
Obec Zborov

Zhotoviteľ:
PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 24. 11. 2020

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				263 190,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				263 190,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	263 190,00	52 638,00
Cena s DPH		v	EUR	315 828,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: 18.02.2021 Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.
Kpt. Nálepku 2901/64, 085 01 Bardejov

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova kostola sv. Žofie Zborov

Objekt: 01 - SO01 Stavebná časť

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Obec Zborov

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	263 190,00
HSV - Práce a dodávky HSV	116 405,80
1 - Zemné práce	1 067,75
2 - Zakladanie	3 863,09
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 281,87
4 - Vodorovné konštrukcie	1 540,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	64 399,73
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	34 352,85
99 - Presun hmôt HSV	9 900,50
PSV - Práce a dodávky PSV	104 708,38
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	132,92
762 - Konštrukcie tesárske	6 475,58
766 - Konštrukcie stolárske	71 358,35
771 - Podlahy z dlaždíc	595,57
781 - Dokončovacie práce a obklady	2 979,64
783 - Dokončovacie práce - nátery	126,23
784 - Dokončovacie práce - maľby	23 040,10
OST - Ostatné	42 075,83
N01 - Reštaurovanie	42 075,83
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	263 190,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova kostola sv. Žofie Zborov

Objekt: 01 - SO01 Stavebná časť

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Obec Zborov

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

263 190,003

HSV - Práce a dodávky HSV

116 405,795

1 - Zemné práce

1 067,754

1	K	130201001	Výkop jamy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	14,180	30,000	425,400
2	K	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	14,180	10,000	141,800
3	K	162201209	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	28,360	9,000	255,240
4	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	14,180	4,500	63,810
5	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	14,180	12,000	170,160
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	14,180	0,800	11,344

2 - Zakladanie

3 863,089

7	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	269,300	0,250	67,325
8	K	216904212	Očistenie plôch stlačeným vzduchom L stien akéhokolvek muriva a rubu klenieb	m2	2 025,888	1,250	2 532,360
9	K	271534001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.16-32 mm	m3	20,622	32,000	659,904
10	K	271563001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm - pieskové lôžko	m3	17,750	34,000	603,500

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 281,870

11	K	342272101	Obmurovka z tvárnic na MC-5 a tenkovrst.,maltu hr.75, P2-500	m2	29,965	18,000	539,370
12	K	342272102	Priečky z tvárnic na MC-5 a tenkovrst.,maltu hr.100, P2-500	m2	22,356	20,000	447,120
13	K	3422721021	Priečky z tvárnic na MC-5 a tenkovrst.,maltu hr.75, P2-500	m2	16,410	18,000	295,380

4 - Vodorovné konštrukcie

1 540,000

14	M	59385017R1	Krycia doska - Atyp	m2	2,000	770,000	1 540,000
----	---	------------	---------------------	----	-------	---------	-----------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

64 399,730

15	K	611401911	Príplatok za zahľadanie povrchu vápenných štukových omietok stropov kovovým hladidlom	m2	482,820	1,700	820,794
16	K	611401971	Príplatok za protipliesňovú prísadu do štukovej vrstvy omietky stropov	m2	482,820	0,100	48,282
17	K	611421133	Vnúťorná omietka vápenná stropov a klenieb štuková	m2	482,820	9,000	4 345,380

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	6114211R0	Doplnenie vnútornej omietky stropov a klenieb podobnej štruktúry a textúry ako original, hrubá	m2	241,410	13,000	3 138,330
19	K	612401911	Príplatok za zahľadzenie povrchu omietky vnút. stien a pilierov, vápenná štuková kovovým hladidlom	m2	1 493,768	1,400	2 091,275
20	K	612401971	Príplatok za protipliesňovú prísadu do štukovej vrstvy omietok vnút. stien a pilierov	m2	1 493,768	0,100	149,377
21	K	612421637	Vnúťorná omietka vápenná stien v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	1 493,768	8,000	11 950,144
22	K	6124216R5	Doplnenie vnútornej omietky stien podobnej štruktúry a textúry ako original, hrubá	m2	746,884	12,000	8 962,608
23	K	612462311	Vnúťorný sanačný systém stien, podkladný nástrek sanačný	m2	106,811	3,500	373,839
24	K	612462313	Vnúťorný sanačný systém stien, sanačná omietka, hr. 10 mm	m2	106,811	14,000	1 495,354
25	K	627452313	Škárovanie tehlových dlažieb uložených na plocho	m2	428,257	6,000	2 569,542
26	K	631315511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm	m3	1,550	100,000	155,000
27	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,082	1 300,000	106,600
28	K	632245911	Dlažba vnúťorná alebo vonkajšia z tehál do piesku na plocho - tehlová dlažba	m2	428,257	65,000	27 836,705
29	K	632450425	Cementový poter hrubý, hr. 50 mm	m2	15,500	23,000	356,500

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

34 352,852

30	K	9161611R1	Osadenie kamenných pieskovcových blokov do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	13,980	11,000	153,780
31	M	59219543601	Kamenné pieskovcové bloky	m	13,980	310,000	4 333,800
32	K	943943221	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	2 453,340	0,240	588,802
33	K	943943292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	44 160,120	0,352	15 544,362
34	K	943943821	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	2 453,340	0,136	333,654
35	K	943955021	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m	m2	603,300	0,616	371,633
36	K	943955191	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m	m2	10 859,400	0,636	6 906,578
37	K	943955821	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	603,300	0,423	255,196
38	K	953941212	Osadenie mreže do pripravených otvorov, bez ich dodania so zaliatím cementovou maltou	ks	2,000	30,000	60,000
39	M	55301000021	Oceľová mreža 1200/850 mm	ks	2,000	130,000	260,000
40	K	962031132	Búranie zamurovky z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	5,638	3,000	16,914
41	K	968061128	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla nad 2 m2	ks	2,000	3,300	6,600
42	K	968062256	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,03000t	m2	36,782	2,533	93,169
43	K	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	3,316	5,512	18,278
44	K	9780111R1	Odstránenie sekundárnej omietkovej vrstvy, vnútorné steny	m2	592,977	4,624	2 741,926
45	K	978023411	vysekanie, vyskriabanie a vycistenie skar muríva tehlového okrem komínového, -0.01400t	m2	592,977	1,547	917,335

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	40,431	18,340	741,505
47	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	40,431	11,502	465,037
48	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	40,431	0,461	18,639
49	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	40,431	9,932	401,561
50	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	121,293	1,023	124,083

99 - Presun hmôt HSV

9 900,500

51	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	480,957	20,585	9 900,500
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

104 708,378

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

132,917

52	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	15,500	0,200	3,100
53	M	1116315000	Lak asfaltový v sudoch	t	0,005	1 938,579	9,693
54	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	15,500	3,500	54,250
55	M	6283221000	Pás ťažký asfaltový v 60 s 35	m2	17,825	3,500	62,388
56	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,162	3,000	3,486

762 - Konštrukcie tesárske

6 475,575

57	K	762222141	Montáž zábradlia rovného, osovej vzdialenosti stĺpikov do 1500 mm	m	38,150	15,999	610,362
58	M	6113950541	Drevené zábradlie - dodávka vrátane ukotvovacieho materiálu	m	38,150	150,000	5 722,500
59	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	31,714	4,500	142,713

766 - Konštrukcie stolárske

71 358,351

60	K	766211500	Montáž madiel schodiskových drevených atypických z 1 kusa priebežných, š. do 150 mm	m	18,040	13,000	234,520
61	M	6113950500	Drevené madlo - dodávka vrátane spojovacieho materiálu	m	18,942	30,000	568,260
62	K	766241061	Montáž dreveného samonosného schodiska zadlabávaného lomeného U s lomeným oblúkom s podstupnicami	m	6,897	140,000	965,580
63	M	6123301100	Dodávka dreveného schodiska vrátane konštrukcie	ks	1,000	20 000,000	20 000,000
64	K	766623732	Montáž okien kompletiz. zdvojených, otvár., 2krídl. do 1,45 m2	ks	7,000	70,000	490,000
65	M	6112774904	Okno drevené dvojkrídkové 1200/825 mm, ozn. 01 (detaily vid'. PD)	ks	7,000	999,999	6 999,993
66	K	766623734	Montáž okien kompletiz. zdvojených, otvár., 4krídl. nad 2,10 m2	ks	10,000	80,000	800,000
67	M	6112774905	Okno drevené štvorkrídľové 1200/2250 mm, ozn. 04 (Barokovo-klasicistická okenná výplň, detaily vid'. PD)	ks	10,000	1 500,000	15 000,000
68	K	766643431	Montáž dverí kompletiz. do muríva 1krídl. š. do 1 m bez nadsvetlíka	ks	13,000	180,000	2 340,000
69	M	6114166601	Drevené historické dvere z kovanými prvkami a drevenou zárubňou, 950/1950 mm ozn. D2 (detaily vid' PD)	ks	8,000	1 500,000	12 000,000
70	M	6114166602	Drevené historické dvere z kovanými prvkami a drevenou zárubňou, 600/2000 mm ozn. D3 (detaily vid' PD)	ks	5,000	1 300,000	6 500,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	K	766643451.2	Montáž dverí kompletiz. do muriva 2krídl. š. do 1,8 m bez nadsvetlíka	ks	2,000	230,000	460,000
72	M	6114166403	Vstupné historické dvere drevené z kovanými prvkami a drevenou zárubňou, 1475/2240 mm ozn. D1 (detail vid'. PD)	ks	2,000	2 499,999	4 999,998

771 - Podlahy z dlaždíc

595,568

73	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu	m2	15,500	19,001	294,516
74	M	5976498150	Dlaždice keramické - gress	m2	15,810	18,000	284,580
75	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	4,640	3,550	16,472

781 - Dokončovacie práce a obklady

2 979,642

76	K	781445017	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	76,364	20,001	1 527,356
77	M	5976582000	Obkladačky keramické glazované	m2	77,891	18,000	1 402,038
78	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	25,124	2,000	50,248

783 - Dokončovacie práce - nátery

126,225

79	K	783201821	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	m2	10,200	6,084	62,057
80	K	783215100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. olejové dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	10,200	6,291	64,168

784 - Dokončovacie práce - malby

23 040,100

81	K	7844028R2	Odstránenie sekundárnych premaľoviek, reštaurátorské práce	m2	100,000	54,000	5 400,000
82	K	7844123R1	Upevnenie malby, reštaurátorské práce	m2	100,000	38,600	3 860,000
83	K	7844123R2	Fixovanie malby, reštaurátorské práce	m2	100,000	22,199	2 219,900
84	K	784422271	Malby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	1 976,588	1,700	3 360,200
85	K	7844222R1	Farebná rekonštrukcia malby, reštaurátorské práce	m2	100,000	82,000	8 200,000

OST - Ostatné

42 075,830

N01 - Reštaurovanie

42 075,830

86	K	N00010	Farebné scelenie kamennej hmoty	m	31,000	91,700	2 842,700
87	K	N00016	Odstránenie sekundárnych vrstiev z povrchu kameňa	m	13,350	176,000	2 349,600
88	K	N00017	Doplnenie poškodenej kamennej hmoty umelým kameňom	m	12,000	335,000	4 020,000
89	K	N00018	Doplnenie poškodenej kamennej hmoty z prírodného kameňa	m	17,620	626,000	11 030,120
90	K	N00020	Reštaurovanie kamenných portálov s rímou	ks	8,000	2 475,000	19 800,000
91	K	N00021	Reštaurovanie kamenných portálov bez rímsy	ks	1,000	2 033,410	2 033,410

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova kostola sv. Žofie Zborov
Objekt: 02 - S002 Zdravotechnika

JKSO:
Miesto: Obec Zborov

Objednávateľ:
Obec Zborov

Zhotoviteľ:
PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 24. 11. 2020

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				2 500,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				2 500,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	2 500,00	500,00
Cena s DPH		v EUR		3 000,00

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: 18.02.2021 Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova kostola sv. Žofie Zborov

Objekt: 02 - S002 Zdravotechnika

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Obec Zborov

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

2 500,00

HSV - Práce a dodávky HSV

94,23

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

94,23

PSV - Práce a dodávky PSV

2 405,77

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

1 115,83

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

94,91

725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety

1 195,03

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 500,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova kostola sv. Žofie Zborov

Objekt: 02 - SO02 Zdravotechnika

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Obec Zborov

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 500,001

HSV - Práce a dodávky HSV

94,233

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

94,233

1	K	971024481	Vybúranie otvoru v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 0, 25 m2, hr. do 900 mm, -0,49700t	ks	2,000	41,297	82,594
2	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,994	9,091	9,036
3	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,982	0,873	2,603

PSV - Práce a dodávky PSV

2 405,768

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

1 115,829

4	K	721170040	Ohyb odpadného potrubia PVC D 40	ks	2,000	1,744	3,488
5	K	721171309	Potrubie z rúr PE-HD 125/4, 9 ležaté v zemi	m	4,600	22,700	104,420
6	K	721171310	Potrubie z rúr PE-HD 160/6, 2 ležaté v zemi	m	6,500	37,478	243,607
7	K	721171408	Potrubie z rúr PE-HD 110/4, 3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m	3,000	38,691	116,073
8	K	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	3,500	7,610	26,635
9	K	721242117	Lapač strešných splavenín DN 150	ks	4,000	150,211	600,844
10	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	17,600	0,636	11,194
11	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	10,453	0,915	9,568

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

94,912

12	K	722172111	Potrubie z plastických rúr PP D20/2.8 - PN16, polyfúznym zvaraním	m	6,400	6,615	42,336
13	K	722172112	Potrubie z plastických rúr PP D25/3.5 - PN16, polyfúznym zvaraním	m	1,800	8,511	15,320
14	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	5,000	4,068	20,340
15	M	5511754600	Nástenka nátrubková mosadzná K 247 1/2"	ks	5,000	1,253	6,265
16	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	8,200	1,216	9,971
17	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,917	0,741	0,680

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety

1 195,027

18	K	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb.	2,000	31,556	63,112
19	M	6420133970	WC misa kombi biele	ks	2,000	150,459	300,918
20	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	2,000	27,436	54,872

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	6420137610	Umývadlo 55 cm biele	ks	2,000	37,842	75,684
22	K	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb.	2,000	5,040	10,080
23	M	6429462300	Doska toaletná biela	ks	2,000	17,173	34,346
24	K	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	23,602	23,602
25	M	6420137930	Výlevka keramická	ks	1,000	171,258	171,258
26	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	2,000	4,646	9,292
27	M	5510124100	Ventil rohový s pripojovacou rúrkou 1/2"	ks	2,000	11,132	22,264
28	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	3,000	7,506	22,518
29	M	5514671041	Batéria nástenná klasická s prietokovým ohrievačom	ks	3,000	134,572	403,716
30	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky do 6 m	%	11,459	0,294	3,365

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova kostola sv. Žofie Zborov

Objekt: 03 - SO03 Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Obec Zborov

Objednávateľ:
Obec Zborov

Zhotoviteľ:
PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 24. 11. 2020

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				18 000,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				18 000,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	18 000,00	3 600,00
Cena s DPH		v EUR		21 600,00

Projektant

Dátum a podpis:


Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova kostola sv. Žofie Zborov

Objekt: 03 - SO03 Elektroinštalácia

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Obec Zborov

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	18 000,00
M - Práce a dodávky M	18 000,00
21-M - Elektromontáže	12 068,19
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	3 395,60
95-M - Revízie - ostatné	2 536,21
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	18 000,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova kostola sv. Žofie Zborov

Objekt: 03 - SO03 Elektroinštalácia

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Obec Zborov

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 999,999

M - Práce a dodávky M

17 999,999

21-M - Elektromontáže

12 068,191

1	K	Pol10	Zásuvka 230V	ks	23,000	3,059	70,357
2	K	Pol11	Spínač zapustený rad. 1	ks	10,000	2,005	20,050
3	K	Pol12	Prepínač zapustený rad. 5	ks	5,000	2,563	12,815
4	K	Pol13	Prepínač zapustený rad. 6	ks	4,000	2,555	10,220
5	K	Pol14	Hlavná uzemňovacia svorka	ks	1,000	11,114	11,114
6	K	Pol15	svietidlo nástenné mín. IP20	ks	7,000	7,880	55,160
7	K	Pol16	svietidlo nástenné mín. IP43	ks	2,000	7,522	15,044
8	K	Pol17	svietidlo nástenné mín. IP20 architekt.	ks	23,000	11,339	260,797
9	K	Pol18	svietidlo nástenné mín. IP20 architekt. reflektor	ks	10,000	9,618	96,180
10	K	Pol19	skrinka zásuvková 230V/400V	ks	1,000	10,264	10,264
11	K	Pol2	Kábel silový AYKY-J 4x16mm ²	m	120,000	0,771	92,520
12	K	Pol20	núdzové svietidlo s akumulátorom a symbolom	ks	4,000	7,443	29,772
13	K	Pol21	Rozvádzač HR	ks	1,000	48,276	48,276
14	K	Pol22	úprava pôvodného rozvádzača	ks	1,000	53,013	53,013
15	K	Pol3	Kábel silový CYKY-J 5x2,5mm ²	m	70,000	0,792	55,440
16	K	Pol4	Kábel silový CYKY-J 3x2,5mm ²	m	410,000	0,859	352,190
17	K	Pol5	Kábel silový CYKY-J 3x1,5mm ²	m	460,000	0,910	418,600
18	K	Pol6	Kábel silový CYKY-O 2x1,5mm ²	m	120,000	0,830	99,600
19	K	Pol7	Kábel silový NHXH-J 3x1,5mm ²	m	90,000	0,883	79,470
20	K	Pol8	Vodič CY 6mm ² ZŽ	m	80,000	0,854	68,320
21	K	Pol9	Trubka FXP 16	m	800,000	0,840	672,000
22	M	Pol32	Kábel silový AYKY-J 4x16mm ²	m	120,000	1,879	225,480
23	M	Pol33	Kábel silový CYKY-J 5x2,5mm ²	m	70,000	1,701	119,070
24	M	Pol34	Kábel silový CYKY-J 3x2,5mm ²	m	410,000	0,985	403,850
25	M	Pol35	Kábel silový CYKY-J 3x1,5mm ²	m	460,000	0,652	299,920
26	M	Pol36	Kábel silový CYKY-O 2x1,5mm ²	m	120,000	0,523	62,760
27	M	Pol37	Kábel silový NHXH-J 3x1,5mm ²	m	90,000	2,059	185,310
28	M	Pol38	Vodič CY 6mm ² ZŽ	m	80,000	1,412	112,960
29	M	Pol39	Trubka FXP 16	m	800,000	0,344	275,200
30	M	Pol40	Zásuvka 230V	ks	23,000	5,367	123,441
31	M	Pol41	Spínač zapustený rad. 1	ks	10,000	5,146	51,460

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	M	Pol42	Prepínač zapustený rad. 5	ks	5,000	6,211	31,055
33	M	Pol43	Prepínač zapustený rad. 6	ks	4,000	6,152	24,608
34	M	Pol44	Hlavná uzemňovacia svorka	ks	1,000	8,933	8,933
35	M	Pol45	svietidlo nástenné min. IP20	ks	7,000	36,558	255,906
36	M	Pol46	svietidlo nástenné min. IP43	ks	2,000	73,129	146,258
37	M	Pol47	svietidlo nástenné min. IP20 architekt.	ks	23,000	127,630	2 935,490
38	M	Pol48	svietidlo nástenné min. IP20 architekt. reflektor	ks	10,000	144,820	1 448,200
39	M	Pol49	skrinka zásuvková 230V/400V	ks	1,000	96,632	96,632
40	M	Pol50	núdzové svietidlo s akumulátorom a symbolom	ks	4,000	120,974	483,896
41	M	Pol51	Rozvádzač HR	ks	1,000	1 926,910	1 926,910
42	M	Pol52	úprava pôvodného rozvádzača	ks	1,000	319,650	319,650

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

3 395,600

43	K	Pol23	Káblová ryha šírky 0,5m, hĺbky 1,2m výkop a zahoz	m	100,000	23,960	2 396,000
44	K	Pol24	Káblové lôžko v ryhe	m	100,000	4,758	475,800
45	M	Pol54	Káblové lôžko v ryhe	m	100,000	5,238	523,800

95-M - Revízie - ostatné

2 536,208

46	K	Pol25	Revízia zariadenia	hod	40,000	11,516	460,640
47	K	Pol26	Drobné stavebné úpravy	hod	160,000	6,763	1 082,080
48	K	Pol27	Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	hod	40,000	7,173	286,920
49	K	Pol28	Prepojenie inštalácie	hod	8,000	7,089	56,712
50	K	Pol29	Drobné pomocné a nevyšpecifikované práce	hod	80,000	6,768	541,440
51	K	Pol30	Pripojenie vodičov pospájania a uzemnenia	hod	16,000	6,776	108,416

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova kostola sv. Žofie Zborov

Objekt: 04 - S004 Vodovodná a kanalizačná prípojka

JKSO:

Miesto: Obec Zborov

Objednávateľ:

Obec Zborov

Zhotoviteľ:

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 24. 11. 2020

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				11 300,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				11 300,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	11 300,00	2 260,00
Cena s DPH		v EUR		13 560,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Dátum a podpis: 18.02.2021 Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.
Kat. Náležku 2502/BA, 08502 Bardejov
055 1517537
0947 121



Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova kostola sv. Žofie Zborov

Objekt: 04 - SO04 Vodovodná a kanalizáčna prípojka

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Obec Zborov

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

11 300,00

HSV - Práce a dodávky HSV

11 069,79

1 - Zemné práce

6 134,32

8 - Rúrové vedenie

3 771,84

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

35,37

99 - Presun hmôt HSV

1 128,26

PSV - Práce a dodávky PSV

230,21

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

230,21

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

11 300,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova kostola sv. Žofie Zborov

Objekt: 04 - S004 Vodovodná a kanalizáčna prípojka

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Obec Zborov

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 299,999

HSV - Práce a dodávky HSV

11 069,789

1 - Zemné práce

6 134,321

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	176,672	21,646	3 824,242
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	88,336	6,711	592,823
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	56,000	3,885	217,560
4	K	167101101	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	56,000	5,892	329,952
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	56,000	0,722	40,432
6	K	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	120,672	1,215	146,616
7	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	29,288	13,062	382,560
8	M	5833136000	Kamenivo ťažené drobné 0-4 c	t	46,860	12,807	600,136

8 - Rúrové vedenie

3 771,843

9	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	150,500	0,187	28,144
10	K	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 32 mm	m	62,000	0,090	5,580
11	M	2860018130	HDPE rúra PE100 32x2,9/100m PN16 (SDR11) - pre tlakový rozvod pitnej vody	m	67,766	0,933	63,226
12	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160	m	88,000	0,749	65,912
13	M	2861100002	Rúra kanalizačná PVC vnútorný priemer 160mm. dl. 5m	ks	18,000	60,486	1 088,748
14	M	2861100001	Rúra kanalizačná PVC vnútorný priemer 160mm. dl. 3m	ks	1,000	37,403	37,403
15	K	877310310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných PVC rúr DN 160 mm	ks	11,000	5,431	59,741
16	M	2860014830	Koleno 160/45°	ks	7,000	34,328	240,296
17	M	2860014840	Koleno 160/87°	ks	4,000	51,360	205,440
18	K	877310320	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných PVC rúr DN 150 mm	ks	2,000	6,005	12,010
19	M	2860015100	Odbočka 160/160/45°	ks	2,000	112,886	225,772
20	K	877370320	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných PVC rúr DN 300 mm	ks	2,000	8,065	16,130
21	M	2860015190	Odbočka sedlova 300/160/45°	ks	1,000	277,625	277,625
22	M	171571	REHAU AWADOCK POLYMER CONNECT DN160 - napojenie na hlavné vedenie DN315	ks	1,000	104,220	104,220

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	891173111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 32	ks	1,000	4,983	4,983
24	M	2860028690	PP-R ventil priamy s výpusťou vľavo 32x1" - systém pre rozvod pitnej, teplej vody	ks	1,000	14,032	14,032
25	K	891181111	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40	ks	1,000	14,255	14,255
26	M	4229120000	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 40 mm	ks	1,010	18,456	18,641
27	K	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast., DN 100	ks	1,000	33,679	33,679
28	M	4227531001	Navrtávaci pás DN 100-1"	ks	1,010	54,119	54,660
29	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 160	m	88,000	1,182	104,016
30	K	894431133	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1700mm	ks	1,000	27,697	27,697
31	M	2860008010	Priebežné dno DN400, vtok/vývod 160 pre revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	1,000	40,613	40,613
32	M	2860007980	Predĺženie revíznej šachty DN400/1,5m na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	1,000	54,045	54,045
33	M	2860007850	Liatinový poklop s rámom 1,5t pre revízne šachty DN400 na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením PIPELIFE	ks	1,000	26,854	26,854
34	K	8944311421	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 600/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 1100 do 1500mm	ks	2,000	25,592	51,184
35	M	2860008820	Šachtové dno 630/160 0° - 90° -pre revízne šachty DN630	ks	1,000	201,641	201,641
36	M	2860008840	Šachtové dno 630/160 0° - 90° - 180° -pre revízne šachty DN630	ks	1,000	199,378	199,378
37	M	2860008660	Predĺženie PP D630/1000 -pre revízne šachty DN630	ks	2,000	66,396	132,792
38	M	2860008700	Tesniaci krúžok -pre revízne šachty DN630	ks	2,000	19,729	39,458
39	M	2860008740	Poklop - liatina -pre revízne šachty DN630	ks	2,000	161,834	323,668

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

35,368

40	K	971024481	Vybúranie otvoru v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 0, 25 m2, hr. do 900 mm, -0,49700t	ks	1,000	35,368	35,368
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

99 - Presun hmôt HSV

1 128,257

41	K	998276101	Presun nímot pre rurové vedenie núbene z rur z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	47,846	23,581	1 128,257
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

230,210

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

230,210

42	K	722239103	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 1	ks	2,000	2,634	5,268
43	M	4848906260	Guľový ventil s rukoväťou, chróm, 1"	ks	2,000	6,969	13,938
44	M	2861659200	prechodka PE/ocel' 100 SDR 11 DN/R" 32/1"	ks	4,000	40,354	161,416
45	M	2860022330	Redukcia 1"- 3/4"	ks	1,000	10,167	10,167
46	M	2861122935	Závitová spojka 3/4"	ks	2,000	18,873	37,746
47	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	2,385	0,702	1,675