

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Zborov

Sídlo: Lesná 10, 086 33 Zborov

IČO: 00 322 741

DIČ: 2020624804

Štatutárny zástupca: Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta

Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta

Oprávnený jednať vo veciach technických: Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK51 5600 0000 0036 0537 5001

Tel.: 054 / 479 83 06

Fax: 054 / 479 86 07

E-mail: info@zborov.sk

Webová stránka: www.zborov.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: ZBOR – STAV, s. r. o., registrovaný sociálny podnik

Sídlo: Lesná 10, 086 33 Zborov

IČO: 52 707 687

DIČ: 2121119715

IČ pre DPH: SK2121119715

Číslo osvedčenia o priznaní štatútu RSP: 149/2020_RSP

Obchodná spoločnosť zapísaná v OR: Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 39233/P

Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Hudák, PhD., konateľ

Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Mgr. Peter Hudák, PhD., konateľ

Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Ing. Rastislav Fecifák, výkonný riaditeľ

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Bardejov

IBAN: SK32 0200 0000 0042 0436 1551

SWIFT: SUBASKBX

Tel.: +421 908 841 027

Fax: -/-

E-mail: zborstavsro@gmail.com

Webová stránka: <https://www.zborov.sk/samosprava/obecne-spolocnosti/zbor-stav.html>

(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

ČLÁNOK I

Úvodné ustanovenia a preambula

- 1.1 Zmluvné strany sa rozhodli vstúpiť do vzájomne prospešnej spolupráce, dodržiavajúc pri tom, zásady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a právne normy upravujúce túto spoluprácu, pričom sa jedná o spoluprácu v oblasti stavebníctva, ktorých realizátorom je zhotoviteľ.
- 1.2 Zhotoviteľ je sociálny podnik, ktorému bol priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku podľa § 7 ods. 4 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 1.3 Zhotoviteľ predložením svojej ponuky v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné podmienky a požiadavky zákazky vrátane všetkých častí obsiahnutých vo výzve a prílohách výzvy, ako výlučné požiadavky verejného obstarávateľa (objednávateľa) na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom **Obnova Šerédiovského kaštieľa v obci Zborov**.
- 1.4 Zhotoviteľ deklaruje, že pri oceňovaní položiek Výkazu výmer – Rozpočtu zohľadnil podmienky Zmluvy a projektovej dokumentácie (prílohy podkladov), ktoré si podrobne preštudoval.
- 1.5 Meranie vykonaných prác:
 - pokiaľ nie je uvedené inak v projektovej dokumentácii (ďalej len "PD") alebo vo Výkaze výmer, za účelom platieb sa bude merať iba trvalé stavebné dielo. Skutočne vykonané práce sa budú merať a vyplácať „netto" (tzn. na základe skutočne vykonaných prác) odsúhlasených stavebným dozorom. Líniové časti stavby sa budú merať v horizontálnom priemete (pokiaľ Výkaz výmer neuvádza rúry na kusy, potom má zhotoviteľ nárok na úhradu počtu použitých kusov bez stratného).
 - Pri zmenách, práce budú ocenené na rovnakom základe, na akom boli ocenené práce, ktoré sú obsiahnuté vo výkazoch, tzn. použijú sa jednotkové ceny z výkazu výmer - Rozpočtu okrem prípadov, keď takéto ceny neexistujú. V takýchto prípadoch sa použijú ceny systému CENKROS a ak ani také neexistujú, použijú sa ceny iného relevantného cenníka.
 - Za straty a poškodenie materiálu a zariadení alebo ich časti počas zhotovenia stavebného diela (napr. straty v dôsledku skracovania rúr, zničenia alebo poškodenia materiálu počas dopravy a na stavenisku, prebytočnej zeminy v dôsledku nakyprenia), počas celého trvania Zmluvy a počas všetkých fáz výstavby zodpovedá výlučne zhotoviteľ. Objednávateľ tzv. „stratné" mimo zadefinovaného vo výkaze výmer nebude uznávať; zhotoviteľ si musí stratné započítať do jednotkových cien.
 - Použité jednotky merania: jednotky sú špecifikované v medzinárodnom jednotkovom systéme (SI) a použité v technických špecifikáciách a výkresoch.

ČLÁNOK II

Východiskové údaje a podklady

- 2.1 Východiskovými podkladmi a údajmi pre uzavretie tejto Zmluvy sú:
 - a) kompletná dokumentácia súvisiaca a realizáciou projektu **Zabudnutá krajina Lemków a Rusnakov** s číslom PLSK.01.01.00-SK-0164/17-00, ktorý je financovaný z Európskej únie z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko2014-2020.
 - b) kompletná projektová dokumentácia na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom: „**Obnova Šerédiovského kaštieľa v obci Zborov**",
 - c) Ocenený Výkaz výmer – Rozpočet,
 - d) informácie získané miestnou obhliadkou lokality budúceho realizovaného stavebného diela.

- 2.2 Východiskovými podkladmi pre zhotovenie diela sú podklady uvedené v bode 2.1 tohto Článku, a zároveň aj opodstatnené operatívne pokyny objednávateľa zhotoviteľovi počas zhotovenia stavebného diela.
- 2.3 Východiskové podklady pre zhotovenie diela sú pre zhotoviteľa záväznými, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

ČLÁNOK III

Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: **Obnova Šerédiovského kaštieľa v obci Zborov**, ktorá bola povolená Stavebným povolením 206/2017-SI zo dňa 08.11.2017, vydaným Obcou Chmeľová, ako príslušným stavebným úradom.
- 3.2 Objektová sústava diela predstavuje:
- SO-01 D2 ZTI
 - SO-01 D3 Ústredné vykurovanie
 - SO-02 Kanalizačná prípojka
 - SO-03 Vodovodná prípojka
 - SO-06 Terénne a sadové úpravy
- Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedený:
- v projektovej dokumentácii,
 - vo vyplnenom a ocenenom Výkaze výmer – Rozpočte zhotoviteľa.
- 3.3 Pre odstránenie pochybností je Zhotoviteľ na základe tejto Zmluvy povinný zhotoviť dielo technicky a technologicky podľa projektovej dokumentácie a len v rozsahu, ktorý vyplýva z projektovej dokumentácie a z výkazu výmer/rozpočtu súčasne. V prípade potreby dopracovania dokumentácie je toto povinný zabezpečiť zhotoviteľ.

ČLÁNOK IV

Rozsah a obsah predmetu zmluvy

- 4.1 Stavebné dielo identifikované v Článku III, bodoch 3.1 až 3.3 tejto Zmluvy a práce potrebné na jeho zhotovenie predstavujú konečný objem prác. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že ani jeden z nich nie je oprávnený jednostranne meniť dohodnutý rozsah prác.
- 4.2 Zhotoviteľ nevykoná žiadne práce ani nepoužije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 4.3 Ak zhotoviteľ vykoná práce svojvoľne alebo svojvoľne použije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, takéto práce a použitý materiál nemusia byť uhradené objednávateľom zhotoviteľovi.
- 4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania prípadných naviac prác priamo súvisiacich s predmetným stavebným dielom, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované naviac práce nie sú zahrnuté do Výkazu výmer – Rozpočtu, resp. PD. Zhotoviteľ a objednávateľ pristúpia na vzájomnú dohodu oceňovania týchto naviac prác, napr. oceňovanie: v zmysle položiek z ponukového rozpočtu – pokiaľ sa uvedená položka v rozpočte nachádza. Pokiaľ sa nenachádza – oceňovanie na základe ceny dohodnutej medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pričom táto cena bude založená na ekonomicky oprávnených nákladoch. Všetky úpravy PD, nerealizované práce a naviac práce budú zhotoviteľom a stavebným dozorom objednávateľa zaznamenané, odsúhlasené a potvrdené v stavebnom denníku a budú slúžiť ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou písomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac práce. Dodatky k tejto Zmluve musia byť uzavreté v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „zákon“ alebo „ZoVO“).

- 4.5 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa s predmetom stavebného diela oboznámil v dostatočnom predstihu a že pri dodržaní odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponúkol aj cenu diela uvedenú a dohodnutú v tejto Zmluve ako konečnú cenu diela obsahujúcu v sebe všetky účelné a potrebné náklady na materiál a práce, ktorými sa dosiahne riadne a včasné ukončenie realizácie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho účelné užívanie.

ČLÁNOK V

Spôsob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidiel pre zmenu subdodávateľov

- 5.1 Predmet tejto Zmluvy – stavebné dielo musí byť vyhotovené na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebno-montážnych prác, pri dodržaní parametrov projektu, platných STN EN, podmienkami pri dodržaní BOZP a PO, súvisiacich noriem a predpisov, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov v SR.
- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 5.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že má odborné znalosti a patričnú spôsobilosť vzťahujúcu sa k predmetu tejto Zmluvy. Sú mu známe všetky príslušné predpisy, vyhlášky, zákony a normy ktoré sú platné v SR a bezprostredne súvisia s realizáciou predmetu tejto Zmluvy.
- 5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi do 10 (desiatich) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy predložiť na písomné odsúhlasenie „Plán organizácie výstavby“, vrátane koordinačnej situácie, v ktorom bude podrobne vymedzená hranica staveniska, určený vjazd a výjazd pre stavebnú dopravnú techniku aj s dopravnými trasami so zohľadnením nenarušenia prevádzky pozemných komunikácií a uvedený spôsob zaistenia BOZP, PO, ochrany životného prostredia, nároky na dodávku el. energie, spôsob likvidácie odpadu.
- 5.5 Zhotoviteľ je povinný denne viesť stavebný denník s očíslovanými listami, ktorý obsahuje dva oddeliteľné prepisy, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, ktorý bude trvalo prístupný na stavbe kompetentným osobám.
- 5.6 Objednávateľ je povinný cestou stavebného dozoru sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom sa vyjadrovať do 3 (troch) pracovných dní. Pokiaľ sa stavebný dozor ani na výzvu zhotoviteľa nevyjadrí k zápisu v stavebnom denníku znamená to, že so zápisom súhlasí a zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebný dozor 3 (tri) pracovné dni vopred k prevzatiu prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými a zároveň tieto práce dostatočne preukázateľne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotoviteľ neurobí, je povinný na požiadanie objednávateľa alebo stavebného dozoru tieto práce odkryť na vlastné náklady. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. V prípade, že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, práce na odkrytí a oprave uhradí zhotoviteľ.
- 5.7 Počas realizácie stavebnomontážnych prác znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele zhotoviteľ. V prípade poškodenia jestvujúcich konštrukcií pri vykonávaní stavebných prác zhotoviteľom, ten musí tieto dať do pôvodného stavu, resp. vyhovujúceho stavu, čo bude odsúhlasené objednávateľom, a to vo vzájomne dohodnutej lehote (táto lehota musí byť primeraná vo vzťahu k harmonogramu realizácie diela tak, aby nebol narušený záväzný termín ukončenia realizácie diela – predmetu tejto Zmluvy) medzi objednávateľom a zhotoviteľom, najneskôr však do termínu odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 5.8 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a ostatných osôb ním pozvaných na stavbu počas jej realizácie a za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.
- 5.9 Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky v zmysle PD a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu s prípadnými ekvivalentmi uvedenými v Rozpočte, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygiena

požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosti pri užívaní a pod. Zhotoviteľ je vlastníkom týchto materiálov a výrobkov až do ich zabudovania – namontovania a ich zaplattenia, pokiaľ materiál nebol uhradený priamo objednávateľom.

- 5.10 V priebehu prác zhotoviteľa musí byť na stavenisku, v prípade potreby, prítomný zodpovedný pracovník zhotoviteľa (odborne spôsobilá osoba – stavbyvedúci), ktorý bude mať právomoc a povinnosť riešiť prípadné problémy vzniknuté v priebehu výstavby.
- 5.11 Zhotoviteľ poverí trvalým riadením stavebných prác na stavenisku stavbyvedúceho s dostatočnými skúsenosťami a kvalifikáciou – napr. oprávnením na výkon stavbyvedúceho v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v aktuálnom znení, resp. ekvivalentným dokladom:

Titul, meno a priezvisko	Ev. č. oprávnenia	Telefón, e-mail
Ing. Rastislav Fecifák	11 783	Tel. č.: +421 908 334 591 E-mail: riaditel.zborstavsro@gmail.com

- 5.12 Zmluvné strany sa dohodli, že počas celej výstavby stavebného diela, až do riadneho odovzdania diela objednávateľovi, je objednávateľ a ním poverené osoby kedykoľvek oprávnený vstúpiť na stavenisko.
- 5.13 V prípade, že s vykonaním diela je spojená povinnosť vykonať kontrolu zabudovaných materiálov, vykonať skúšky a pod., zhotoviteľ vykoná všetky kontroly, skúšky a pod. a výsledky bezodkladne odovzdá objednávateľovi alebo stavebnému dozorovi a súhrne pri odovzdávaní diela všetky dokumenty, certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod.
- 5.14 Zhotoviteľ je povinný bez ďalších náhrad pravidelne po celý čas realizácie stavebného diela odpratávať zo staveniska stavebný odpad vznikajúci pri jeho činnosti.
- 5.15 Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v súlade s platným zákonom upravujúcim nakladanie s odpadmi. Náklady na odstránenie odpadu musia byť zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
- 5.16 Objednávateľa bude v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov pri realizácii stavebného diela zastupovať stavebný dozor. Pred začatím prác objednávateľ zašle písomnú informáciu zhotoviteľovi o stavebnom dozore. Stavebný dozor bude oprávnený vydávať záväzné pokyny (ďalej „pokyny“) v mene objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu stavebného diela a pre odstránenie akýchkoľvek väd. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opodstatnené pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru počas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebný dozor bude vykonávať osoba určená objednávateľom, ako občasný technický dozor investora, pričom bude zastupovať objednávateľa pri rokovaní so zhotoviteľom, stavebným úradom a ďalšími do úvahy prichádzajúcimi orgánmi a organizáciami. Je oprávnený vydať pracovníkom zhotoviteľa príkaz na prerušenie práce, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, ak hrozia iné vážne hospodárske škody a pod..
- 5.17 Meno a priezvisko stavebného dozoru objednávateľa (v prípade jeho zmeny) oznámi písomne objednávateľ zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr však dňom fyzického začiatku realizácie diela.
- 5.18 Zhotoviteľ je povinný ihneď ako sa dozvedel o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu tejto Zmluvy s dôsledkami predĺženia zmluvnej lehoty zhotovenia diela informovať objednávateľa a predmetnú skutočnosť zaznamenať do stavebného denníka vedeného zhotoviteľom.
- 5.19 Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu uskutočnených prác, ktoré sa majú zakryť, počas realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 5.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdávať stavebnému dozorovi vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu na CD/DVD nosiči (po jednom vyhotovení) bezodkladne po jej vyhotovení alebo na požiadanie stavebného dozora.

- 5.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu podľa bodu 5.21 do rúk stavebného dozora uvedeného v Článku V., bode 5.18 tejto Zmluvy.
- 5.22 Zhotoviteľ má po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú objednávatelovi a tretím osobám na zdraví a majetku v súvislosti s realizáciou diela v zmysle tejto zmluvy.
- 5.23 Údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu, meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia sú uvedené v prílohe č. 1 Údaje o subdodávateľoch, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
- 5.24 Subdodávateľom na účely tejto Zmluvy je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky. Hospodárskym subjektom je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu.
- 5.25 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávatelovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, ako aj o novom subdodávateľovi na základe zmeny subdodávateľa vykonanej podľa pravidla určeného pre zmenu subdodávateľov a to v rozsahu údajov uvedených v prílohe Údaje o subdodávateľoch.
- 5.26 Pravidlo pre zmenu subdodávateľov počas plnenia tejto Zmluvy je nasledovné. Subdodávateľ musí byť odsúhlasený obidvoma zmluvnými stranami.
- 5.27 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetci jeho subdodávatelia budú zapísaní v Registri partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“), ak sa na nich táto povinnosť byť zapísaní v RPVS vzťahuje. V prípade zanedbania tejto povinnosti zhotoviteľ znáša všetky škody, pokuty a penále ktoré vzniknú v súvislosti s nesplnením tejto povinnosti.

ČLÁNOK VI

Odovzdanie a prevzatie staveniska

- 6.1 Objednávateľ vytýči, resp. určí hranice staveniska, umožní zhotoviteľovi vstup na pozemky nachádzajúce sa na stavenisku.
- 6.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje na písomnú výzvu Objednávateľa prevziať stavenisko pre realizáciu predmetného diela do 20 (dvadsiatich) pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy.
- 6.3 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovať predmet tejto Zmluvy na základe písomného Záznamu z odovzdania a prevzatia staveniska, ktorého návrh pripraví objednávatel. V zázname budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska.
- 6.4 Súčasťou odovzdania staveniska budú platné podklady pre vytýčenie jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí a vedení, overené ich správcami v polohopise a výskopise. Objednávateľ zároveň pri odovzdaní staveniska písomne oznámi zhotoviteľovi, ktoré podzemné vedenia a inžinierske siete, okrem zakreslených v projektovej dokumentácii, sa na stavenisku nachádzajú a ktoré boli vybudované v dobe medzi spracovaním projektovej dokumentácie a začatím stavebných prác.
- 6.5 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska 2 sady kompletnej PD 1x v tlačenej forme a 1x v digitálnej forme vo formáte CD/DVD.
- 6.6 Objednávateľ pri odovzdaní staveniska odovzdá zhotoviteľovi základné smerové a výškové body a vytyčovací výkresy objektov. Zároveň odovzdá katastrálnu mapu miesta realizácie diela pre jeho presnú identifikáciu.
- 6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre zariadenie staveniska využije len priestor určený objednávatelom.
- 6.8 Zhotoviteľ si zabezpečí prípadné stráženie a osvetlenie staveniska počas realizácie stavebného diela na vlastné náklady.
- 6.9 Objednávateľ nezodpovedá za prípadné straty a škody, ktoré vzniknú v dôsledku nezabezpečenia stráženia staveniska zhotoviteľom.
- 6.10 Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho časti vhodne zabezpečené tak, aby nedochádzalo ku škodám, ktoré vzniknú odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objednávatelovi. V prípade, že dôjde ku vzniku škody odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmom

- predmete tejto Zmluvy alebo jeho časti, potom za túto škodu v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
- 6.11 Zhotoviteľ je v prípade zhotovovania stavebného diela na mieste prístupnom tretím subjektom povinný primeraným a preukázateľným spôsobom zabezpečiť informovanosť tretích subjektov o prebiehajúcich prácach na stavenisku, ako aj vytvoriť prostriedky zamedzenia vstupu týchto osôb na stavenisko.
- 6.12 Za pohyb osôb na stavenisku zodpovedá výlučne zhotoviteľ pokiaľ sa jedná o osoby zhotoviteľa, resp. osoby jeho subdodávateľov.
- 6.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vstup na stavenisko zamestnancom kontrolných orgánov Slovenskej republiky, pod dohľadom stavbyvedúceho alebo majstra, s cieľom odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh prác. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly, riadne predkladať všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 6.14 Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia počas realizácie diela, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepoužívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania, a pod.)
- 6.15 Objednávateľ poskytne (ak je to objektívne možné) zhotoviteľovi miesto napojenia sa na elektrickú energiu pre potreby výstavby; skutočnú spotrebu hradí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je inak povinný si zabezpečiť elektrickú energiu pre potreby výstavby na vlastné náklady.
- 6.16 Objednávateľ poskytne (ak je to objektívne možné) zhotoviteľovi odberný bod vody pre potreby výstavby; skutočnú spotrebu hradí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je inak povinný si zabezpečiť odberný bod vody pre potreby výstavby na vlastné náklady.
- 6.17 Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko najneskôr v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela.

ČLÁNOK VII

Cena predmetu zmluvy

- 7.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Článku III tejto Zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán na základe ponuky – na základe listinnej podoby vyplneného a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu úspešným uchádzačom – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou Prílohy č. 1 tejto Zmluvy.
- 7.2 Cena je pevná a spracovaná v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 7.3 Cena je spracovaná na základe podstatných, funkčných, kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v PD, Výkaze výmer - Rozpočte.
- 7.4 Zhotoviteľ ocenil všetky položky Výkazu výmer a prehlasuje, že nijako nedovoľene nepozmenil Výkaz výmer.
- 7.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že cena stavebného diela v sebe obsahuje všetky potrebné a účelné náklady na materiál a práce, ktoré sú potrebné a účelné pre vykonanie stavebného diela s prihliadnutím na povahu diela.
- 7.6 Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:
90 632,45 € bez DPH, slovom: deväťdesiatšesťtisíc šesťstotridsaťdva eur a 45 eurocentov,
10 % DPH v 9 063,25 €, slovom: deväťtisícšesťdesiattri eur a 25 eurocentov,
99 695,70 € s DPH, slovom: deväťdesiatdeväťtisíc šesťstodeväťdesiatpäť eur a 70 eurocentov.
Zhotoviteľ ako registrovaný sociálny podnik účtuje DPH v zmysle § 27 ods. 2 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.
Súčasťou ceny predmetu tejto Zmluvy – stavebného diela sú všetky náklady súvisiace s realizáciou a úspešným odovzdaním stavebného diela objednávateľovi.
- 7.7 Cena za stavebné dielo je stanovená ako cena maximálna a konečná na rozsah prác podľa čl. III. a sú v nej zahrnuté všetky náklady, dodávky a práce zhotoviteľa spojené s vykonaním diela podľa Článku III tejto Zmluvy. Cena sa nesmie meniť z akýchkoľvek dôvodov na strane zhotoviteľa počas celej zmluvnej lehoty realizácie stavebného diela, t. j. je pevná. Pri prípadnej zmene sadzby DPH je oprávnený zhotoviteľ upraviť fakturačnú cenu s DPH, platnú v čase fakturácie o novú výšku DPH.

- 7.8 Oceňovanie prípadných naviac prác je stanovené v Článku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.
K zmene ceny môže dôjsť:
- 7.8.1 v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu Zmluvy vyvolaného objednávatelom a písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávatel'a,
 - 7.8.2 pri zmene technického riešenia, písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávatel'a,
 - 7.8.3 pri zmene zákonnej sadzby DPH,
 - 7.8.4 pri zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky, a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území Slovenskej republiky, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke, čo musí zhotoviteľ preukázať,
 - 7.8.5 pri zmene lehoty a termínu ukončenia stavebného diela z dôvodov na strane objednávatel'a, vtedy bude cena upravená o indexy stavebných prác určených Štatistickým úradom Slovenskej republiky,
- 7.9 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

ČLÁNOK VIII

Platobné podmienky

- 8.1 Úhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku.
- 8.2 V zmysle podmienok Inštrukcií k vypracováaniu Žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP“), pre zvolený systém financovania projektu a stavebného diela, má zhotoviteľ právo na priebežnú čiastkovú fakturáciu za vykonané práce súvisiace s plnením predmetu tejto Zmluvy, pokiaľ zrealizuje stavebné práce v rozsahu prác a dodávok podľa tejto Zmluvy.
- 8.3 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať po odovzdaní diela Objednávateľovi, resp. mesačne, ak doba realizácie diela je dlhšia ako 1 (jeden) mesiac.
- 8.4 Neoddeliteľnou súčasťou a podstatnou náležitosťou každej faktúry vystavenej Zhotoviteľom je zisťovací protokol a súpis vykonaných stavebných prác podpísaný stavebným dozorom. Stavebný dozor je povinný do 3 (troch) pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných stavebných prác/zisťovacieho protokolu tento písomne odsúhlasiť alebo písomne identifikovať konkrétne dôvody, prečo s predloženým súpisom vykonaných stavebných prác/zisťovacím protokolom nesúhlasí.
- 8.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musia byť aj odsúhlasené fakturačné podklady stavebným dozorom a objednávatelom. Faktúra bude vystavená v 4 (štyroch) origináloch a musí obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a poskytovateľom NFP podľa tejto zmluvy.
- 8.6 Objednávateľ požaduje, aby vystavená faktúra zhotoviteľom obsahovala minimálne nasledujúce náležitosti, a to:
 - meno a adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa, ktorý realizuje stavebné dielo, a jeho identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň, daňové identifikačné číslo,
 - číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve,
 - dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia,
 - meno a adresu sídla objednávatel'a realizácie stavebného diela,
 - poradové číslo faktúry,
 - fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v €,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
 - text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela a prípadne projektu, o financovanie ktorého sa objednávatel' uchádza.
- 8.7 Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ ku každej vystavenej faktúre priložil:
 - Krycí list rozpočtu,
 - Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach,

- Súpis vykonaných stavebných prác týkajúcich sa príslušného fakturačného obdobia,
- výkresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce.

Objednávateľ vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, resp. neobsahuje náležitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porušuje zmluvné podmienky.

- 8.8 Objednávateľ je povinný takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi do 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa jej prevzatia. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začne plynúť od doručenia novej, opravenej faktúry zhotoviteľom objednávateľovi.
- 8.9 Úhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho časť, v zmysle fakturačných podkladov zhotoviteľa bude vykonaná na základe:
- skutočne vykonaných a stavebným dozorom prevzatých prác,
 - miestneho zisťovania a kontroly fakturačných podkladov, ktoré predloží zhotoviteľ stavebnému dozoru a objednávateľovi,
 - vecnej, formálnej a obsahovej správnosti faktúry s fakturačnými podkladmi uvedenými v bode 8.7 tejto Zmluvy,
 - schválenej ŽoP, ktorej súčasťou bude aj príslušná faktúra s fakturačnými podkladmi.
- 8.10 Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude na účte zhotoviteľa pripísaná z jeho bankového účtu príslušná platba.
- 8.11 Práce a náklady navyše prác, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu možno účtovať iba vtedy, ak ich písomne vopred schváli objednávateľ.
- 8.12 V zmysle podmienok Inštrukcií k vypracovávaniu ŽoP v rámci OP, pre zvolený systém financovania projektu a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximálnu 60 dňovú splatnosť faktúr, pričom sa táto doba počíta odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. O dátume úspešnej administratívnej kontroly RO bude objednávateľ zhotoviteľa informovať bezodkladne.
- 8.13 Za neuhradenie faktúry objednávateľom v jej lehote splatnosti, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške **0,05 %** z neuhradenej sumy príslušnej faktúry za každý kalendárny deň omeškania, až do splnenia zmluvnej povinnosti.

ČLÁNOK IX

Záväzky zmluvných strán

- 9.1 Úspešný uchádzač (Zhotoviteľ) sa zmluvne zaviazá, na základe výzvy verejného obstarávateľa (Objednávateľa), **zložiť depozit 0,5 % z celkovej ceny diela** bez DPH, na bankový účet verejného obstarávateľa (Objednávateľa) alebo **poskytnúť bankovú záruku alebo poistenie záruky vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela** bez DPH, a to najneskôr do 14 (štrnástich) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo. Depozit alebo bankovú záruku alebo poistenie záruky sú určené na zabezpečenie náhrady škody a finančných nárokov Objednávateľa, ktoré mu vzniknú v prípade porušenia zmluvných povinností v zmysle tejto zmluvy, a ktorej porušenie zakladá nárok na náhradu škody alebo iný finančný nárok pre Objednávateľa, Objednávateľ má právo uspokojiť svoj nárok z hodnoty depozitu alebo bankovú záruku alebo poistenie záruky. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť Zhotoviteľovi depozit alebo uvoľniť bankovú záruku alebo poistenie záruky v plnej výške alebo jeho alikvotnú časť do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy došlo k riadnemu odovzdaniu diela. Zhotoviteľ nemá právo požadovať vrátenie depozitu alebo uvoľnenie bankovej záruky alebo poistenie záruky počas trvania zmluvného vzťahu. Objednávateľ nie je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, pokiaľ nie je na jeho účet pripísaná plná výška depozitu alebo vystavená bankovú záruku alebo poistenie záruky. V prípade oneskorenia zloženia depozitu na účet objednávateľa alebo vystavenia bankovú záruku alebo poistenie záruky nie je zhotoviteľ oprávnený sankcionovať objednávateľa za oneskorené odovzdania staveniska.
- 9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený zo zloženej zábezpeky, uvedenej v odseku 9.1 tohto článku, uspokojovať prednostne nároky na zmluvné pokuty uvedené v článku XV (Zmluvné pokuty) tejto zmluvy, nároky na úroky z omeškania, nároky na náhradu škody, dodatočné náklady a straty objednávateľa, ako aj náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku odstúpenia zhotoviteľa alebo odstúpenia objednávateľa, z dôvodu porušovania

- zmluvných povinností zhotoviteľom, od tejto zmluvy.
- 9.3 Zmluvné strany sa dohodli, že po odovzdaní a prevzatí diela a vzájomnom vysporiadaní pohľadávok je objednávateľ povinný vrátiť zostávajúcu časť zloženej zábezpeky po odpočítaní uspokojených nárokov objednávateľa a to na účet zhotoviteľa, č. ú.: IBAN SK32 0200 0000 0042 0436 1551 bezodkladne, v lehote najneskôr do 10 (desať) dní po doručení žiadosti zhotoviteľa o vrátenie zábezpeky na adresu objednávateľa, a to bez úrokov, nakoľko účet objednávateľa je neúročený.
- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavebné dielo špecifikované v Článku III tejto Zmluvy a odovzdať ho riadne a včas objednávateľovi.
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj prípadné práce nad rozsah stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve za úhradu, a to na základe písomného dodatku k tejto Zmluve podpísanom oboma zmluvnými stranami.
- 9.6 Záväzok zhotoviť stavebné dielo bude splnený odovzdaním stavebného diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo prevziať a zaplatiť zaň zmluvne dohodnutú cenu. Objednávateľ je povinný Dielo prevziať aj v prípade, že vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnej, plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) Diela; takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedú v protokole o odovzdaní/prevzatí Diela, v ktorom sa súčasne dohodne lehota, v ktorej je Zhotoviteľ povinný ich odstrániť.
- 9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri stavebných prácach bude v plnom rozsahu dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vlastných zamestnancov a za dodržiavanie predpisov požiarnej ochrany počas realizácie diela, t. j. ustanovenia zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, najmä že bude dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri uskutočňovaní stavby. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodržaním predmetných predpisov znáša zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 9.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predloží najneskôr ku dňu odovzdania staveniska Poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú objednávateľovi a tretím osobám na zdraví a majetku v súvislosti s realizáciou diela. Náklady za uvedenú činnosť sú zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
- 9.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať, ako Prílohu č. 1 tejto Zmluvy, vyplnený a ocenený Výkaz výmer – Rozpočet v elektronickej podobe (na CD/DVD nosiči), vychádzajúc pritom z listinnej ponuky do verejného obstarávania.
- 9.10 Zodpovednosť za organizáciu a priebeh uskutočňovania stavby preberá zhotoviteľ.

ČLÁNOK X

Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy

- 10.1 Miesto realizácie a dodania predmetu tejto Zmluvy: bližšie viď PD.
- 10.2 Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto Zmluvy:
- odovzdanie staveniska: do 20 (dvadsať) pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy,
 - termín začatia realizácie stavebného diela: odo dňa prevzatia staveniska,
 - termín ukončenia realizácie stavebného diela: **do 12 (dvanástich) mesiacov od začatia realizácie stavebného diela**
- 10.3 Lehota realizácie stavebného diela uvedená v predchádzajúcom bode 10.2 je maximálna, pevná a nemenná z dôvodov na strane zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude realizovať stavebné dielo v zmysle Harmonogramu realizácie stavebného diela.
- 10.4 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia o dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, pričom lehota realizácie sa predĺži o túto dobu.
- 10.5 Pokiaľ dôjde v dobe realizácie stavebného diela k takým zmenám projektového riešenia, ktoré si vyžadujú zväčšenie dohodnutého rozsahu dodávky prác navyše oproti PD a Výkazu výmer, po dohode zmluvných strán sa môže predĺžiť termín dokončenia diela o dobu potrebnú na realizovanie požadovaných zmien a navyše prác, a to formou písomného dodatku k tejto Zmluve.
- 10.6 Zhotoviteľ je v omeškaní, ak toto omeškanie vzniklo výlučne z dôvodov na jeho strane. V opačnom prípade zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením zmluvy.

ČLÁNOK XI

Odovzdanie a prevzatie diela

- 11.1 Prevzatie predmetu tejto Zmluvy môže byť odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke a to až do ich úplného odstránenia zhotoviteľom.
- 11.2 V prípade, že stavebné dielo bude vykazovať zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či stavebné dielo prevezme a do Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela popíše tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť.
- 11.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných väd a zjavných nedorobkov.
- 11.4 Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 10 (desať) kalendárnych dní vopred, že stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoční na stavenisku, o čom bude spísaný Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela, ktorého návrh pripraví stavebný dozor.
- 11.5 Objednávateľom požadovaným odovzdaním a prevzatím stavebného diela pre účely tejto Zmluvy sa rozumie:
- podpísanie Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavebného diela zo strany objednávateľa a zhotoviteľa s požadovanými prílohami bez zjavných nedorobkov, zjavných väd a ďalších väd brániacich bezpečnej prevádzke a užívaniu stavebného diela.
- 11.6 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 (päť) pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela odovzdať objednávateľovi v min. 2 exemplároch:
- a) projekt skutočného vyhotovenia na základe kompletného geodetického zamerania stavebného diela, vr. všetkých križovaných inžinierskych sietí a pod. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady zakreslenie a zaznamenanie prípadných zmien oproti PD do projektu skutočného vyhotovenia,
 - b) geodetický elaborát – geodetické zameranie stavebného diela po realizácii. Polohové a výškové zameranie skutočného vyhotovenia dokončených objektov alebo ich častí, pri podzemných vedeniach a objektoch už pred ich zakrytím. Geometrické plány trvalých objektov a geometrické plány pre zriadenie vecného bremena nie sú potrebné.
 - c) elaborát kvality,
 - d) všetky potrebné porealizačné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikácií do spätného užívania, vyjadrenie správcov inžinierskych sietí, správcov vodných tokov a pod.),
 - e) stavebné denníky,
 - f) prípadné záznamy skúšok a súhlasných stanovísk od správcov/prevádzkovateľov inžinierskych sietí dotknutých realizáciou,
 - g) protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok,
 - h) dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a stavebných dodávok (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných výrobkov, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadení a materiálov podľa STN EN a pod.),
 - i) doklady o zákonnej likvidácii odpadov počas realizácie.
- Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 11.7 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (správy, revízie, skúšky, záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov, zariadení a pod.) najneskôr 5 (päť) pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela, a to všetko minimálne v 2 exemplároch.
- 11.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi súhrnnú fotodokumentáciu uskutočnených prác, ktoré sa zakryli, realizovaných počas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to všetko minimálne v 2 exemplároch (fotodokumentácia archivovaná na CD/DVD nosiči), najneskôr ku dňu preberacieho konania.
- 11.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať odovzdávanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.

- 11.10 Ak zhotoviteľ pripraví stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvným termínom, objednávateľ sa zaväzuje stavebné dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.

ČLÁNOK XII

Vady diela

- 12.1 Stavebné dielo má vady ak vykonanie stavebného diela nezodpovedá výsledku dohodnutému v tejto Zmluve, pričom zhotoviteľ zodpovedá za vady stavebného diela v zmysle príslušných ustanovení tejto Zmluvy a Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 12.2 Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto Zmluvy.
- 12.3 Stavebné dielo je vadné, ak nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, ustanoveniami STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotoví podľa tejto zmluvy.
- 12.4 Drobné odchýlky od PD, ktoré nenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu stavebného diela, sa nepovažujú za vady, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku, schváleným stavebným dozorom, objednávateľom a zástupcom zhotoviteľa.
- 12.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady stavebného diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozorniť a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil (musia byť uvedené v stavebnom denníku) a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
- 12.6 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie akákoľvek odchýlka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovených v tejto Zmluve, v technických normách a v právnych predpisoch, ktorá bráni užívaniu diela.
- 12.7 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa nedorobkom rozumie nedokončená práca oproti tejto zmluve vrátane prípadných doplnkov.
- 12.8 Rozoznávajú sa:
- a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri odovzdávaní a preberaní stavebného diela. Musia byť reklamované zapísaním v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela s uvedením dohodnutých termínov na ich odstránenie. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných vád a zjavných nedorobkov, ak tieto nie sú vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnej, plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) Diela.
 - b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí stavebného diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u Zhotoviteľa bezodkladne, najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr do 7 (siedmych) pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. O dobu opráv skrytých vád sa na dotknutej časti diela predlžujú záručné lehoty podľa tejto Zmluvy.
- 12.9 Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje.
- 12.10 Objednávateľ v oznámení o vadách, podľa predchádzajúceho bodu, môže zároveň navrhnúť akým spôsobom vady predmetného diela odstrániť.
- 12.11 Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi písomné stanovisko na každú reklamáciu.
- 12.12 O vybavení reklamácie vykonajú zmluvné strany písomný záznam.
- 12.13 Havarijný stav je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom. V prípade ak havarijný stav vznikol preukázateľne v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa, resp. v dôsledku jeho neodbornej činnosti, je zhotoviteľ povinný havarijný stav odstrániť na vlastné náklady.

- 12.14 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka v platnom znení. V prípade hrozacej škody musia zmluvné strany urobiť všetky nevyhnutné opatrenia a úkony, aby sa zabránilo hrozacej škode a ak by vznikla, aby sa zabránilo jej ďalšiemu šíreniu, príp. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej následky.
- 12.15 V prípade omeškaného nástupu na odstránenie vady, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za vzniknutú škodu.

ČLÁNOK XIII

Záruka na realizovaný predmet zmluvy

- 13.1 Záručná doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebné dielo v zmysle Článku XI tejto Zmluvy sa stanovuje na **60 mesiacov** odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa objednávateľom. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu (stroje, zariadenia), tu platí takto poskytnutá záručná doba odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom.
- 13.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné dielo bude mať vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.
- 13.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené stavebné dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým predpisom a normám a že nemá vady, ktoré by narušili, alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 13.4 Plynutie záručnej doby na predmetné stavebné dielo alebo jeho časť sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád - doručením písomnej reklamácie zhotoviteľovi.

ČLÁNOK XIV

Kontaktné osoby

- 14.1 Oprávnení jednať vo veciach súvisiacich s plnením zmluvných záväzkov podľa tejto Zmluvy sú:
- za objednávateľa:

Titul, meno a priezvisko	Funkcia	Telefón, E-mail
Mgr. JÁN ŠURKALA, PhD.	Starosta	Tel. č.: +421/54/479 83 06 E-mail: info@zborov.sk

- za zhotoviteľa:

Titul, meno a priezvisko	Funkcia	Telefón, E-mail
Mgr. Peter Hudák, PhD.	Konateľ	Tel. č.: +421 908 841 027 E-mail: zborstavsro@gmail.com

- 14.2 Prípadné zmeny v osobách splnomocnených, či podľa tejto Zmluvy oprávnených jednať v rozsahu ich oprávnenia alebo splnomocnenia, môžu byť vykonané doporučeným listom zaslaným druhej zmluvnej strane s odvolaním sa na túto Zmluvu.

ČLÁNOK XV

Zmluvné pokuty

- 15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách, ktoré je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi:
- 15.1.1 za včasné neukončenie a neodovzdanie stavebného diela – predmetu tejto Zmluvy úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, v zmysle zmluvných podmienok z dôvodov na strane zhotoviteľa sa stanovuje zmluvná pokuta vo výške 200,00 € za každý deň omeškania.

- 15.1.2 za včasné neodstránenie prípadných zjavných väd a zjavných nedorobkov vyplývajúcich z odovzdávacieho a preberacieho konania, po určenej lehote zmluvnými stranami v Zápise, sa stanovuje zmluvná pokuta 100,00 € za každý začatý deň omeškania, ktorú je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi.
- 15.1.3 za nepredloženie Poistnej zmluvy na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii predmetného stavebného diela a živelných pohrôm, ku dňu odovzdania staveniska sa stanovuje zmluvná pokuta na 50,00 € za každý začatý deň omeškania.
- 15.1.4 za nesprístupnenie stavebného denníka v pracovnej dobe pre potreby objednávateľa a stavebného dozoru alebo za nevykonanie denných zápisov v aktuálnom dni sa stanovuje zmluvná pokuta na 50,00 € jednorazovo. Uvedenú zmluvnú pokutu je možné uložiť aj opakovane.
- 15.1.5 za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € za každý začatý deň omeškania.
- 15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu s dátumom splatnosti 30 (tridsať) dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným spôsobom na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú pokutu.
- 15.3 Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy je nezávislý a nevylučuje nárok na náhradu škody.

ČLÁNOK XVI

Odstúpenie od zmluvy

- 16.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v prípadoch a spôsoboch podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 16.2 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 16.3 Objednávateľ a zhotoviteľ môžu jednostranne odstúpiť od tejto Zmluvy, avšak len v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou s tým, že pred jednostranným odstúpením od tejto Zmluvy, ktoré musí byť oznámené písomne, poskytnú druhej zmluvnej strane primeranú lehotu na dodatočné plnenie, najmenej však 10 (desať) pracovných dní. Ustanovenia bodu 16.15 ostávajú zachované.
- 16.4 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa oprávňujúcim objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
- a) bezdôvodné neprevzatie staveniska zhotoviteľom,
 - b) omeškanie dlhšie ako 90 (deväťdesiat) dní zhotoviteľa s plnením stavebného diela alebo jeho časti podľa Článku III tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa,
 - c) nesplnenie parametrov diela ani v náhradnom obojstranne dohodnutom termíne,
 - d) pokiaľ bol na zhotoviteľa vyhlásený konkurz.
- 16.5 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany objednávateľa oprávňujúcim Zhotoviteľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
- a) v prípade že je objednávateľ v trvalej platobnej neschopnosti dlhšej ako 120 dní,
 - b) pokiaľ objednávateľ neuhradil platby 30 (tridsať) dní po dohodnutej lehote splatnosti,
 - c) neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opätovnom písomnom upozornení zo strany zhotoviteľa.
- 16.6 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa nepovažuje, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nie je schopná plniť svoje záväzky z dôvodov vyššej moci.
- 16.7 Vyššou mocou sa pre účely tejto Zmluvy rozumie udalosť alebo okolnosť:
- a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
 - b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto Zmluvy,
 - c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať.

- d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej Zmluvnej strane.
- 16.8 Vyššia moc zahŕňa najmä, nie však výlučne, nasledovné udalosti:
- a) vojna, vojnový stav, invázia, vzbura, pandémie, teroristické akcie, revolúcia, povstanie,
 - b) prírodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikán, povodeň,
 - c) štrajk, blokáda vyvolaná inými osobami ako je personál zhotoviteľa.
- 16.9 Zmluvná strana, ktorá je dotknutá pôsobením vyššej moci je povinná na požiadanie druhej zmluvnej strany predložiť potvrdenie o existencii vyššej moci vydané štátnym orgánom.
- 16.10 Za vyššiu moc sa nepovažuje platobná neschopnosť zmluvných strán a podnikový štrajk vedený zamestnancami zmluvných strán.
- 16.11 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov.
- 16.12 Účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Po doručení písomného odstúpenia od tejto Zmluvy zhotoviteľ preruší práce a zmluvné strany sa dohodnú do 4 (štyroch) týždňov od doručenia tohto písomného oznámenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
- 16.13 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán, má zhotoviteľ nárok na úhradu skutočne realizovaných prác, odsúhlasených objednávatelom a stavebným dozorom ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.
- 16.14 Zhotoviteľ je povinný uhradiť náklady, ktoré vzniknú objednávatelovi v súvislosti s odstúpením od tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa. Platí to aj pre úhradu nákladov zo strany objednávatela zhotoviteľovi v prípade, ak k odstúpeniu od zmluvy dôjde z dôvodov na strane objednávatela.
- 16.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať právo objednávatela odstúpiť od tejto Zmluvy, ak nastanú podstatné zmeny okolností, za ktorých bola podpísaná táto Zmluva, pričom za podstatné zmeny okolností sa považuje právoplatné neposkytnutie dotácie na realizáciu diela podľa tejto zmluvy.

ČLÁNOK XVII

Ostatné ustanovenia

- 17.1 Ak zhotoviteľ zistí skutočné a vážne vady PD, realizáciou ktorých by porušil právny predpis, úradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpečnosť života alebo zdravia, alebo poškodil majetok objednávatela a tretích osôb, je povinný na ne bezodkladne upozorniť objednávatela a osobu vykonávajúcu stavebný dozor cestou zápisu v stavebnom denníku, a to s príslušným odborným odôvodnením.
- 17.2 Ak objednávatel a stavebný dozor napriek upozorneniu zhotoviteľa naďalej trvajú na vyhotovení prác podľa PD, nezodpovedá zhotoviteľ za vady, ktorých pôvod spočíva v takýchto vadách.
- 17.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu Článku III tejto Zmluvy.
- 17.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
- a) Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a ním poverené osoby;
 - b) Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ním poverené osoby;
 - c) Úrad vládneho auditu;
 - d) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky;
 - e) Kontrolné orgány Európskej únie;
 - f) Výbor pre vnútorný audit a vládny audit;
 - g) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky;
 - h) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítov.“
- 17.5 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú, prípadne overovania aj po ukončení

platnosti tejto Zmluvy, ak o takú kontrolu požiada objednávateľ alebo orgán vykonávajúci kontrolu použitia prostriedkov na základe zmluvy o poskytnutí NFP.

- 17.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe objednávky objednávateľa v súlade s požiadavkami príslušných riadiacich a kontrolných orgánov predloží Objednávateľovi akýkoľvek doklad súvisiaci s predmetom tejto Zmluvy a poskytne akúkoľvek súčinnosť pre dosiahnutie účelu tejto zmluvy.

ČLÁNOK XVIII

Obchodné tajomstvo a povinnosť mlčanlivosti

- 18.1 Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých a akýchkoľvek dôverných informáciách druhej zmluvnej strany, ktoré táto zmluvná strana považuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a ktoré sa stanú stranám známe pri plnení predmetu tejto Zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti ostáva platná a účinná aj po zániku tejto Zmluvy.
- 18.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
- Ustanovenie v bode 18.2 tohto Článku sa nevzťahuje na:
 - obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom,
 - kontrolne orgány objednávateľa, SR a EÚ.
- 18.3 Za obchodné tajomstvo sa pritom považujú najmä akékoľvek informácie týkajúce sa vedenia účtovníctva druhej zmluvnej strany, nákladov, výnosov, obratu, zisku, obchodných partnerov, rozvojových zámerov a podnikateľských plánov, spôsobu zabezpečenia ochrany majetku, technických a technologických, organizačných a iných skutočností a poznatkov, ako aj ostatných skutočností tvoriacich know-how.

ČLÁNOK XIX

Záverečné ustanovenia

- 19.1 Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči zhotoviteľovi kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto Zmluvy počas piatich rokov po skončení realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 19.2 Všetky písomnosti sa budú doručovať na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v úvode tejto Zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručенú aj dňa, kedy bola písomnosť vrátená odosielateľovi z dôvodu nemožnosti jej doručenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo márneho uplynutia odbernej doby. Minimálna odberná lehota je dohodnutá na 8 (osem) dní.
- 19.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť, vzhľadom na zdroj financovania realizácie Diela, dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia oboch nasledovných podmienok:
- a) táto Zmluva je v súlade so zákonom zverejnená,
 - b) Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO.
- 19.4 Obe Zmluvné strany sú oprávnené od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že dôjde k neschváleniu Verejného obstarávania v rámci jeho administratívnej kontroly vykonanej Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom s konečnou platnosťou.
- 19.5 Zmluvu je možné meniť len formou písomných a číslovaných dodatkov, po vzájomnej dohode

zmluvných strán. Zmluvné strany sa dohodli k predloženému dodatku sa vyjadriť v lehote do 10 (desať) dní od jeho doručenia.

- 19.6 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov.
- 19.7 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch, ak táto Zmluva neupravuje niektoré vzájomné vzťahy a záväzky, budú sa tieto riadiť ustanoveniami Obchodného a subsidiárne Občianskeho zákonníka.
- 19.8 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie sú celkom alebo sčasti účinné prípadne stratia účinnosť neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie prípadných medzier sa použije úprava, ktorá sa, pokiaľ je to možné čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy účastníci túto otázku brali do úvahy.
- 19.9 Práva a povinnosti vyplývajúce z obsahu tejto Zmluvy prechádzajú aj na nástupcov zmluvných strán, to znamená nástupcov objednávateľa a nástupcov zhotoviteľa.
- 19.10 Táto Zmluva sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých 2 (dva) sú pre objednávateľa a 2 (dva) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
- 19.11 Účastníci tejto Zmluvy prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, že súhlasia s jej obsahom, že táto bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola dohodnutá v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Zborove dňa 08 SEP. 2021


V Zborove dňa 12.08.2021

Za objednávateľa:



Mgr. Ján Šurkala, PhD.
starosta obce Zborov

Za zhotoviteľa:



Mgr. Peter Hudák, PhD.
konateľ

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy o dielo sú:

- **príloha č. 1:** Nacenený položkový výkaz výmer pre stavbu v listinnej podobe vrátane rekapitulácie nákladov stavby;
- **Príloha č. 2:** Údaje o subdodávateľoch;
- **príloha č. 3:** Osvedčenie o priznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku, vydané Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Údaje o subdodávateľoch

P.č.	Obchodné meno subdodávateľa	IČO	Sídlo	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia	Suma v EUR s DPH, ktorou sa má podieľať subdodávateľ na dodaní plnenia, vypočítaná z celkovej hodnoty plnenia uvedenej v ponuke uchádzača	Predmety subdodávok

V prípade, že zhotoviteľ nepredpokladá žiadnych subdodávateľov uvedie v prvom prázdnom riadku tabuľky vyjadrenie „Zhotoviteľ do času uzavretia tejto zmluvy nepredpokladá žiadnych subdodávateľov“.

Meno, priezvisko a titul:

Dátum a miesto podpisu:

Podpis:

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 0082021
Stavba: Obnova Šeredyho kaštieľa v obci Zborov

JKSO:
Miesto: Zborov

Objednávateľ:
Obec Zborov

Zhotoviteľ:
ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing. Fecifák

Poznámka:

KS:
Dátum: 12. 8. 2021

ICO: 00322741
IČ DPH: 2020624804

ICO: 52707687
IČ DPH: SK2121119715

ICO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			90 632,45
DPH základná	Sadzba dane 10,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	10,00%	90 632,45	9 063,25
Cena s DPH v EUR			99 695,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0082021

Stavba: Obnova Šeredyho kaštieľa v obci Zborov

Miesto: Zborov

Dátum: 12. 8. 2021

Objednávateľ: Obec Zborov

Projektant:

Zhotoviteľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

Ing. Fecifák

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		90 632,45	99 695,70
01	SO-01 Kaštieľ	34 073,95	37 481,35
02	ZTI	14 418,33	15 860,16
03	Ústredné vykurovanie	19 655,62	21 621,18
02	SO-02 Kanalizačná prípojka	9 287,51	10 216,26
03	SO-03 Vodovodná prípojka	10 421,50	11 463,65
06	SO-06 Terénne a sadové úpravy	36 849,49	40 534,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Šeredyho kaštieľa v obci Zborov

Objekt:

01 - SO-01 Kaštieľ

Časť:

D2 - ZTI

JKSO:

801 47

Miesto:

Zborov

Objednávateľ:

Obec Zborov

Zhotoviteľ:

ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Fecilák

Poznámka:

KS:

Dátum:

12. 8. 2021

IČO:

00322741

IČ DPH:

2020624804

IČO:

52707687

IČ DPH:

SK2121119715

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

14 418,33

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
14 418,33

Sadzba dane
10,00%
10,00%

Výška dane
0,00
1 441,83


Cena s DPH

v EUR

15 860,16

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

08 SEP. 2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

12.08.21

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Šeredyho kaštieľa v obci Zborov

Objekt:

01 - SO-01 Kaštieľ

Časť:

D2 - ZTI

Miesto:

Zborov

Dátum:

12. 8. 2021

Objednávateľ:

Obec Zborov

Projektant:

Zhotoviteľ:

ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ: Ing. Fecilák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

14 418,33

PSV - PSV

14 418,33

713 - Izolácie tepelné

149,86

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

1 056,74

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

3 033,01

724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie

683,55

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety

9 495,17

ROZPOČET

Stavba:

Obnova Šeredyho kaštieľa v obci Zborov

Objekt:

01 - SO-01 Kaštieľ

Časť:

D2 - ZTI

Miesto:

Zborov

Dátum:

12. 8. 2021

Objednávateľ:

Obec Zborov

Projektant:

Zhotoviteľ:

ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

Ing. Fecilák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							14 418,33
D	PSV	PSV					14 418,33
D	713	Izolácie tepelné					149,86
1	K	713482302	Montáž trubic MIRELON hr.6 mm,vnút.priemer 22 mm	m	17,000	1,80	30,60
2	K	713482303	Montáž trubic MIRELON hr.6 mm,vnút.priemer 26 mm	m	36,000	1,97	70,92
3	K	713482304	Montáž trubic MIRELON hr.5 mm,vnút.priemer 35 mm	m	22,000	2,15	47,30
4	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,033	31,53	1,04
D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia					1 056,74
5	K	721171109	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	M	18,500	18,97	350,95
6	K	721171111	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x2,8	M	16,500	20,48	337,92
7	K	721171112	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3,9	M	5,000	24,30	121,50
8	K	721173204	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8	M	4,000	7,90	31,60
9	K	721173205	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	M	12,500	8,95	111,88
10	K	721194103	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32x1,8	KUS	4,000	2,47	9,88
11	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	KUS	5,000	2,63	13,15
12	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	KUS	4,000	2,91	11,64
13	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	KUS	6,000	4,30	25,80
14	K	721273145	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 110/600	KUS	1,000	19,50	19,50
15	K	721273146	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 140/600	KUS	1,000	22,88	22,88
16	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,033	1,15	0,04
D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod					3 033,01
17	K	722171211	Potrúbie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 20/2,0	M	30,000	18,89	566,70
18	K	722171212	Potrúbie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 25/2,7	M	20,000	19,36	387,20
19	K	7221712121	Potrúbie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 25/2,7	M	15,000	19,36	290,40
20	K	722171213	Potrúbie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 32/3,4	M	22,000	21,85	480,70
21	M	4268121400	Obehové čerpadlo B pre TUV WILO Z20/1 EM PN10 + doplnky	kus	1,000	392,30	392,30
22	K	722172401	Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN 20	M	17,000	4,88	82,96
23	K	722172402	Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN 25	M	35,800	5,30	189,74
24	K	722172403	Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN 32	M	22,000	6,10	134,20
25	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	KUS	21,000	5,62	118,02
26	K	722229102	Montáž ventilu výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 3/4	KUS	1,000	5,70	5,70
27	K	722290215	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	M	75,000	3,87	290,25
28	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	M	75,000	1,07	80,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	T	0,102	22,06	2,25
30	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	14,514	0,85	12,34
	D	724	Zdravotechnika - strojn� vybavenie				683,55
31	K	724400103	Mont�� a zapojenie malej �erpacej stanice pre 1 z�vesn� WC a 3 sanit�rne zariadenie	ks	1,000	48,00	48,00
32	M	4267101020	Pre�erp�vacie zariadenia pre z�vesn� WC a 3 sanit�rne zariadenia bez fek�lii GRUNDFOS	ks	1,000	635,20	635,20
33	K	998724101	Presun hm�t pre strojn� vybavenie v objektoch v�šky do 6 m	t	0,009	38,81	0,35
	D	725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety				9 495,17
34	K	7251193051	Mont�� z�chodovej misy z�vesnej s hlbok�m splachovan�m	SUB	4,000	66,10	264,40
35	M	64201 PC CALLA	Z�chod z�vesn� ideal Standard CALLA K 3053 + stojan geberit	ks	4,000	425,00	1 700,00
36	K	7251292011	Mont�� p�so�rov�ho z�chodku z bieleho diturvitu bez splachovacej n�dr�e	SUB	2,000	62,50	125,00
37	M	64252	P�su�r Ideal Standard CELIA K 5535 + odsavanie K 822367 + poklop K 7045	kus	2,000	883,00	1 766,00
38	K	725219401	Mont�� um�vadla bez v�tokovej armatur� z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	SUB	2,000	29,71	59,42
39	M	64201 PCCALLA1	Um�vadlo Ideal Standard CALLA 69x58 cm T 0817 + st�p T 0084	sub	2,000	221,96	443,92
40	K	725329101	Mont�� drezu bez v�tok, armatur so z�pach, uz�vierkou oce�o�ho smaltovan�ho, nehrdzav, dvojit�ho	SUB	1,000	21,05	21,05
41	M	5523134900	Dvojdrez Ideal Standard DANUBIO 116x50 J 0701	kus	1,000	89,50	89,50
42	K	725332320	Mont�� v�levky bez v�tokovej armatur� a splachovacej n�dr�e, diturvitov�	SUB	2,000	22,66	45,32
43	M	64214 PC 01	Z�vesn� v�levka Ideal Standard BRENTA J 2908 + mrie�ka J 2909AA	kus	2,000	423,50	847,00
44	K	725819201	Mont�� ventilu n�stenn�ho G 1/2	SUB	16,000	4,50	72,00
45	M	5514100500	Vent�l rohov� mosadzn� T 66 A 1/2" s vr�kom T 13	kus	16,000	5,50	88,00
46	K	7258292011	Mont�� bat�rie um�vadlovej a drezovej n�stennej chromovanej komplet	sub	5,000	44,00	220,00
47	M	5514352700	Bat�ria drezov� mosadzn� s jedn�m otvorom a horn�m oto�n�m v�tokom T 8110 XV - 1/2"x 100	kus	3,000	267,50	802,50
48	M	55144 PC 1	Bat�ria um�vadlov� Ideal Standard CELIA A 3447 AA + s�fon A 3488 AA	kus	2,000	189,00	378,00
49	K	725859102	Mont�� ventilu odpadov�ho pre zariadenovacie predmety nad 32 do DN 50	KUS	4,000	3,95	15,80
50	M	5516024400	Vent�l odpadov� drezov� h�bky 15 mm D 32 mm so z�tkou	KUS	2,000	12,68	25,36
51	M	55160 PC	Vent�l odpadov� um�vadlov� s krytkou A 3489 AA	KUS	2,000	43,60	87,20
52	K	725869204	Mont�� z�pachovej uz�vierky pre zariadenovacie predmety, drezov� jednodielna D 50	KUS	1,000	5,83	5,83
53	M	5516170300	Uz�vierka z�pachov� T 1023 D 50 mm	kus	1,000	10,50	10,50
54	K	7259900001	Mont�� Geberit stojan	KUS	10,000	42,00	420,00
55	M	5514700070	V�tokov� armatur� Geberit DUOFIX -mont��zn� prvok WC	ks	4,000	204,00	816,00
56	M	5514700130	V�tokov� armatur� Geberit DUOFIX-mont��zn� prvok um�vadla BH 120cm	ks	2,000	132,00	264,00
57	M	5514700160	V�tokov� armatur� Geberit DUOFIX mont��zn� prvok pre v�levku	ks	2,000	200,54	401,08
58	M	5514700240	V�tokov� armatur� Geberit DUOFIX mont��zn� prvok pre p�so�r-universal	ks	2,000	258,12	516,24
59	K	998725102	Presun hm�t pre zariadenovacie predmety v objektoch v�šky nad 6 do 12 m	T	0,435	25,40	11,05

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Šeredyho kaštieľa v obci Zborov

Objekt:

01 - SO-01 Kaštieľ

Časť:

D3 - Ústredné vykurovanie

JKSO: 801 47

Miesto: Zborov

Objednávateľ:

Obec Zborov

Zhotoviteľ:

ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Fecilák

Poznámka:

KS:

Dátum: 12. 8. 2021

IČO:

00322741

IČ DPH:

2020624804

IČO:

52707687

IČ DPH:

SK2121119715

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

19 655,62

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	10,00%	0,00
znižená	19 655,62	10,00%	1 965,56


Cena s DPH

v EUR

21 621,18

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka



Dátum a podpis:

12.8.21

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

08 SEP. 2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

12.08.'21

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Šeredyho kaštieľa v obci Zborov

Objekt:

01 - SO-01 Kaštieľ

Časť:

D3 - Ústredné vykurovanie

Miesto:

Zborov

Dátum:

12. 8. 2021

Objednávateľ:

Obec Zborov

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Fecifák

Zhotoviteľ:

ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

19 655,62

PSV - PSV

19 655,62

713 - Izolácie tepelné

94,83

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

4 114,20

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

720,54

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

6 281,62

734 - Ústredné kúrenie, armatúry

667,96

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

7 776,47

ROZPOČET

Stavba:

Obnova Šerédyho kaštieľa v obci Zborov

Objekt:

01 - SO-01 Kaštieľ

Časť:

D3 - Ústredné vykurovanie

Miesto:

Zborov

Dátum:

12. 8. 2021

Objednávateľ:

Obec Zborov

Projektant:

Zhotoviteľ:

ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

Ing. Fecifák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							19 655,62
D	PSV	PSV					19 655,62
D	713		Izolácie tepelné				94,83
1	K	713482303	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm,vnút.priemer 26 mm	m	15,000	1,98	29,70
2	K	713482304	Montáž trubíc MIRELON hr.5 mm,vnút.priemer 35 mm	m	30,000	2,15	64,50
3	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,020	31,53	0,63
D	731		Ústredné kúrenie, kotolne				4 114,20
4	K	731249124	Montáž kotla oceľového teplovodného na kvap.a plynne palivá s výkonom nad 23 do 35 kW	SUB	1,000	162,00	162,00
5	M	4847571630	Vykurovacia technika VIESSMANN kotol WB2C008 VITODENS 200-24kW WB2	ks	1,000	3 950,00	3 950,00
6	K	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	0,642	3,42	2,20
D	732		Ústredné kúrenie, strojovne				720,54
7	K	732331513	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 25 l	SUB	1,000	43,84	43,84
8	M	4849000030	Vykurovacia technika JUNKERS príslušenstvo ekvitermický regulátor TA 210E	ks	1,000	675,00	675,00
9	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	1,480	1,15	1,70
D	733		Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				6 281,62
10	K	733111103	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 15	M	15,000	8,61	129,15
11	K	733111105	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 25	M	11,000	12,17	133,87
12	K	733111106	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 32	M	8,000	14,96	119,68
13	K	733151103	Potrubie z medených rúrok mäkkých D 15x1 mm	m	365,000	12,66	4 620,90
14	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	M	34,000	0,45	15,30
15	M	7554221000	Fermez Rb	kg	2,000	7,95	15,90
16	K	733191201	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	365,000	0,64	233,60
17	K	998733103	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	T	0,346	46,23	16,00
18	M	PC	Dodávka položiek 1.p.c.-8.p.c.	sub	1,000	995,00	995,00
19	K	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	1,480	1,50	2,22
D	734		Ústredné kúrenie, armatúry				667,96
20	K	734291113	Ostané armatúry,kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 1/2	KUS	2,000	6,48	12,96
21	K	734291215	Ostané armatúry,filter závitový "PICAL"	KUS	1,000	10,95	10,95
22	M	2861636100	FRIALEN Gulfový kohút z dlhými ramenami,uzatvorenie otočením o 90st KHP PE 100 SDR 11 DN 32	kus	3,000	142,20	426,60
23	K	734441112	Termostatický obmedzovač spätnej vody RTL 1/2 p	KUS	1,000	99,24	99,24
24	K	7344411121	Regulátor diferenčialneho tlaku V900	KUS	1,000	116,30	116,30
25	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	6,367	0,30	1,91
D	735		Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				7 776,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	12,000	11,14	133,68
27	M	4848952700	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VK 900x 500 Radik VK, č. KO21VK9/5	ks	1,000	167,00	167,00
28	M	4848952710	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VK 900x 600 Radik VK, č. KO21VK9/6	ks	1,000	188,50	188,50
29	M	4848953520	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceľové 22VK 900x 700 Radik VK, č. KO22VK9/7	ks	1,000	221,70	221,70
30	M	4848953530	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceľové 22VK 900x 800 Radik VK, č. KO22VK9/8	ks	1,000	244,20	244,20
31	M	4848953550	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceľové 22VK 900x1000 Radik VK, č. KO22VK9/10	ks	2,000	282,00	564,00
32	M	4848952540	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VK 600x 500 Radik VK, č. KO21VK6/5	ks	1,000	103,80	103,80
33	M	4848953380	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceľové 22VK 600x 900 Radik VK, č. KO22VK6/9	ks	1,000	183,00	183,00
34	M	4848953410	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceľové 22VK 600x1200 Radik VK, č. KO22VK6/12	ks	1,000	225,00	225,00
35	M	4848953420	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceľové 22VK 600x1400 Radik VK, č. KO22VK6/14	ks	1,000	240,00	240,00
36	M	4848953430	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceľové 22VK 600x1600 Radik VK, č. KO22VK6/16	ks	1,000	272,16	272,16
37	M	1963307000	Medená tvarovka 424-spätňý ventil 15 vnútorné - vnútorné	ks	17,000	23,20	394,40
38	M	429900134699	Ostatné príslušenstvo spodný diel termostatickeho ventilu 1/2"	kus	17,000	177,52	3 017,84
39	M	4848903420	Vykurovanie - armatúra GIACOMINI Termostatická hlavica s oddeleným snímačom, 20-70 C	ks	17,000	41,33	702,61
40	M	4848903640	Vykurovanie - príslušenstvo GIACOMINI Skrinka rozdeľovača do steny, 600x450x110 mm	ks	3,000	57,80	173,40
41	M	4848903640999	Vykurovanie - príslušenstvo vykurovacích telies	ks	12,000	77,10	925,20
42	K	998735102	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	T	0,500	39,96	19,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Šeredyho kaštieľa v obci Zborov

Objekt:

02 - SO-02 Kanalizačná prípojka

JKSO: 827 29

Miesto: Zborov

Objednávateľ:

Obec Zborov

Zhotoviteľ:

ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Fecifák

Poznámka:

KS:

Dátum: 12. 8. 2021

IČO:

00322741

IČ DPH:

2020624804

IČO:

52707687

IČ DPH:

SK2121119715

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

9 287,51

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	10,00%	0,00
znižená	9 287,51	10,00%	928,75

Cena s DPH

v EUR

10 216,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

08 SEP. 2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

12.08.21

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Šerédyho kaštieľa v obci Zborov

Objekt:

02 - SO-02 Kanalizačná prípojka

Miesto:

Zborov

Dátum:

12. 8. 2021

Objednávateľ:

Obec Zborov

Projektant:

Zhotoviteľ:

ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

Ing. Fecíľák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 287,51

HSV - HSV

9 287,51

1 - Zemné práce

5 035,28

4 - Vodorovné konštrukcie

306,72

5 - Komunikácie

71,44

8 - Rúrové vedenie

2 776,67

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

850,87

99 - Presun hmôt HSV

246,53

ROZPOČET

Stavba:

Obnova Šeredyho kaštieľa v obci Zborov

Objekt:

02 - SO-02 Kanalizačná prípojka

Miesto:

Zborov

Dátum:

12. 8. 2021

Objednávateľ:

Obec Zborov

Projektant:

Zhotoviteľ:

ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

Ing. Fecilák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							9 287,51
D HSV HSV							9 287,51
D 1 Zemné práce							5 035,28
1	K	113107121	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, 0,130 t	M2	4,000	6,32	25,28
2	K	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	M2	4,000	2,98	11,92
3	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	M3	102,520	21,20	2 173,42
4	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	102,520	1,02	104,57
5	K	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	M2	259,200	3,09	800,93
6	K	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	M2	259,200	1,13	292,90
7	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu z horniny 1-4	M3	102,520	6,45	661,25
8	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 500 m	M3	5,200	1,61	8,37
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	5,200	13,00	67,60
10	K	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopávkach	M3	62,880	3,42	215,05
11	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	M3	28,800	15,87	457,06
12	K	175101109	Príplatok k cene za prehodovanie sypaniny	M3	28,800	5,98	172,22
13	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	M3	1,500	23,43	35,15
14	K	175101209	Príplatok k cene za prehodovanie sypaniny	M3	1,500	6,37	9,56
D 4 Vodorovné konštrukcie							306,72
15	K	451595111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z prehodovaného výkopku	M3	8,640	35,50	306,72
D 5 Komunikácie							71,44
16	K	564831111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 100 mm	M2	4,000	3,36	13,44
17	K	565131011	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr. l. po zhutnení hr. 50 mm	M2	4,000	14,50	58,00
D 8 Rúrové vedenie							2 776,67
18	K	871353121	Montáž potrubia z rúr PVC DN 200	M	100,000	2,85	285,00
19	M	2861103000	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x5000	kus	20,000	75,20	1 504,00
20	K	877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 200	KUS	1,000	3,20	3,20
21	M	2862300100	PVC-U sedlová odbočka k-DN 300/200	kus	1,000	84,50	84,50
22	K	894411111	Zhotovenie šachty kanaliz. s obložením dna betónom tr. B30(C 25/30) DN do 200	KUS	2,000	340,00	680,00
23	M	5922430000	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 1-30 Ms 100x9x30	kus	2,020	88,30	178,37
24	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	KUS	2,000	20,80	41,60
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							850,87
25	M	5524344200	Poklop vstupná šachta D 600 D	kus	2,000	195,00	390,00
26	M	59224300001	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 1-30 Ms 100x9x30	kus	4,000	76,25	305,00
27	M	5922432000	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 2-60 Ms 60/100	kus	2,000	64,70	129,40
28	K	919731121	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	M	10,000	1,50	15,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	T	1,300	8,82	11,47
	D	99	Presun hmôt HSV				246,53
30	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	8,139	30,29	246,53

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Šeredyho kaštieľa v obci Zborov

Objekt:

03 - SO-03 Vodovodná prípojka

JKSO: 827 19

Miesto: Zborov

Objednávateľ:

Obec Zborov

Zhotoviteľ:

ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Fecilák

Poznámka:

KS:

Dátum: 12. 8. 2021

IČO:

00322741

IČ DPH:

2020624804

IČO:

52707687

IČ DPH:

SK2121119715

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

10 421,50

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	10,00%	0,00
znižovaná	10 421,50	10,00%	1 042,15


Cena s DPH

v EUR

11 463,65

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:



Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

08 SEP. 2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Šeredyho kaštieľa v obci Zborov

Objekt:

03 - SO-03 Vodovodná prípojka

Miesto:

Zborov

Dátum:

12. 8. 2021

Objednávateľ:

Obec Zborov

Projektant:

Zhotoviteľ:

ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

Ing. Fecilák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

10 421,50

HSV - HSV

8 508,18

1 - Zemné práce

5 373,60

8 - Rúrové vedenie

2 418,80

99 - Presun hmôt HSV

715,78

PSV - PSV

1 913,32

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

1 913,32

ROZPOČET

Stavba:

Obnova Šeredyho kaštieľa v obci Zborov

Objekt:

03 - SO-03 Vodovodná prípojka

Miesto: Zborov

Dátum: 12. 8. 2021

Objednávateľ: Obec Zborov

Projektant:

Zhotoviteľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ: Ing. Fecilák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							10 421,50
D	HSV	HSV					8 508,18
D	1	Zemné práce					5 373,60
1	K	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	M3	63,000	45,74	2 881,62
2	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	63,000	6,23	392,49
3	K	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložené hĺbky do 4m	M2	280,000	3,90	1 092,00
4	K	151101211	Odstránenie paženia stien príložené hĺbky do 4 m	M2	280,000	1,13	316,40
5	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny 1-4	M3	63,000	6,21	391,23
6	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 500 m	M3	63,000	1,61	101,43
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	63,000	0,72	45,36
8	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	M3	5,180	23,43	121,37
9	K	175101209	Príplatok k cene za prehodovanie sypaniny	M3	5,180	6,12	31,70
D	8	Rúrové vedenie					2 418,80
10	K	893232111	Šachta armatúrna z prostého betónu so stropom z dielcov vnútor. pôdorys. plochy nad 2,50 do 3,50 m2	KUS	1,000	2 150,00	2 150,00
11	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	KUS	1,000	20,80	20,80
12	M	5524311000	Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 600	kus	1,000	248,00	248,00
D	99	Presun hmôt HSV					715,78
13	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	23,631	30,29	715,78
D	PSV	PSV					1 913,32
D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod					1 913,32
14	K	722130213	Potrúbie z ocel. rúr pozink. bezšvík. bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	M	100,000	16,21	1 621,00
15	K	722229101	Montáž ventilu výtok, plavák, vypúšť., odvodňov., kohút, plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 1/2	KUS	1,000	3,68	3,68
16	M	5511083600	Guľový kohút DN 25	kus	2,000	7,34	14,68
17	M	5511084600	Ventil priamy KE 181 a 1"	kus	1,000	28,55	28,55
18	M	5511083500	Ventil priamy priečiodný KE 83 E 1/2"	kus	1,000	4,15	4,15
19	K	722239103	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 1	KUS	2,000	2,85	5,70
20	K	7222391031	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 1	KUS	1,000	2,85	2,85
21	K	722263417	Montáž vodomera závit. jednotokového suchobežného G 1 (7 m3.h-1)	KUS	1,000	17,31	17,31
22	M	3882122600	Vodomer vm7v/1	kus	1,000	77,19	77,19
23	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	M	2,500	1,47	3,68
24	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	M	100,000	1,07	107,00
25	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	1,301	21,16	27,53

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Šeredyho kaštieľa v obci Zborov

Objekt:

06 - SO-06 Terénne a sadové úpravy

JKSO:

822 5

Miesto:

Zborov

KS:

Dátum:

12. 8. 2021

Objednávateľ:

Obec Zborov

IČO:

00322741

IČ DPH:

2020624804

Zhotoviteľ:

ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

IČO:

52707687

IČ DPH:

SK2121119715

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Fecilák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

36 849,49

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	10,00%	0,00
znižená	36 849,49	10,00%	3 684,95


Cena s DPH

v EUR

40 534,44

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka



Dátum a podpis:

12.8.21

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

08 SEP. 2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

12.08.21

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Šeredyho kaštieľa v obci Zborov

Objekt:

06 - SO-06 Terénne a sadové úpravy

Miesto:

Zborov

Dátum:

12. 8. 2021

Objednávateľ:

Obec Zborov

Projektant:

Zhotoviteľ:

ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

Ing. Fecilák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

36 849,49

1 - Zemné práce

8 775,30

5 - Komunikácie

8 234,56

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 456,30

99 - Presun hmôt HSV

8 175,58

HSV - HSV

749,08

2 - Zakladanie

749,08

PSV - Práce a dodávky PSV

9 458,67

772 - Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa

9 458,67

ROZPOČET

Stavba:

Obnova Šeredyho kaštieľa v obci Zborov

Objekt:

06 - SO-06 Terénne a sadové úpravy

Miesto:

Zborov

Dátum:

12. 8. 2021

Objednávateľ:

Obec Zborov

Projektant:

Zhotoviteľ:

ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

Ing. Fecilák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							36 849,49
D 1 Zemné práce							8 775,30
1	K	121101102	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m	M3	143,961	1,28	184,27
2	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	M3	143,961	4,00	575,84
3	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 m3	M3	143,961	1,87	269,21
4	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	M3	143,961	0,64	92,14
5	K	17121-PO1	Poplatok za sklátku	M3	143,961	13,00	1 871,49
6	K	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	M2	679,280	0,75	509,46
7	M	0057211200	Travné semeno parková zmes	kg	20,990	9,80	205,70
8	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	M2	479,870	0,41	196,75
9	K	181301103	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m3, hr.200 mm	M2	679,280	3,42	2 323,14
10	M	5812811000-01	Zemina trávniková	t	203,784	12,50	2 547,30
D 5 Komunikácie							8 234,56
11	K	564251113	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.170 mm	M2	479,870	7,60	3 647,01
12	K	564861111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 200 mm	M2	479,870	8,75	4 198,86
13	K	571907111	Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným alebo ťaženým v množstve nad 30 do 35 kg/m2	m2	479,870	0,81	388,69
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 456,30
14	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	171,380	5,72	980,29
15	M	5921954660	Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	173,094	2,75	476,01
D 99 Presun hmôt HSV							8 175,58
16	K	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	381,995	2,27	867,13
17	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	T	203,805	35,86	7 308,45
D HSV HSV							749,08
D 2 Zakladanie							749,08
18	K	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky nad 3 do 6 m	m2	479,870	0,49	235,14
19	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	489,467	1,05	513,94
D PSV Práce a dodávky PSV							9 458,67
D 772 Podlahy z prírod. a konglomer. kameňa							9 458,67
20	K	772501180	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. 100 - 120 mm	m2	77,500	35,50	2 751,25
21	M	5838401150	Dlažba nepravidelného tvaru - andezit priemer 10-20 cm, hr. 7-10 cm	m2	80,600	76,80	6 190,08
22	K	998772101	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	t	24,029	21,53	517,34