

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Zborov

Sídlo: Lesná 10, 086 33 Zborov

IČO: 00 322 741

DIČ: 2020624804

Štatutárny zástupca: Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta

Oprávnený konať vo veciach zmluvných: Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta

Oprávnený konať vo veciach technických: Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: podcelok 1: SK15 5600 0000 0036 0537 3030

podcelok 2: SK94 5600 0000 0036 0537 4033

podcelok 3: SK51 5600 0000 0036 0537 5001

Tel.: 054 / 479 83 06

Fax: 054 / 479 86 07

E-mail: info@zborov.sk

Webová stránka: www.zborov.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: CESTY KOŠICE s.r.o.

Sídlo: Mlynská 28, 040 01 Košice

IČO: 46897992

DIČ: 2023631049

IČ pre DPH: SK2023631049

Obchodná spoločnosť zapísaná v OR: OR Okresného súdu Košice I, Odd.: Sro, VI.č.: 30906/V

Štatutárny zástupca: Ladislav Erdélyi - konateľ

Osoby oprávnené konať vo veciach zmluvných: Ladislav Erdélyi

Osoby oprávnené konať vo veciach technických: Ladislav Erdélyi - stavbyvedúci

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

IBAN: SK05 1111 0000 0013 5705 0005

SWIFT:

Tel.: +421 915 980 323

Fax:

E-mail: lesty@cestykosice.sk

Webová stránka: www.cestykosice.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

ČLÁNOK I

Úvodné ustanovenia a preambula

- 1.1 Zmluvné strany sa rozhodli vstúpiť do vzájomne prospešnej spolupráce, dodržiavajúc pri tom, zásady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a právne normy upravujúce túto spoluprácu, pričom sa jedná o spoluprácu v oblasti stavebníctva, ktorých realizátorom je zhotoviteľ.
- 1.2 Zhotoviteľ predložením svojej ponuky v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné podmienky a požiadavky zákazky vrátane všetkých častí obsiahnutých vo výzve a prílohách výzvy, ako výlučné požiadavky verejného obstarávateľa (objednávateľa) na uskutočnenie **stavebných prác** predmetu zákazky s názvom „**Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov**“.
- 1.3 Zhotoviteľ deklaruje, že pri oceňovaní položiek Výkazu výmer – Rozpočtu zohľadnil podmienky Zmluvy a projektovej dokumentácie (prílohy podkladov), ktoré si podrobne preštudoval.
- 1.4 Meranie vykonaných prác:
 - pokiaľ nie je uvedené inak v projektovej dokumentácii (ďalej len "PD") alebo vo Výkaze výmer, za účelom platieb sa bude merať iba trvalé stavebné dielo. Skutočne vykonané práce sa budú merať a vyplácať „netto“ (tzn. na základe skutočne vykonaných prác) odsúhlasených stavebným dozom. Líniové časti stavby sa budú merať v horizontálnom priemete (pokiaľ Výkaz výmer neuvádza rúry na kusy, potom má zhotoviteľ nárok na úhradu počtu použitých kusov bez stratného).
 - Pri zmenách, práce budú ocenené na rovnakom základe, na akom boli ocenené práce, ktoré sú obsiahnuté vo výkazoch, tzn. použijú sa jednotkové ceny z výkazu výmer - Rozpočtu okrem prípadov, keď takéto ceny neexistujú. V takýchto prípadoch sa použijú ceny systému CENKROS a ak ani také neexistujú, použijú sa ceny iného relevantného cenníka.
 - Za straty a poškodenie materiálu a zariadení alebo ich častí počas zhotovenia stavebného diela (napr. straty v dôsledku skracovania rúr, zničenia alebo poškodenia materiálu počas dopravy a na stavenisku, prebytočnej zemin v dôsledku nakyprenia), počas celého trvania Zmluvy a počas všetkých fáz výstavby zodpovedá výlučne zhotoviteľ. Objednávateľ tzv. „stratné“ mimo zadefinovaného vo výkaze výmer nebude uznávať; zhotoviteľ si musí stratné započítavať do jednotkových cien.
 - Použité jednotky merania: jednotky sú špecifikované v medzinárodnom jednotkovom systéme (SI) a použité v technických špecifikáciách a výkresoch.

ČLÁNOK II

Východiskové údaje a podklady

- 2.1 Východiskovými podkladmi a údajmi pre uzavretie tejto Zmluvy sú:
 - a) kompletná dokumentácia súvisiaca a realizáciou projektu:
 - pre podcelok 1: názov projektu „**Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov**“
 - Predmet zmluvy sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov EÚ: Áno
 - Identifikácia výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2019-1
 - Identifikácia projektu: 312061Y826
 - pre podcelok 2: názov projektu „**Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov – II. etapa**“
 - Predmet zmluvy sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov EÚ: Áno
 - Identifikácia výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2019-1
 - Identifikácia projektu: 312061Z985
 - b) kompletná projektová dokumentácia na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom: „**Stavebné práce**“, vypracovaná – VÁHOPROJEKT, s.r.o. (9/2019 a 10/2019)
 - c) Ocenený Výkaz výmer – Rozpočet,
 - d) informácie získané miestnou obhliadkou lokality budúceho realizovaného stavebného diela.

- 2.2 Východiskovými podkladmi pre zhotovenie diela sú podklady uvedené v bode 2.1 tohto Článku, a zároveň aj opodstatnené operatívne pokyny objednávateľa zhotoviteľovi počas zhotovenia stavebného diela.
- 2.3 Východiskové podklady pre zhotovenie diela sú pre zhotoviteľa záväznými, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

ČLÁNOK III

Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác stavebného diela ako celku s názvom: **Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov**. Toto stavebné dielo sa delí na 3 podcelky nasledovne:

podcelok 1: stavebné práce zabezpečované v rámci projektu „**Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov**“, výzva: OPLZ-PO6-SC611-2019-1, ITMS kód projektu: 312061Y826;

podcelok 2: stavebné práce zabezpečované v rámci projektu „**Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov – II. etapa**“, výzva: OPLZ-PO6-SC611-2019-1, ITMS kód projektu: 312061Z985;

podcelok 3: stavebné práce zabezpečované z vlastných zdrojov objednávateľa.

- 3.2 Podcelok 1: stavba s názvom „**Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov**“, ktorá bola povolená Stavebným povolením 238/2019 - SI zo dňa 12.09.2019, vydaným Obcou Chmeľová, ako príslušným stavebným úradom, predĺženie platnosti stavebného povolenia č. 224-1/2021 zo dňa 17.8.2021.

Podcelok 2: stavba s názvom „**Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov – II. etapa**“, ktorá bola povolená Stavebným povolením 592/2019 - SI zo dňa 28.10.2019, vydaným Obcou Zborov, ako príslušným stavebným úradom, predĺženie platnosti stavebného povolenia č. 3031/517/2021-Sa zo dňa 13.10.2021.

Podcelok 3: stavba s názvom „**Oprava MK v obci Zborov**“ podlieha povinnosti na ohlásenie stavby. Objávateľ sa zaväzuje mať najneskôr ku dňu vystavenia objednávky na realizáciu niektorej z častí diela tohto podcelku zabezpečené všetky náležitosti potrebné na uskutočnenie stavebných prác, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných predpisov SR.

- 3.3 Objektová sústava diela predstavuje:

Podcelok 1: stavba s názvom „**Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov**“

SO 01 Rekonštrukcia MK ul. Zákutie, Zborov

SO 01.1 Rekonštrukcia MK

SO 01.2 Výmena povrchu

SO 02 Rekonštrukcia MK ul. Osloboditeľov

SO 02.1 Výmena povrchu

SO 02.2 Rekonštrukcia chodníka

SO 03 Novostavba chodníka na MK ul. Zákutie

Podcelok 2: stavba s názvom „**Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov – II. etapa**“

SO 01 Rekonštrukcia MK ul. Krátky rad - II. etapa

SO 01.1 Novostavba konštrukcie komunikácie

SO 01.2 Výmena povrchu komunikácie

SO 01.3 Novostavba spevnených plôch

SO 02 Novostavba chodníkov na MK ul. Krátky rad

SO 03 Novostavba chodníkov a spevnených plôch na MK ul. Školská

SO 03.1 Novostavba chodníkov

SO 03.2 Novostavba spevnených plôch

SO 04 Nasvetlenie priechodu pre chodcov na ul. Krátky rad

Podcelok 3: stavba s názvom „Oprava MK v obci Zborov“

SO 01 ul. SNP

SO 02 ul. Úzka

SO 03 ul. Hlavná

SO 04 ul. Podhradie 2

SO 05a ul. Podhradie 4 - existujúca časť

SO 05b ul. Podhradie 4 - nová časť

SO 06 ul. Podhradie 5

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:

- v projektovej dokumentácii,

- vo vyplnenom a ocenenom Výkaze výmer – Rozpočte zhotoviteľa.

- 3.4 Pre odstránenie pochybností je Zhotoviteľ na základe tejto Zmluvy povinný zhotoviť dielo technicky a technologicky podľa projektovej dokumentácie a len v rozsahu, ktorý vyplýva z projektovej dokumentácie a z výkazu výmer/rozpočtu súčasne. V prípade potreby dopracovania dokumentácie je toto povinný zabezpečiť zhotoviteľ.

ČLÁNOK IV

Rozsah a obsah predmetu zmluvy

- 4.1 Stavebné diela identifikované v Článku III, bodoch 3.1 až 3.3 tejto Zmluvy a práce potrebné na jeho zhotovenie predstavujú konečný objem prác. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že ani jeden z nich nie je oprávnený jednostranne meniť dohodnutý rozsah prác.
- 4.2 V rámci podcelku 3 sa objednávateľ zaväzuje objednať si práce iba na objekte SO 04 ul. Podhradie 2. Ostatné objekty bude možné realizovať až na základe písomnej objednávky a podľa dostupných finančných zdrojov objednávateľa.
- 4.3 Zhotoviteľ nevykoná žiadne práce ani nepoužije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 4.4 Ak zhotoviteľ vykoná práce svojvoľne alebo svojvoľne použije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, takéto práce a použitý materiál nemusia byť uhradené objednávateľom zhotoviteľovi.
- 4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania prípadných naviac prác priamo súvisiacich s predmetným stavebným dielom, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované naviac práce nie sú zahrnuté do Výkazu výmer – Rozpočtu, resp. PD. Zhotoviteľ a objednávateľ pristúpia na vzájomnú dohodu oceňovania týchto naviac prác, napr. oceňovanie: v zmysle položiek z ponukového rozpočtu – pokiaľ sa uvedená položka v rozpočte nachádza. Pokiaľ sa nenachádza – oceňovanie na základe ceny dohodnutej medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pričom táto cena bude založená na ekonomicky oprávnených nákladoch. Všetky úpravy PD, nerealizované práce a naviac práce budú zhotoviteľom a stavebným dozorom objednávateľa zaznamenané, odsúhlasené a potvrdené v stavebnom denníku a budú slúžiť ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou písomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac práce. Dodatky k tejto Zmluve musia byť uzavreté v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZaVO“).
- 4.5 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa s predmetom stavebného diela oboznámil v dostatočnom predstihu a že pri dodržaní odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponúkol aj cenu diela uvedenú a dohodnutú v tejto Zmluve ako konečnú cenu diela obsahujúcu v sebe všetky účelné a potrebné náklady na materiál a práce, ktorými sa dosiahne riadne a včasné ukončenie realizácie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho účelné užívanie.

ČLÁNOK V

Spôsob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidiel pre zmenu subdodávateľov

- 5.1 Predmet tejto Zmluvy – stavebné dielo ako celok musí byť vyhotovené na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebno-montážnych prác, pri dodržaní parametrov projektu, platných STN EN, podmienkami pri dodržaní BOZP a PO, súvisiacich noriem a predpisov, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov v SR.
- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- Zhotoviteľ týmto v súlade s § 41 ods. 3 ZoVO uvádza (vyplní zhotoviteľ v čase uzavretia zmluvy) údaje o známych subdodávateľoch v rozsahu:
- predmety subdodávok,
 - identifikačné údaje subdodávateľa,
 - údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov,
 - podiel zákazky, ktorý má v úmysle zhotoviteľ zadať subdodávateľom.
- 5.3 Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ods. 4 ZoVO povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene údajov dozvedel. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní, ktoré predchádzajú dňu, kedy má nastať zmena subdodávateľa predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou subdodávateľa objednávateľovi, ktorá bude obsahovať minimálne: deň, kedy má nastať zmena subdodávateľa, podiel zákazky, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Pokiaľ objednávateľ do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa neoznámí zhotoviteľovi písomne, že so zmenou subdodávateľa nesúhlasí, vrátane uvedenia konkrétnych dôvodov nesúhlasu platí, že súhlas bol zhotoviteľovi udelený.
- 5.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že má odborné znalosti a patričnú spôsobilosť vzťahujúcu sa k predmetu tejto Zmluvy. Sú mu známe všetky príslušné predpisy, vyhlášky, zákony a normy ktoré sú platné v SR a bezprostredne súvisia s realizáciou predmetu tejto Zmluvy.
- 5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi do 10 (desiatich) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy predložiť na písomné odsúhlasenie „*Plán organizácie výstavby*“, vrátane koordinačnej situácie, v ktorom bude podrobne vymedzená hranica staveniska, určený vjazd a výjazd pre stavebnú dopravnú techniku aj s dopravnými trasami so zohľadnením nenarušenia prevádzky pozemných komunikácií a uvedený spôsob zaistenia BOZP, PO, ochrany životného prostredia, nároky na dodávku el. energie, spôsob likvidácie odpadu.
- 5.6 Zhotoviteľ je povinný denne viesť stavebný denník s očíslovanými listami, ktorý obsahuje dva oddeliteľné prepisy, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, ktorý bude trvalo prístupný na stavbe kompetentným osobám.
- 5.7 Objávateľ je povinný cestou stavebného dozoru sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom sa vyjadrovať do 3 (troch) pracovných dní. Pokiaľ sa stavebný dozor ani na výzvu zhotoviteľa nevyjadrí k zápisu v stavebnom denníku znamená to, že so zápisom súhlasí a zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebný dozor 3 (tri) pracovné dni vopred k prevzatíu prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými a zároveň tieto práce dostatočne preukázateľne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotoviteľ neurobí, je povinný na požiadanie objednávateľa alebo stavebného dozoru tieto práce odkryť na vlastné náklady. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. V prípade, že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, práce na odkrytí a oprave uhradí zhotoviteľ.
- 5.8 Počas realizácie stavebnomontážnych prác znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele zhotoviteľ. V prípade poškodenia jestvujúcich konštrukcií pri vykonávaní stavebných prác zhotoviteľom, ten musí tieto dať do pôvodného stavu, resp. vyhovujúceho stavu, čo bude odsúhlasené objednávateľom, a to vo vzájomne dohodnutej lehote (táto lehota musí byť primeraná vo vzťahu k harmonogramu realizácie diela tak, aby nebol narušený záväzný termín

ukončenia realizácie diela – predmetu tejto Zmluvy) medzi objednávateľom a zhotoviteľom, najneskôr však do termínu odovzdávacieho a preberacieho konania.

- 5.9 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a ostatných osôb ním pozvaných na stavbu počas jej realizácie a za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov.
- 5.10 Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky v zmysle PD a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu s prípadnými ekvivalentmi uvedenými v Rozpočte, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosti pri užívaní a pod.
- 5.11 Zhotoviteľ je vlastníkom týchto materiálov a výrobkov až do ich zabudovania – namontovania a ich zaplattenia, pokiaľ materiál nebol uhradený priamo objednávateľom.
- 5.12 V priebehu prác zhotoviteľa musí byť na stavenisku, v prípade potreby, prítomný zodpovedný pracovník zhotoviteľa (odborne spôsobilá osoba – stavbyvedúci), ktorý bude mať právomoc a povinnosť riešiť prípadné problémy vzniknuté v priebehu výstavby.
- 5.13 Zhotoviteľ poverí trvalým riadením stavebných prác na stavenisku stavbyvedúceho s dostatočnými skúsenosťami a kvalifikáciou – napr. oprávnením na výkon stavbyvedúceho v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v aktuálnom znení, resp. ekvivalentným dokladom:

Titul, meno a priezvisko	Ev. č. oprávnenia	Telefón, e-mail
Ladislav Erdélyi	11187*20*	+421 915 980 323, erdelyi@cestykosice.sk

- 5.14 Zmluvné strany sa dohodli, že počas celej výstavby stavebného diela, až do riadneho odovzdania diela objednávateľovi, je objednávateľ a ním poverené osoby kedykoľvek oprávnený vstúpiť na stavenisko.
- 5.15 V prípade, že s vykonaním diela je spojená povinnosť vykonať kontrolu zabudovaných materiálov, vykonať skúšky a pod., zhotoviteľ vykoná všetky kontroly, skúšky a pod. a výsledky bezodkladne odovzdá objednávateľovi alebo stavebnému dozoru a súhrnne pri odovzdávaní diela všetky dokumenty, certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod.
- 5.16 Zhotoviteľ je povinný bez ďalších náhrad pravidelne po celý čas realizácie stavebného diela odpratávať zo staveniska stavebný odpad vznikajúci pri jeho činnosti.
- 5.17 Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v súlade s platným zákonom upravujúcim nakladanie s odpadmi. Náklady na odstránenie odpadu musia byť zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
- 5.18 Objednávateľ bude v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov pri realizácii stavebného diela zastupovať stavebný dozor. Pred začatím prác objednávateľ zašle písomnú informáciu zhotoviteľovi o stavebnom dozore. Stavebný dozor bude oprávnený vydávať záväzné pokyny (ďalej „pokyny“) v mene objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu stavebného diela a pre odstránenie akýchkoľvek väd. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opodstatnené pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru počas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebný dozor bude vykonávať osoba určená objednávateľom, ako občasný technický dozor investora, pričom bude zastupovať objednávateľa pri rokovaní so zhotoviteľom, stavebným úradom a ďalšími do úvahy prichádzajúcimi orgánmi a organizáciami. Je oprávnený vydať pracovníkom zhotoviteľa príkaz na prerušenie práce, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, ak hrozia iné vážne hospodárske škody a pod..
- 5.19 Meno a priezvisko stavebného dozoru objednávateľa (v prípade jeho zmeny) oznámi písomne objednávateľ zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr však dňom fyzického začiatku realizácie diela.

- 5.20 Zhotoviteľ je povinný ihneď ako sa dozvedel o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu tejto Zmluvy s dôsledkami predĺženia zmluvnej lehoty zhotovenia diela informovať objednávateľa a predmetnú skutočnosť zaznamenať do stavebného denníka vedeného zhotoviteľom.
- 5.21 Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu uskutočnených prác, ktoré sa majú zakryť, počas realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 5.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdávať stavebnému dozoru vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu na CD/DVD nosiči (po jednom vyhotovení) bezodkladne po jej vyhotovení alebo na požiadanie stavebného dozora.
- 5.23 Zhotoviteľ má po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú objednávateľovi a tretím osobám na zdraví a majetku v súvislosti s realizáciou diela v zmysle tejto zmluvy.
- 5.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas doby realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby, spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
- a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
 - b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.
- 5.25 Zhotoviteľ preukáže splnenie záväzku predložením dokumentov (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a pod., vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie o tom, že patria k marginalizovanej rómskej komunite, potvrdenia z príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie, resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných a pod.).

ČLÁNOK VI

Odovzdanie a prevzatie staveniska

- 6.1 Objednávateľ vytýči, resp. určí hranice staveniska, umožní zhotoviteľovi vstup na pozemky nachádzajúce sa na stavenisku.
- 6.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje na písomnú výzvu Objednávateľa prevziať stavenisko pre realizáciu predmetného diela do 20 (dvadsiatich) pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy.
- 6.3 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovať predmet tejto Zmluvy na základe písomného Záznamu z odovzdania a prevzatia staveniska, ktorého návrh pripraví objednávateľ. V zázname budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska.
- 6.4 Súčasťou odovzdania staveniska budú platné podklady pre vytýčenie jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí a vedení, overené ich správcami v polohopise a výskopise. Objednávateľ zároveň pri odovzdaní staveniska písomne oznámi zhotoviteľovi, ktoré podzemné vedenia a inžinierske siete, okrem zakreslených v projektovej dokumentácii, sa na stavenisku nachádzajú a ktoré boli vybudované v dobe medzi spracovaním projektovej dokumentácie a začatím stavebných prác.
- 6.5 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska 2 sady kompletnej PD 1x v tlačenej forme a 1x v digitálnej forme vo formáte CD/DVD.
- 6.6 Objednávateľ pri odovzdaní staveniska odovzdá zhotoviteľovi základné smerové a výškové body a vytyčovací výkresy objektov. Zároveň odovzdá katastrálnu mapu miesta realizácie diela pre jeho presnú identifikáciu.
- 6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre zariadenie staveniska využije len priestor určený objednávateľom.
- 6.8 Zhotoviteľ si zabezpečí prípadné stráženie a osvetlenie staveniska počas realizácie stavebného diela na vlastné náklady.
- 6.9 Objednávateľ nezodpovedá za prípadné straty a škody, ktoré vzniknú v dôsledku nezabezpečenia stráženia staveniska zhotoviteľom.
- 6.10 Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho časti vhodne zabezpečené tak, aby nedochádzalo ku škodám, ktoré vzniknú odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objednávateľovi.

V prípade, že dôjde ku vzniku škody odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho časti, potom za túto škodu v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.

- 6.11 Zhotoviteľ je v prípade zhotovovania stavebného diela na mieste prístupnom tretím subjektom povinný primeraným a preukázateľným spôsobom zabezpečiť informovanosť tretích subjektov o prebiehajúcich prácach na stavenisku, ako aj vytvoriť prostriedky zamedzenia vstupu týchto osôb na stavenisko.
- 6.12 Za pohyb osôb na stavenisku zodpovedá výlučne zhotoviteľ pokiaľ sa jedná o osoby zhotoviteľa, resp. osoby jeho subdodávateľov.
- 6.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vstup na stavenisko zamestnancom kontrolných orgánov Slovenskej republiky, pod dohľadom stavbyvedúceho alebo majstra, s cieľom odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh prác. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly, riadne predkladať všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 6.14 Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia počas realizácie diela, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepoužívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania, a pod.).
- 6.15 Objednávateľ poskytne (ak je to objektívne možné) zhotoviteľovi miesto napojenia sa na elektrickú energiu pre potreby výstavby; skutočnú spotrebu hradí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je inak povinný si zabezpečiť elektrickú energiu pre potreby výstavby na vlastné náklady.
- 6.16 Objednávateľ poskytne (ak je to objektívne možné) zhotoviteľovi odberný bod vody pre potreby výstavby; skutočnú spotrebu hradí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je inak povinný si zabezpečiť odberný bod vody pre potreby výstavby na vlastné náklady.
- 6.17 Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko najneskôr v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela.

ČLÁNOK VII

Cena predmetu zmluvy

- 7.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Článku III tejto Zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán na základe ponuky – na základe listinnej podoby vyplneného a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu úspešným uchádzačom – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou Prílohy č. 1 tejto Zmluvy.
- 7.2 Cena je pevná a spracovaná v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 7.3 Cena je spracovaná na základe podstatných, funkčných, kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v PD, Výkaze výmer - Rozpočte.
- 7.4 Zhotoviteľ ocenil všetky položky Výkazu výmer a prehlasuje, že nijako nedovolené nepozmenil Výkaz výmer.
- 7.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že cena stavebného diela v sebe obsahuje všetky potrebné a účelné náklady na materiál a práce, ktoré sú potrebné a účelné pre vykonanie stavebného diela s prihliadnutím na povahu diela.
- 7.6 Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:

533.815,57 € bez DPH, slovom: päťstotridsaťtritisícosemstopäťnásť eur a päťdesiatsedem eurocentov,

20 % DPH v 106.763,11 €, slovom: stošesťtisícšesťdesiatšesť eur a jedenásť eurocentov,

640.578,68 € s DPH, slovom: šesťstoštyridsaťtisícpäťstosedemdesiatosem eur a šesťdesiatosem eurocentov.

Súčasťou ceny predmetu tejto Zmluvy – stavebného diela sú všetky náklady súvisiace s realizáciou a úspešným odovzdaním stavebného diela objednávatelovi.

- 7.7 Cena za stavebné dielo je stanovená ako cena maximálna a konečná na rozsah prác podľa čl. III. a sú v nej zahrnuté všetky náklady, dodávky a práce zhotoviteľa spojené s vykonaním diela podľa Článku III tejto Zmluvy. Cena sa nesmie meniť z akýchkoľvek dôvodov na strane zhotoviteľa počas celej zmluvnej lehoty realizácie stavebného diela, t. j. je pevná. Pri prípadnej zmene sadzby DPH je oprávnený zhotoviteľ upraviť fakturačnú cenu s DPH, platnú v čase fakturácie o novú výšku DPH.
- 7.8 Oceňovanie prípadných navyše prác je stanovené v Článku IV, bode 4.5 tejto Zmluvy.
K zmene ceny môže dôjsť:
- 7.8.1 v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu Zmluvy vyvolaného objednávatelom a písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávatela,
- 7.8.2 pri zmene technického riešenia, písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávatela,
- 7.8.3 pri zmene zákonnej sadzby DPH,
- 7.8.4 pri zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky, a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území Slovenskej republiky, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke, čo musí zhotoviteľ preukázať,
- 7.8.5 pri zmene lehoty a termínu ukončenia stavebného diela z dôvodov na strane objednávatela, vtedy bude cena upravená o indexy stavebných prác určených Štatistickým úradom Slovenskej republiky,
- 7.9 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

ČLÁNOK VIII

Platobné podmienky

- 8.1 Úhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku.
- 8.2 V zmysle podmienok Inštrukcií k vypracovávaní Žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP“), pre zvolený systém financovania projektu a stavebného diela, má zhotoviteľ právo na priebežnú čiastkovú fakturáciu za vykonané práce súvisiace s plnením predmetu tejto Zmluvy, pokiaľ zrealizuje stavebné práce v rozsahu prác a dodávok podľa tejto Zmluvy.
- 8.3 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať po odovzdaní diela Objednávateľovi, resp. počas realizácie diela, napr. mesačne, ak doba realizácie diela je dlhšia ako 1 (jeden) mesiac.
- 8.4 Neoddeliteľnou súčasťou a podstatnou náležitosťou každej faktúry vystavenej Zhotoviteľom je zisťovací protokol a súpis vykonaných stavebných prác podpísaný stavebným dozorom. Stavebný dozor je povinný do 3 (troch) pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných stavebných prác/zisťovacieho protokolu tento písomne odsúhlasiť alebo písomne identifikovať konkrétne dôvody, prečo s predloženým súpisom vykonaných stavebných prác/zisťovacím protokolom nesúhlasí.
- 8.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musia byť aj odsúhlasené fakturačné podklady stavebným dozorom a objednávatelom. Faktúra bude vystavená v 4 (štyroch) origináloch a musí obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a poskytovateľom NFP podľa tejto zmluvy.
- 8.6 Objednávateľ požaduje, aby vystavená faktúra zhotoviteľom obsahovala minimálne nasledujúce náležitosti, a to:
- meno a adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa, ktorý realizuje stavebné dielo, a jeho identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň, daňové identifikačné číslo,
 - číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve,
 - dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia,
 - meno a adresu sídla objednávatela realizácie stavebného diela,
 - poradové číslo faktúry,
 - fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v €,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby,

- text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela a prípadne projektu, o financovanie ktorého sa objednávatel uchádza.
- 8.7 Objednávatel požaduje, aby zhotoviteľ ku každej vystavenej faktúre priložil:
- Krycí list rozpočtu,
 - Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach,
 - Rekapituláciu rozpočtu,
 - Súpis vykonaných stavebných prác týkajúcich sa príslušného fakturačného obdobia,
 - výkresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce,
 - časti stavebného denníka prislúchajúce k obdobiu, ktoré sa zachytáva na súpisoch vykonaných prác. Stavebný denník by mal obsahovať deň, mesiac, rok; počet pracovníkov na stavbe podľa remesiel; teplotu vzduchu, počasie; čas začiatku a skončenia prác na stavbe; podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov rozčlenené vykonané stavebné a montážne práce; dodávky stavebných výrobkov, odvoz a likvidáciu odpadu.
 - podrobnú fotodokumentáciu zachytávajúcu fyzický pokrok realizácie prác v rozsahu min. 30 fotografií v elektronickej forme.
- Objednávatel vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, resp. neobsahuje náležitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porušuje zmluvné podmienky.
- 8.8 Objednávatel je povinný takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi do 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa jej prevzatia. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začne plynúť od doručenia novej, opravenej faktúry zhotoviteľom objednávatelovi.
- 8.9 Úhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho časť, v zmysle fakturačných podkladov zhotoviteľa bude vykonaná na základe:
- skutočne vykonaných a stavebným dozorom prevzatých prác,
 - miestneho zisťovania a kontroly fakturačných podkladov, ktoré predloží zhotoviteľ stavebnému dozorovi a objednávatelovi,
 - vecnej, formálnej a obsahovej správnosti faktúry s fakturačnými podkladmi uvedenými v bode 8.7 tejto Zmluvy,
 - schválenej ŽoP, ktorej súčasťou bude aj príslušná faktúra s fakturačnými podkladmi.
- 8.10 Platobná povinnosť objednávatela sa považuje za splnenú v deň, keď bude na účte zhotoviteľa pripísaná z jeho bankového účtu príslušná platba.
- 8.11 Práce a náklady navyše prác, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu možno účtovať iba vtedy, ak ich písomne vopred schválil objednávatel.
- 8.12 V zmysle podmienok Inštrukcií k vypracovávaní ŽoP v rámci OP, pre zvolený systém financovania projektu a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximálnu 60 dňovú splatnosť faktúr, pričom sa táto doba počíta odo dňa doručenia faktúry objednávatelovi. O dátume úspešnej administratívnej kontroly RO bude objednávatel zhotoviteľa informovať bezodkladne.
- 8.13 Za neuhradenie faktúry objednávatelom v jej lehote splatnosti, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy príslušnej faktúry za každý kalendárny deň omeškania, až do splnenia zmluvnej povinnosti.

ČLÁNOK IX

Záväzky zmluvných strán

- 9.1 Úspešný uchádzač (Zhotoviteľ) sa zmluvne zaviazá, na základe výzvy verejného obstarávateľa (Objednávatela), **zložiť depozit 3 % z celkovej ceny diela bez DPH**, na bankový účet verejného obstarávateľa (Objednávatela) alebo **poskytnúť bankovú záruku alebo poistenie záruky vo výške 3 % z celkovej ceny diela bez DPH**, a to najneskôr do 14 (štrnástich) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo. Depozit alebo bankovú záruku alebo poistenie záruky sú určené na zabezpečenie náhrady škody a finančných nárokov Objednávatela, ktoré mu vzniknú v prípade porušenia zmluvných povinností v zmysle tejto zmluvy, a ktorej porušenie zakladá nárok na náhradu škody alebo iný finančný nárok pre Objednávatela, Objednávatel má právo uspokojiť svoj nárok z hodnoty depozitu alebo bankovú záruku alebo poistenie záruky.

Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť Zhotoviteľovi depozit alebo uvoľniť bankovú záruku alebo poistenie záruky v plnej výške alebo jeho alikvotnú časť do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy došlo k riadnemu odovzdaniu diela. Zhotoviteľ nemá právo požadovať vrátenie depozitu alebo uvoľnenie bankovej záruky alebo poistenie záruky počas trvania zmluvného vzťahu. Objednávateľ nie je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, pokiaľ nie je na jeho účet pripísaná plná výška depozitu alebo vystavená banková záruka alebo poistenie záruky. V prípade oneskorenia zloženia depozitu na účet objednávateľa alebo vystavenia bankovej záruky alebo poistenie záruky nie je zhotoviteľ oprávnený sankcionovať objednávateľa za oneskorené odovzdania staveniska.

- 9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený zo zloženej zábezpeky, uvedenej v odseku 9.1 tohto článku, uspokojovať prednostne nároky na zmluvné pokuty uvedené v článku XV (Zmluvné pokuty) tejto zmluvy, nároky na úroky z omeškania, nároky na náhradu škody, dodatočné náklady a straty objednávateľa, ako aj náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku odstúpenia zhotoviteľa alebo odstúpenia objednávateľa, z dôvodu porušovania zmluvných povinností zhotoviteľom, od tejto zmluvy.
- 9.3 Zmluvné strany sa dohodli, že po odovzdaní a prevzatí diela a vzájomnom vysporiadaní pohľadávok je objednávateľ povinný vrátiť zostávajúcu časť zloženej zábezpeky po odpočítaní uspokojených nárokov objednávateľa a to na účet zhotoviteľa, č. ú.: IBAN SK05 1111 0000 0013 5705 0005 bezodkladne, v lehote najneskôr do 10 (desať) dní po doručení žiadosti zhotoviteľa o vrátenie zábezpeky na adresu objednávateľa, a to bez úrokov, nakoľko účet objednávateľa je neúročený.
- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavebné dielo špecifikované v Článku III tejto Zmluvy a odovzdať ho riadne a včas objednávateľovi.
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj prípadné práce nad rozsah stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve za úhradu, a to na základe písomného dodatku k tejto Zmluve podpísanom oboma zmluvnými stranami.
- 9.6 Záväzok zhotoviť stavebné dielo bude splnený odovzdaním stavebného diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo prevziať a zaplatiť zaň zmluvne dohodnutú cenu. Objednávateľ je povinný Dielo prevziať aj v prípade, že vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnej, plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) Diela; takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedú v protokole o odovzdaní/prevzatí Diela, v ktorom sa súčasne dohodne lehota, v ktorej je Zhotoviteľ povinný ich odstrániť.
- 9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri stavebných prácach bude v plnom rozsahu dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vlastných zamestnancov a za dodržiavanie predpisov požiarnej ochrany počas realizácie diela, t. j. ustanovenia zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, najmä že bude dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri uskutočňovaní stavby. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodržaním predmetných predpisov znáša zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 9.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predloží najneskôr ku dňu odovzdania staveniska Poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú objednávateľovi a tretím osobám na zdraví a majetku v súvislosti s realizáciou diela. Náklady za uvedenú činnosť sú zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
- 9.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať, ako Prílohu č. 1 tejto Zmluvy, vyplnený a ocenený Výkaz výmer – Rozpočet v elektronickej podobe (na CD/DVD nosiči), vychádzajúc pritom z listinnej ponuky do verejného obstarávania.
- 9.10 Zodpovednosť za organizáciu a priebeh uskutočňovania stavby preberá zhotoviteľ.

ČLÁNOK X

Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy

- 10.1 Miesto realizácie a dodania predmetu tejto Zmluvy: bližšie viď PD.
- 10.2 Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto Zmluvy:
 - odovzdanie staveniska: do 20 (dvadsať) pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy,

- termín začatia realizácie stavebného diela: odo dňa prevzatia staveniska,
- termín ukončenia realizácie stavebného diela:

Podcelok 1: do 4 (štyroch) mesiacov od začatia realizácie stavebného diela

Podcelok 2: do 7 (siedmich) mesiacov od začatia realizácie stavebného diela

Podcelok 3: do 10 (desiatich) mesiacov od začatia realizácie stavebného diela.

- 10.3 Lehota realizácie stavebného diela uvedená v predchádzajúcom bode 10.2 je maximálna, pevná a nemenná z dôvodov na strane zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude realizovať stavebné dielo v zmysle Harmonogramu realizácie stavebného diela.
- 10.4 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia o dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, pričom lehota realizácie sa predĺži o túto dobu.
- 10.5 Pokiaľ dôjde v dobe realizácie stavebného diela k takým zmenám projektového riešenia, ktoré si vyžadujú zväčšenie dohodnutého rozsahu dodávky prác navyše oproti PD a Výkazu výmer, po dohode zmluvných strán sa môže predĺžiť termín dokončenia diela o dobu potrebnú na realizovanie požadovaných zmien a navyše prác, a to formou písomného dodatku k tejto Zmluve.
- 10.6 Zhotoviteľ je v omeškaní, ak toto omeškanie vzniklo výlučne z dôvodov na jeho strane. V opačnom prípade zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením zmluvy.

ČLÁNOK XI

Odobzanie a prevzatie diela

- 11.1 Prevzatie predmetu tejto Zmluvy môže byť odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke a to až do ich úplného odstránenia zhotoviteľom.
- 11.2 V prípade, že stavebné dielo bude vykazovať zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či stavebné dielo prevezme a do Zápisu o odobzdaní a prevzatí diela popíše tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť.
- 11.3 Objávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpísať Zápis o odobzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných väd a zjavných nedorobkov.
- 11.4 Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 10 (desať) kalendárnych dní vopred, že stavebné dielo je pripravené na odobzanie. Odobzanie sa uskutoční na stavenisku, o čom bude spísaný Zápis o odobzdaní a prevzatí stavebného diela, ktorého návrh pripraví stavebný dozor.
- 11.5 Objávateľom požadovaným odobzdaním a prevzatím stavebného diela pre účely tejto Zmluvy sa rozumie:
 - podpísanie Zápisu o odobzdaní a prevzatí stavebného diela zo strany objednávateľa a zhotoviteľa s požadovanými prílohami bez zjavných nedorobkov, zjavných väd a ďalších väd brániacich bezpečnej prevádzke a užívaniu stavebného diela.
- 11.6 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 (päť) pracovných dní pred odobzdaním a prevzatím stavebného diela odobzdať objednávateľovi v min. 2 exemplároch:
 - a) projekt skutočného vyhotovenia na základe kompletného geodetického zamerania stavebného diela, vr. všetkých križovaných inžinierskych sietí a pod. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady zakreslenie a zaznamenanie prípadných zmien oproti PD do projektu skutočného vyhotovenia,
 - b) geodetický elaborát – geodetické zameranie stavebného diela po realizácii. Polohové a výškové zameranie skutočného vyhotovenia dokončených objektov alebo ich častí, pri podzemných vedeniach a objektoch už pred ich zakrytím. Geometrické plány trvalých objektov a geometrické plány pre zriadenie vecného bremena nie sú potrebné.
 - c) elaborát kvality,
 - d) všetky potrebné porealizačné vyjadrenia (napr. odobzanie komunikácií do spätného užívania, vyjadrenie správcov inžinierskych sietí, správcov vodných tokov a pod.),
 - e) stavebné denníky,
 - f) prípadné záznamy skúšok a súhlasných stanovísk od správcov/prevádzkovateľov inžinierskych sietí dotknutých realizáciou,

- g) protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok,
 - h) dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a stavebných dodávok (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných výrobkov, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadení a materiálov podľa STN EN a pod.),
 - i) doklady o zákonnej likvidácii odpadov počas realizácie.
- Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 11.7 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (správy, revízie, skúšky, záručné listy použitých výrobkov, konštrukcii, strojov, zariadení a pod.) najneskôr 5 (päť) pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela, a to všetko minimálne v 2 exemplároch.
 - 11.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi súhrnnú fotodokumentáciu uskutočnených prác, ktoré sa zakryli, realizovaných počas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to všetko minimálne v 2 exemplároch (fotodokumentácia archivovaná na CD/DVD nosiči), najneskôr ku dňu preberacieho konania.
 - 11.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať odovzdávanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.
 - 11.10 Ak zhotoviteľ pripraví stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvným termínom, objednávateľ sa zaväzuje stavebné dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.

ČLÁNOK XII

Vady diela

- 12.1 Stavebné dielo má vady ak vykonanie stavebného diela nezodpovedá výsledku dohodnutému v tejto Zmluve, pričom zhotoviteľ zodpovedá za vady stavebného diela v zmysle príslušných ustanovení tejto Zmluvy a Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 12.2 Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto Zmluvy.
- 12.3 Stavebné dielo je vadné, ak nemá vlastností určené právnymi predpismi, ustanoveniami STN EN, a pod, alebo ak sa nevyhotoví podľa tejto zmluvy.
- 12.4 Drobné odchýlky od PD, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu stavebného diela, sa nepovažujú za vady, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku, schváleným stavebným dozorom, objednávateľom a zástupcom zhotoviteľa.
- 12.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady stavebného diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľ upozornil a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil (musia byť uvedené v stavebnom denníku) a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
- 12.6 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie akákoľvek odchýlka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovených v tejto Zmluve, v technických normách a v právnych predpisoch, ktorá bráni užívaniu diela.
- 12.7 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa nedorobkom rozumie nedokončená práca oproti tejto zmluve vrátane prípadných doplnkov.
- 12.8 Rozoznávajú sa:
 - a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri odovzdávaní a preberaní stavebného diela. Musia byť reklamované zapísaním v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela s uvedením dohodnutých termínov na ich odstránenie. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných väd a zjavných nedorobkov, ak tieto nie sú vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnej, plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) Diela.

- b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí stavebného diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u Zhotoviteľa bezodkladne, najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. O dobu opráv skrytých väd sa na dotknutej časti diela predlžujú záručné lehoty podľa tejto Zmluvy.
- 12.9 Oznámenie väd (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musi obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje.
- 12.10 Objednávateľ v oznámení o vadach, podľa predchádzajúceho bodu, môže zároveň navrhnúť akými spôsobom vady predmetného diela odstrániť.
- 12.11 Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi písomné stanovisko na každú reklamáciu.
- 12.12 O vybavení reklamácie vykonajú zmluvné strany písomný záznam.
- 12.13 Havarijný stav je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom. V prípade ak havarijný stav vznikol preukázateľne v dôsledku porušenia povinnosti zhotoviteľa, resp. v dôsledku jeho neodbornnej činnosti, je zhotoviteľ povinný havarijný stav odstrániť na vlastné náklady.
- 12.14 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka v platnom znení. V prípade hroziacej škody musia zmluvné strany urobiť všetky nevyhnutné opatrenia a úkony, aby sa zabránilo hroziacej škode a ak by vznikla, aby sa zabránilo jej ďalšiemu šíreniu, príp. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej následky.
- 12.15 V prípade omeškaného nástupu na odstránenie vady, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za vzniknutú škodu.

ČLÁNOK XIII

Záruka na realizovaný predmet zmluvy

- 13.1 Záručná doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebné dielo v zmysle Článku XI tejto Zmluvy sa stanovuje na **60 mesiacov** odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa objednávateľom. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu (stroje, zariadenia), tu platí takto poskytnutá záručná doba odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom.
- 13.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné dielo bude mať vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.
- 13.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené stavebné dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým predpisom a normám a že nemá vady, ktoré by narušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 13.4 Plynutie záručnej doby na predmetné stavebné dielo alebo jeho časť sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd - doručením písomnej reklamácie zhotoviteľovi.

ČLÁNOK XIV **Kontaktné osoby**

- 14.1 Oprávnení jednať vo veciach súvisiacich s plnením zmluvných záväzkov podľa tejto Zmluvy sú:
- za objednávateľa:

Titul, meno a priezvisko	Funkcia	Telefón, E-mail
Mgr. JÁN ŠURKALA, PhD.	starosta	Tel. č.: +421/54/479 83 06 E-mail: info@zborov.sk

- za zhotoviteľa:

Titul, meno a priezvisko	Funkcia	Telefón, E-mail
Ladislav Erdélyi	konateľ	+421 915 980 323 erdelyi@cestykosice.sk

- 14.2 Prípadné zmeny v osobách splnomocnených, či podľa tejto Zmluvy oprávnených jednať v rozsahu ich oprávnenia alebo splnomocnenia, môžu byť vykonané doporučeným listom zaslaným druhej zmluvnej strane s odvolaním sa na túto Zmluvu.

ČLÁNOK XV **Zmluvné pokuty**

- 15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách, ktoré je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi:
- 15.1.1 za včasné neukončenie a neodovzdanie stavebného diela – predmetu tejto Zmluvy úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, v zmysle zmluvných podmienok z dôvodov na strane zhotoviteľa sa stanovuje zmluvná pokuta vo výške 1 500,00 € za každý deň omeškania.
 - 15.1.2 za včasné neodstránenie prípadných zjavných väd a zjavných nedorobkov vyplývajúcich z odovzdávacieho a preberacieho konania, po určenej lehote zmluvnými stranami v Zápise, sa stanovuje zmluvná pokuta 100,00 € za každý začatý deň omeškania, ktorú je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi.
 - 15.1.3 za nepredloženie Poistnej zmluvy na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii predmetného stavebného diela a živelných pohrôm, ku dňu odovzdania staveniska sa stanovuje zmluvná pokuta na 50,00 € za každý začatý deň omeškania.
 - 15.1.4 za nesprístupnenie stavebného denníka v pracovnej dobe pre potreby objednávateľa a stavebného dozoru alebo za nevykonanie denných zápisov v aktuálnom dni sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € jednorazovo. Uvedenú zmluvnú pokutu je možné uložiť aj opakovane.
 - 15.1.5 za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € za každý začatý deň omeškania.
 - 15.1.6 za nesplnenie povinnosti požiadať o súhlas so zmenou subdodávateľa podľa bodu 5.3 si zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške 3 000,00 €.
- 15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu s dátumom splatnosti 30 (tridsať) dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným spôsobom na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú pokutu.
- 15.3 Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy je nezávislý a nevylučuje nárok na náhradu škody.

ČLÁNOK XVI

Odstúpenie od zmluvy

- 16.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v prípadoch a spôsoboch podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 16.2 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 16.3 Objednávateľ a zhotoviteľ môžu jednostranne odstúpiť od tejto Zmluvy, avšak len v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou s tým, že pred jednostranným odstúpením od tejto Zmluvy, ktoré musí byť oznámené písomne, poskytnú druhej zmluvnej strane primeranú lehotu na dodatočné plnenie, najmenej však 10 (desať) pracovných dní. Ustanovenia bodu 16.15 ostávajú zachované.
- 16.4 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa oprávňujúcim objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
 - a) bezdôvodné neprevzatie staveniska zhotoviteľom,
 - b) omeškanie dlhšie ako 90 (deväťdesiat) dní zhotoviteľa s plnením stavebného diela alebo jeho časti podľa Článku III tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa,
 - c) nespĺnenie parametrov diela ani v náhradnom obojstranne dohodnutom termíne,
 - d) pokiaľ bol na zhotoviteľa vyhlásený konkurz.
- 16.5 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany objednávateľa oprávňujúcim Zhotoviteľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
 - a) v prípade že je objednávateľ v trvalej platobnej neschopnosti dlhšej ako 120 dní,
 - b) pokiaľ objednávateľ neuhradil platby 30 (tridsať) dní po dohodnutej lehote splatnosti,
 - c) neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opätovnom písomnom upozornení zo strany zhotoviteľa.
- 16.6 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa nepovažuje, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nie je schopná plniť svoje záväzky z dôvodov vyššej moci.
- 16.7 Vyššou mocou sa pre účely tejto Zmluvy rozumie udalosť alebo okolnosť:
 - a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
 - b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto Zmluvy,
 - c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
 - d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej Zmluvnej strane.
- 16.8 Vyššia moc zahŕňa najmä, nie však výlučne, nasledovné udalosti:
 - a) vojna, vojnový stav, invázia, vzbura, pandémie, teroristické akcie, revolúcia, povstanie,
 - b) prírodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikán, povodeň,
 - c) štrajk, blokáda vyvolaná inými osobami ako je personál zhotoviteľa.
- 16.9 Zmluvná strana, ktorá je dotknutá pôsobením vyššej moci je povinná na požiadanie druhej zmluvnej strany predložiť potvrdenie o existencii vyššej moci vydané štátnym orgánom.
- 16.10 Za vyššiu moc sa nepovažuje platobná neschopnosť zmluvných strán a podnikový štrajk vedený zamestnancami zmluvných strán.
- 16.11 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov.
- 16.12 Účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Po doručení písomného odstúpenia od tejto Zmluvy zhotoviteľ preruší práce a zmluvné strany sa dohodnú do 4 (štyroch) týždňov od doručenia tohto písomného oznámenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
- 16.13 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán, má zhotoviteľ nárok na úhradu skutočne realizovaných prác, odsúhlasených objednávateľom a stavebným dozorom ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.
- 16.14 Zhotoviteľ je povinný uhradiť náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi v súvislosti s odstúpením od tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa. Platí to aj pre úhradu nákladov zo strany objednávateľa zhotoviteľovi v prípade, ak k odstúpeniu od zmluvy dôjde z dôvodov na strane objednávateľa.

- 16.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať právo objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy, ak nastanú podstatné zmeny okolností, za ktorých bola podpísaná táto Zmluva, pričom za podstatné zmeny okolností sa považuje právoplatné neposkytnutie dotácie na realizáciu diela podľa tejto zmluvy.

ČLÁNOK XVII

Ostatné ustanovenia

- 17.1 Ak zhotoviteľ zistí skutočné a vážne vady PD, realizáciou ktorých by porušil právny predpis, úradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpečnosť života alebo zdravia, alebo poškodil majetok objednávateľa a tretích osôb, je povinný na ne bezodkladne upozorniť objednávateľa a osobu vykonávajúcu stavebný dozor cestou zápisu v stavebnom denníku, a to s príslušným odborným odôvodnením.
- 17.2 Ak objednávateľ a stavebný dozor napriek upozorneniu zhotoviteľa naďalej trvajú na vyhotovení prác podľa PD, nezodpovedá zhotoviteľ za vady, ktorých pôvod spočíva v takýchto vadách.
- 17.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu Článku III tejto Zmluvy.
- 17.4 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s plnením tejto zmluvy (vykonaním prác a služieb, dodaním tovaru) kedykoľvek počas platnosti zmluvy, a to objednávateľom, poverenými zamestnancami objednávateľa a akýmkoľvek osobami a orgánmi určenými objednávateľom. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť pri výkone kontroly/audit/overovaní všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit, prípadne overovania aj po ukončení platnosti tejto zmluvy, ak o takú kontrolu požiada objednávateľ alebo orgán vykonávajúci kontrolu použitia prostriedkov na základe zmluvy o poskytnutí NFP.
- Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania sú najmä:
- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby;
 - b) Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby;
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby;
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/audit;
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora auditorov;
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 17.5 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit, prípadne overovania aj po ukončení platnosti tejto Zmluvy, ak o takú kontrolu požiada objednávateľ alebo orgán vykonávajúci kontrolu použitia prostriedkov na základe zmluvy o poskytnutí NFP.
- 17.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe objednávky objednávateľa v súlade s požiadavkami príslušných riadiacich a kontrolných orgánov predloží Objednávateľovi akýkoľvek doklad súvisiaci s predmetom tejto Zmluvy a poskytne akúkoľvek súčinnosť pre dosiahnutie účelu tejto zmluvy.

ČLÁNOK XVIII

Obchodné tajomstvo a povinnosť mlčanlivosti

- 18.1 Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých a akýchkoľvek dôverných informáciách druhej zmluvnej strany, ktoré táto zmluvná strana považuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a ktoré sa stanú stranám známe pri plnení predmetu tejto Zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti ostáva platná a účinná aj po zániku tejto Zmluvy.
- 18.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

Ustanovenie v bode 18.2 tohto Článku sa nevzťahuje na:

- obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom,
- kontrolné orgány objednávateľa, SR a EÚ.

- 18.3 Za obchodné tajomstvo sa pritom považujú najmä akékoľvek informácie týkajúce sa vedenia účtovníctva druhej zmluvnej strany, nákladov, výnosov, obratu, zisku, obchodných partnerov, rozvojových zámerov a podnikateľských plánov, spôsobu zabezpečenia ochrany majetku, technických a technologických, organizačných a iných skutočností a poznatkov, ako aj ostatných skutočností tvoriacich know-how.


ČLÁNOK XIX

Záverečné ustanovenia

- 19.1 Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči zhotoviteľovi kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto Zmluvy počas piatich rokov po skončení realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 19.2 Všetky písomnosti sa budú doručovať na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v úvode tejto Zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručenie aj dňa, kedy bola písomnosť vrátená odosielateľovi z dôvodu nemožnosti jej doručenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo márneho uplynutia odbernej doby. Minimálna odberná lehota je dohodnutá na 8 (osem) dní.
- 19.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť, vzhľadom na zdroj financovania realizácie Diela, dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia oboch nasledovných podmienok:
- a) táto Zmluva je v súlade so zákonom zverejnená,
 - b) Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO.
- 19.4 Obe Zmluvné strany sú oprávnené od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že dôjde k neschváleniu Verejného obstarávania v rámci jeho administratívnej kontroly vykonanej Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom s konečnou platnosťou.
- 19.5 Zmluvu je možné meniť len formou písomných a číslovaných dodatkov, po vzájomnej dohode zmluvných strán. Zmluvné strany sa dohodli k predloženému dodatku sa vyjadriť v lehote do 10 (desať) dní od jeho doručenia.
- 19.6 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárných orgánov.
- 19.7 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch, ak táto Zmluva neupravuje niektoré vzájomné vzťahy a záväzky, budú sa tieto riadiť ustanoveniami Obchodného a subsidiárne Občianskeho zákonníka.
- 19.8 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie sú celkom alebo sčasti účinné prípadne stratia účinnosť neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie prípadných medzier sa použije úprava, ktorá sa, pokiaľ je to možné čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy účastníci túto otázku brali do úvahy.
- 19.9 Práva a povinnosti vyplývajúce z obsahu tejto Zmluvy prechádzajú aj na nástupcov zmluvných strán, to znamená nástupcov objednávateľa a nástupcov zhotoviteľa.
- 19.10 Táto Zmluva sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých 2 (dva) sú pre objednávateľa a 2 (dva) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
- 19.11 Účastníci tejto Zmluvy prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, že súhlasia s jej obsahom, že táto bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola dohodnutá v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Zborove, dňa 04 JAN. 2022

Za objednávateľa:



Mgr. Ján Šurkala, PhD.
starosta obce Zborov

V Zborove, dňa 29 DEC. 2021

Za zhotoviteľa:



Ladislav Erdélyi
konateľ

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy o dielo sú:

- **príloha č. 1:** nacený položkový výkaz výmer pre stavby v listinnej podobe vrátane rekapitulácie nákladov stavby;
- **Príloha č. 2:** Údaje o subdodávateľoch.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

JKSO

EČO

Miesto

Zborov

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: Obec Zborov

Projektant

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Spracoval: Ing. Jančík

46897992

SK2023631049

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

7. 12. 2021

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	373 118,67	8	Práce načas	13	GZS	0,00
2		Montáž	156 948,17	9	Bez pevnej podl.	14	VRN 2	0,00
3	PSV	Dodávky	2 050,04	10	Kultúra pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	1 700,69	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	VRN 5	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		533 815,57	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				23			Súčet 7, 12, 19-22	533 815,57
Objednávateľ				24			DP H 20,00 % z 533 815,57	106 763,11
Dátum a podpis				25			Cena s DPH (r. 23-24)	640 578,68
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty				
Dátum a podpis				26			Dodávky objednávateľa	0,00
				27			Kľzáva doložka	0,00
				28			Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objednávateľ: Obec Zborov

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: Zborov

Spracoval: Ing. Jančík
Dátum: 7.12.2021

Kód	Základka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
Cellkom		533815,57	105763,11	640 578,68	0,00	533 815,57	0,00	0,00	0,00



29 DEC. 2021

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objednávateľ: Obec Zborov

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: Zborov

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 7. 12. 2021

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	KZS	VRN	KČ
202112073	Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov	533 815,57	106 763,11	640 578,68	0,00	533 815,57	0,00	0,00	0,00
27B	Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov	287 747,87	57 549,57	345 297,44	0,00	287 747,87	0,00	0,00	0,00
1	SO 01 Rekonštrukcia MK ul. Zákutie, Zborov	225 994,82	45 198,96	271 193,78	0,00	225 994,82	0,00	0,00	0,00
011	SO 01.1 Rekonštrukcia MK	177 128,60	35 425,72	212 554,32	0,00	177 128,60	0,00	0,00	0,00
012	SO 01.2 Výmena povrchu	48 866,22	9 773,24	58 639,46	0,00	48 866,22	0,00	0,00	0,00
2	SO 02 Rekonštrukcia MK ul. Osloboditeľov	35 659,43	7 139,89	42 839,32	0,00	35 659,43	0,00	0,00	0,00
021	SO 02.1 Výmena povrchu	22 351,73	4 470,35	26 822,08	0,00	22 351,73	0,00	0,00	0,00
022	SO 02.2 Rekonštrukcia chodníka	13 347,70	2 669,54	16 017,24	0,00	13 347,70	0,00	0,00	0,00
3	SO 03 Novostavba chodníka na MK ul. Zákutie	26 053,62	5 210,72	31 264,34	0,00	26 053,62	0,00	0,00	0,00
II	VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA CIEST A CHODNÍKOV V OBCI ZBOROV - II. ETAPA	112 494,59	22 498,92	134 993,51	0,00	112 494,59	0,00	0,00	0,00
011	SO 01.1 Novostavba konštrukcie komunikácie	28 672,15	5 734,43	34 406,58	0,00	28 672,15	0,00	0,00	0,00
012	SO 01.2 Výmena povrchu komunikácie	7 888,40	1 577,68	9 466,08	0,00	7 888,40	0,00	0,00	0,00
013	SO 01.3 Novostavba spevnených plôch	4 477,88	895,58	5 373,46	0,00	4 477,88	0,00	0,00	0,00
2	SO 02 Novostavba chodníkov na MK ul. Kráľky rad	33 144,37	6 628,87	39 773,24	0,00	33 144,37	0,00	0,00	0,00
031	SO 031 Novostavba chodníkov	18 685,01	3 737,00	22 422,01	0,00	18 685,01	0,00	0,00	0,00
032	SO 032 Novostavba spevnených plôch	14 930,37	2 986,07	17 916,44	0,00	14 930,37	0,00	0,00	0,00
4	SO 04 Nasvetlenie priechodu pre chodcov na ul. Kráľky rad	4 696,41	939,26	5 635,69	0,00	4 696,41	0,00	0,00	0,00
III	Oprava MK v obci Zborov	133 673,11	26 714,52	160 387,63	0,00	133 673,11	0,00	0,00	0,00
SO01	Ul. SNP	28 799,09	5 759,82	34 558,91	0,00	28 799,09	0,00	0,00	0,00
SO02	Ul. Uzka	11 223,17	2 244,63	13 467,80	0,00	11 223,17	0,00	0,00	0,00
SO03	Ul. Hlavná	10 227,55	2 045,51	12 273,06	0,00	10 227,55	0,00	0,00	0,00
SO04	Ul. Podhradie 2	31 824,07	6 364,81	38 188,88	0,00	31 824,07	0,00	0,00	0,00
SO05a	Ul. Podhradie 4 - existujúca časť	10 954,22	2 190,84	13 145,06	0,00	10 954,22	0,00	0,00	0,00
SO05b	Ul. Podhradie 4 - nová časť	10 637,98	2 127,60	12 765,58	0,00	10 637,98	0,00	0,00	0,00
SO06	Ul. Podhradie 5	29 907,03	5 981,41	35 888,44	0,00	29 907,03	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Podčasť: SO 01.1 Rekonštrukcia MK

Objednávateľ: OBEC ZBOROV

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: ZBOROV

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 7. 12. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

176 220,32

1

Zemné práce

14 652,79

1	113107243	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	860,000	2,000	1 720,00
2	113152630	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	772,000	1,500	1 158,00
3	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	334,000	2,000	668,00
4	113307223	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	1 383,000	1,500	2 074,50
5	114203103	Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo betónových tvárnic do cementovej malty	m3	66,160	30,000	1 984,80
6	119001201	Úprava zemín vápnom za účelom zlepšenia mechanických vlastností hr. vrstvy 150-300 mm	m3	456,900	1,500	685,35
7	585310000100	Vápn. vzdušné biele VVB IK voľne ložený	t	13,707	100,000	1 370,70
8	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,700	24,000	64,80
9	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovaním dna v hornine 3	m3	0,810	5,000	4,05
10	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	171,080	8,000	1 368,64
11	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapážaných, s urovaním dna v hornine 3	m3	51,324	1,000	51,32
12	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	148,380	3,000	445,14
13	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	298,760	0,200	59,35
14	171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	190,000	1,800	342,00
15	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	148,380	0,600	89,03
16	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	25,400	3,300	83,82
17	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	50,606	14,000	708,48
18	583310001000	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm	t	86,030	11,000	946,33
19	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2 071,200	0,400	828,48

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

5 074,00

20	348171111	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	34,000	45,000	1 530,00
21	5534560000 1	Zábradlie oceľové trubkové vč. povrchovej úpravy	m	34,000	95,000	3 230,00
22	553100000	Kotevný materiál zábradlia	kg	62,800	5,000	314,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Podčasť: SO 01.1 Rekonštrukcia MK

Objednávateľ: OBEC ZBOROV

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: ZBOROV

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 7. 12. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

4 Vodorovné konštrukcie

2 806,40

23	451311711	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	40,000	12,000	480,00
24	451571221	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. do 100 mm	m2	40,000	1,200	48,00
25	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	293,400	2,000	586,80
26	452318510	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátek	m3	2,700	108,000	291,60
27	465511521	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 nad 20 m2, 200mm	m2	40,000	35,000	1 400,00

5 Komunikácie

74 424,30

28	564750211	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	1 726,000	6,000	10 356,00
29	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	1 898,600	7,000	13 290,20
30	565171221	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 100 mm	m2	1 726,000	16,950	29 255,70
31	569851111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrinou hr. 150 mm	m2	850,000	4,000	3 400,00
32	573131102	Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	1 726,000	0,550	949,30
33	573231107	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 726,000	0,500	863,00
34	577144241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 726,000	9,350	16 138,10
35	599141120	Asfaltová zálevka	m	86,000	2,000	172,00

8 Rúrové vedenie

1 581,00

36	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	7,000	75,000	525,00
37	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	22,000	35,000	770,00
38	552410000300	Poklop ventilový pre vodu, plyn	ks	22,000	13,000	286,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

77 389,23

39	911131111	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpkami	m	258,000	25,000	6 450,00
40	5534661000	Zábradlie oceľové so zvislou výplňou vč. povrchovej úpravy	m	258,000	100,000	25 800,00
41	914001101	Dočasné dopravné značenie-prenajom	ks	1,000	500,000	500,00
42	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	3,000	30,000	90,00
43	404410012800	Výstražná značka A4a (Zúžená vozovka z oboch strán), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	45,000	45,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Podčasť: SO 01.1 Rekonštrukcia MK

Objednávateľ: OBEC ZBOROV

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: ZBOROV

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 7. 12. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
44	404410018500	Výstražná značka A21 (Obojsmerná premávka), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkované	ks	1,000	45,000	45,00
45	404410037500	Značka upravujúca prednosť P2 (Stoj daj prednosť v jazde!), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkované	ks	1,000	85,000	85,00
46	404490008401	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺ 3,5m	ks	3,000	42,000	126,00
47	404440000100	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, knižový, Zn	ks	3,000	4,500	13,50
48	404490008600	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	3,000	0,800	2,40
49	915711312	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	233,000	1,000	233,00
50	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	233,000	0,250	58,25
51	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	276,000	11,000	3 036,00
52	592170001000	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	278,760	5,100	1 421,68
53	919411121	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	3,000	500,000	1 500,00
54	919411122	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 800 až DN 1000 mm	ks	4,000	500,000	2 000,00
55	919413113	Vtaková nádržka z betónu prostého tr. C 16/20 priepustu z rúr do DN 800	ks	3,000	550,000	1 650,00
56	919514112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600	m	7,000	50,000	350,00
57	592210000800	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-60, DN 600, dĺ. 1000 mm, zosilená	ks	7,070	69,500	491,37
58	919523112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 1000	m	25,000	120,000	3 000,00
59	592210001000	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-100, DN 1000, dĺ. 1000 mm, zosilená	ks	25,250	145,000	3 661,25
60	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	285,000	3,000	855,00
61	935112111	Osadenie priekop, žľabu z betón, priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 12/15	m	167,000	10,000	1 670,00
62	592270000100	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 2-50, rozmer 500x500x100 mm	ks	337,340	3,750	1 265,03
63	935112212	Osadenie priekop, žľabu z betón, priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 16/20	m	305,000	9,488	2 893,84
64	592270001800	Tvárnica priekopová, lxšxv 620x300x154,5(75) mm	ks	1 024,800	3,700	3 791,76
65	935112312	Osadenie priekop, žľabu z betón, priekopových tvárnic šírky 800- 1200 mm do betónu C 16/20	m	138,000	15,500	2 139,00
66	592270002520	Tvárnica priekopová MCS 70/50, lxšxv 52x52xv 50x100x72x40 cm	ks	278,760	3,000	836,28
67	959941122	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/35/160 mm	ks	80,000	4,500	360,00
68	961043111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	22,000	50,000	1 100,00
69	966008112	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm, - 0,98000t	m	8,000	35,000	280,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Podčasť: SO 01.1 Rekonštrukcia MK

Objednávateľ: OBEC ZBOROV

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: ZBOROV

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 7. 12. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
70	966008113	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm, - 2,05500t	m	20,000	65,000	1 300,00
71	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1 165,386	1,500	1 748,08
72	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	7 722,474	0,250	1 930,62
73	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	48,940	15,000	734,10
74	979084219	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	48,940	0,900	44,05
75	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	291,322	9,000	2 621,90
76	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	271,760	12,000	3 261,12

99 Presun hmôt HSV 292,60

77	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akéhokoľvek dĺžky objektu	t	2 926,037	0,100	292,60
----	-----------	---	---	-----------	-------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 908,28

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 908,28

78	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	73,520	0,300	22,06
79	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,027	1 851,852	50,00
80	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	147,040	0,600	88,22
81	111610000700	Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 v bubnoch	t	0,255	1 176,471	300,00
82	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti horizontálnou fóliou položenou vonne na ploche zvislej	m2	160,000	2,800	448,00

Celkom 177 128,60

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Podčasť: SO 01.2 Výmena povrchu

Objednávateľ: OBEC ZBOROV

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: ZBOROV

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 7. 12. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 48 866,22

1 Zemné práce 4 057,50

1	113152630	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	2 705,000	1,500	4 057,50
---	-----------	---	----	-----------	-------	----------

5 Komunikácie 42 468,50

2	572754111	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm	m2	2 705,000	5,300	14 336,50
3	573131102	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	2 705,000	0,550	1 487,75
4	573231107	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	2 705,000	0,500	1 352,50
5	577144241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2 705,000	9,350	25 291,75

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 275,15

6	914001101	Dočasné dopravné značenie-prenajom	ks	1,000	500,000	500,00
7	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného tlakom vody	m2	2 705,000	0,180	486,90
8	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	343,535	1,500	515,30
9	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	3 091,815	0,250	772,95

99 Presun hmôt HSV 65,07

10	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	650,717	0,100	65,07
----	-----------	--	---	---------	-------	-------

Celkom 48 866,22

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Podčasť: SO 02.1 Výmena povrchu

Objednávateľ: OBEC ZBOROV

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: ZBOROV

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 7. 12. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

22 351,73

1 Zemné práce

1 725,00

1	113152630	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	1 150,000	1,500	1 725,00
---	-----------	---	----	-----------	-------	----------

5 Komunikácie

18 055,00

3	572754111	Vyrovnávanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm	m2	1 150,000	5,300	6 095,00
4	573131102	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	1 150,000	0,550	632,50
5	573231107	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 150,000	0,500	575,00
6	577144241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhuťnení hr. 50 mm	m2	1 150,000	9,350	10 752,50

8 Rúrové vedenie

1 020,00

7	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením poklopu	ks	4,000	75,000	300,00
8	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	15,000	35,000	525,00
9	55241000300	Poklop ventilový pre vodu, plyn	ks	15,000	13,000	195,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 523,34

25	914001101	Dočasné dopravné značenie-prenajom	ks	1,000	500,000	500,00
10	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	3,000	30,000	90,00
11	404410012800	Výstražná značka A4a (Zúžená vozovka z oboch strán), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	45,000	45,00
12	404410018500	Výstražná značka A21 (Obojsmerná premávka), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	45,000	45,00
13	404410037500	Značka upravujúca prednosť P2 (Stoj daj prednosť v jazde!), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	85,000	85,00
14	404490008401	Stĺpik Zn. d 60 mm, pre dopravné značky, dĺ 3,5m	ks	3,000	42,000	126,00
15	404440000100	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, knižový, Zn	ks	3,000	4,500	13,50
16	404490008600	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	3,000	0,800	2,40
17	915711212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	30,000	1,000	30,00
18	915711312	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	25,000	1,000	25,00
19	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	55,000	0,250	13,75

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Podčasť: SO 02.1 Výmena povrchu

Objednávateľ: OBEC ZBOROV

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: ZBOROV

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 7.12.2021

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	879082213	Vodorovná oprava súiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosti do 1 km	l	146,050	1,500	219,08
21	879082219	Prípatok k cene za každý ďalší aj začiaty 1 km nad 1 km	l	3*4,450	0,260	328,61

99

Presun hmôt HSV

28,39

24	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a leboiská s krytím: asfaltovým alebo koľnek, dĺžky objektu	l	263,908	0,100	26,39
----	-----------	---	---	---------	-------	-------

Celkom

22 351,73

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Podčasť: SO 02.2 Rekonštrukcia chodníka

Objednávateľ: OBEC ZBOROV

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: ZBOROV

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 7. 12. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

13 021,00

1

Zemné práce

1 592,40

1	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	262,000	1,500	393,00
2	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajinikov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	115,000	2,000	230,00
3	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	262,000	3,300	864,60
4	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	262,000	0,400	104,80

2

Zakladanie

396,00

5	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sieť KARI	t	0,180	2 200,000	396,00
---	-----------	--	---	-------	-----------	--------

5

Komunikácie

7 191,85

6	564750211	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	262,000	6,000	1 572,00
7	567114211	mm	m2	24,000	12,000	288,00
8	596911143	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	262,000	12,000	3 144,00
9	592460010600	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm	m2	267,240	7,300	1 950,85
10	596911391	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	2,000	3,500	7,00
11	599141120	Asfaltová zálievka	m	115,000	2,000	230,00

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 822,81

12	914001101	Dočasné dopravné značenie-prenajom	ks	1,000	500,000	500,00
13	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	115,000	11,000	1 265,00
14	592170001000	Obrubník cestný, l x š x v 1000x150x260 mm	ks	116,150	5,100	592,37
15	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	30,000	10,000	300,00
16	592170001800	Obrubník parkový, l x š x v 1000x50x200 mm, sivá	ks	30,300	1,850	56,06
17	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	115,000	3,000	345,00
18	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	101,301	1,500	151,95
19	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	616,959	0,250	154,24
20	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	16,675	9,000	150,08
21	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	25,676	12,000	308,11

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Podčasť: SO 02.2 Rekonštrukcia chodníka

Objednávateľ: OBEČ ZBOROV

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: ZBOROV

Spracoval: Ing. Jančík

Datum: 7.12.2021

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
99		Presun hmôt HSV				17,94
22	99822511	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a telisko s krytím asfaltovým akokoľvek dĺžky objektu	m	179,380	0,100	17,94
PSV		Práce a dodávky PSV				326,70
711		Izolácie proti vode a vlhkosti				326,70
23	711132107	Zhotovenie zoškle proti zemnej vlhkosti napravnou fóliou po ožehnu valne na ploche zostat	m2	80,300	2,800	168,00
24	8288050640	Naprava fólie FONDALINE proti vlhkosti s nádrnovou ochrannou PLUS 500 - výška napru 8 mm	m2	69,600	2,300	159,70
Celkom						13 347,70

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Časť: SO 03 Novostavba chodníka na MK ul. Zácutie

Objednávateľ: OBEC ZBOROV

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: ZBOROV

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 7. 12. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 24 757,27

1 Zemné práce 171,20

1	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	428,000	0,400	171,20
---	-----------	--	----	---------	-------	--------

2 Zakladanie 1 485,00

2	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvar. sietl KAIRI	t	0,675	2 200,000	1 485,00
---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

5 Komunikácie 11 681,79

3	564851111	Podklad zo štrkodrviny veľ 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	428,000	5,300	2 268,40
4	567114211	mm	m2	90,000	12,000	1 080,00
5	596911144	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	428,000	12,000	5 136,00
6	592460010600	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm	m2	436,560	7,300	3 186,89
7	5969111391	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	3,000	3,500	10,50

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 10 149,85

8	914001101	Dočasné dopravné značenie-prenajom	ks	1,000	500,000	500,00
9	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	366,000	11,000	4 026,00
10	592170001000	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	369,660	5,100	1 885,27
11	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón. do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	315,000	10,000	3 150,00
12	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	318,150	1,850	588,58

99 Presun hmôt HSV 1 269,43

13	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	362,695	3,500	1 269,43
----	-----------	--	---	---------	-------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 1 296,35

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 296,35

14	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti napovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	235,000	2,800	658,00
15	6288000640	Napová fólia FONDALINE proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS 500, výška napu 8 mm	m2	270,250	2,300	621,58
16	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,559	30,000	16,77

Celkom 26 053,62

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt: VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA CIEST A CHODNÍKOV V OBCI ZBOROV - II. ETAPA

Časť: SO 01.1 Novostavba konštrukcie komunikácie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: Zborov

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 7. 12. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

28 672,15

1

Zemné práce

1 926,32

1	113206111	Vytŕhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	23,000	2,000	46,00
2	113307223	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m. -0,40000t	m2	344,000	1,500	516,00

344 344,000

Súčet 344,000

3	119001201	Úprava zemin vápnom za účelom zlepšenia mechanických vlastností hr. vrstvy 150-300 mm	m3	103,200	1,500	154,80
---	-----------	---	----	---------	-------	--------

344*0,3 103,200

Súčet 103,200

4	585310000100	Vápnio vzdušné biele VVB /K valne ložený	t	3,096	100,000	309,60
---	--------------	--	---	-------	---------	--------

103,2*0,03 3,096

Súčet 3,096

5	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažené v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	110,000	3,600	396,00
---	-----------	---	----	---------	-------	--------

6	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	33,000	1,000	33,00
---	-----------	---	----	--------	-------	-------

110*0,3 33,000

Súčet 33,000

7	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	49,000	3,000	147,00
---	-----------	--	----	--------	-------	--------

"prebyt. vykop" 110-61 49,000

Súčet 49,000

8	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	98,000	0,200	19,60
---	-----------	--	----	--------	-------	-------

49,0*2 98,000

Súčet 98,000

9	171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladáných	m3	61,000	1,800	109,80
---	-----------	---	----	--------	-------	--------

10	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	49,000	0,600	29,40
----	-----------	---	----	--------	-------	-------

11	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	412,800	0,400	165,12
----	-----------	--	----	---------	-------	--------

"kom." 344*1,2 412,800

Súčet 412,800

5

Komunikácie

14 224,40

12	564750211	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	361,200	6,000	2 167,20
----	-----------	---	----	---------	-------	----------

"komunikacia" 344*1,05 361,200

Súčet 361,200

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt: VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA CIEST A CHODNÍKOV V OBCI ZBOROV - II. ETAPA

Časť: SO 01.1 Novostavba konštrukcie komunikácie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: Zborov

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 7. 12. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
13	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	378,400	7,000	2 648,80
		"komunikácia" 344*1,1		378,400		
		Súčet		378,400		
14	565171221	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 100 mm	m2	344,000	16,950	5 830,80
15	573131102	Postrek asfaltový infiltrčný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	344,000	0,550	189,20
		"kom." 344		344,000		
		Súčet		344,000		
16	573231107	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	344,000	0,500	172,00
17	577144241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II. po zhutnení hr. 50 mm	m2	344,000	9,350	3 216,40
		"kom." 344		344,000		
		Súčet		344,000		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						12 473,38
18	911131111	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpkami	m	46,000	25,000	1 150,00
19	5534661000	Zábradlie oceľové so zvislou výplňou veľ. povrchovej úpravy	m	46,000	100,000	4 600,00
20	914001101	Dočasné dopravné značenie-prenajom	ks	1,000	500,000	500,00
21	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp.konzolu alebo objekt	ks	1,000	30,000	30,00
		1		1,000		
		Súčet		1,000		
22	404410122400	Informatívna prevádzková značka IP3b (Jednosmerná premávka), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	50,000	100,00
23	404490008401	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺ 3,5m	ks	1,000	42,000	42,00
		"stĺpiky" 1		1,000		
		Súčet		1,000		
24	404440000100	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	2,000	4,500	9,00
25	404490008600	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	1,000	0,800	0,80
26	915711212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	168,000	1,000	168,00
		"V1b" 168,0		168,000		
		Súčet		168,000		
27	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	168,000	0,250	42,00
28	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	305,000	11,000	3 355,00
		305		305,000		
		Súčet		305,000		
29	592170001000	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x250 mm	ks	308,050	5,100	1 571,05

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt: VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA CIEST A CHODNÍKOV V OBCI ZBOROV - II. ETAPA

Časť: SO 01.1 Novostavba konštrukcie komunikácie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: Zborov

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 7. 12. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		305 * 1,01		308,050		
		Súčet		308,050		
30	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	173,000	3,000	519,00
		173		173,000		
		Súčet		173,000		
31	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	140,935	1,500	211,40
		"obr." 23*0,145		3,335		
		"podkl." 344*0,400		137,600		
		Súčet		140,935		
32	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	580,415	0,250	145,10
		"obr." 23*0,145*9		30,015		
		"podkl." 344*0,400*4		550,400		
		Súčet		580,415		
33	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,335	9,000	30,02
		"obr." 23*0,145		3,335		
		Súčet		3,335		
99		Presun hmôt HSV				48,05
34	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	480,491	0,100	48,05

Celkom

28 672,15

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt: VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA CIEST A CHODNÍKOV V OBCI ZBOROV - II. ETAPA

Časť: SO 01.2 Výmena povrchu komunikácie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: Zborov

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 7. 12. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

7 888,40

5

Komunikácie

7 787,20

1	572754111	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm	m2	496,000	5,300	2 628,80
---	-----------	--	----	---------	-------	----------

"kryt" 496

496,000

Súčet

496,000

2	573131102	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	496,000	0,550	272,80
---	-----------	---	----	---------	-------	--------

"kryt" 496

496,000

Súčet

496,000

3	573231107	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	496,000	0,500	248,00
---	-----------	--	----	---------	-------	--------

4	577144241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II. po zhutnení hr. 50 mm	m2	496,000	9,350	4 637,60
---	-----------	--	----	---------	-------	----------

"kryt" 496

496,000

Súčet

496,000

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

89,28

5	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betonového alebo dlaždeného tlakom vody	m2	496,000	0,180	89,28
---	-----------	---	----	---------	-------	-------

"kryt" 496,0

496,000

Súčet

496,000

99

Presun hmôt HSV

11,92

6	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	119,199	0,100	11,92
---	-----------	--	---	---------	-------	-------

Celkom

7 888,40

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt: VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA CIEST A CHODNÍKOV V OBCI ZBOROV - II. ETAPA

Časť: SO 01.3 Novostavba spevnených plôch

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: Zborov

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 7. 12. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

4 477,88

1

Zemné práce

543,92

1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	62,000	3,600	223,20
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	18,600	1,000	18,60

62*0,3

18,600

Súčet

18,600

3	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	62,000	3,000	186,00
---	-----------	--	----	--------	-------	--------

prebyť výkop 62

62,000

Súčet

62,000

4	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	124,000	0,200	24,80
---	-----------	---	----	---------	-------	-------

62,0*2

124,000

Súčet

124,000

5	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	62,000	0,600	37,20
6	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	135,300	0,400	54,12

spev. plocha 123*1,1

135,300

Súčet

135,300

4

Vodorovné konštrukcie

319,80

7	469571112	Vyplnenie otvorov tvárnic alebo panelov uložených v sklone do 1:1 kamenivom hrubým ťaženým	m3	4,920	65,000	319,80
---	-----------	--	----	-------	--------	--------

50% 123*0,08*0,5

4,920

Súčet

4,920

5

Komunikácie

3 024,82

8	564851111	Podklad zo štrkodrviny veľ.0-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	123,000	5,300	651,90
		spev. plochy 123		123,000		
		Súčet		123,000		

9	596912213	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 100 do 300 m2	m2	123,000	10,000	1 230,00
---	-----------	--	----	---------	--------	----------

spev. plocha 123

123,000

Súčet

123,000

10	592460013500	Dlažba betónová zatravnňovacia, rozmer 610x405x80 mm, sivá	m2	124,230	9,200	1 142,92
		123*1,01		124,230		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt: VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA CIEST A CHODNÍKOV V OBCI ZBOROV - II. ETAPA

Časť: SO D1.3 Novostavba spevnených plôch

Objednavateľ

Zhotoviteľ CESTY KOŠICE s.r.o.

Mesto Zborov

Spracoval Ing. Jančík

Dátum 7.12.2021

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Súčet

124,220

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

501,44

1	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s spoločnou oporou	m	36,000	11,000	396,00
---	-----------	--	---	--------	--------	--------

36

36,000

Súčet

36,000

12	592170001000	Obrubník cestný, výška 1000x150x250 mm	ks	36,360	5,100	185,44
----	--------------	--	----	--------	-------	--------

36 * 1,01

36,360

Súčet

36,360

99

Presun hmôt HSV

7,90

13	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a telisko s krytom asfaltovým akékoľvek blízky objekt	t	79,032	0,100	7,90
----	-----------	---	---	--------	-------	------

Celkom

4 477,88

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt: VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA CIEST A CHODNÍKOV V OBCI ZBOROV - II. ETAPA

Časť: SO 02 Novostavba chodníkov na MK ul. Krátky rad

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: Zborov

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 7. 12. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

32 767,47

1

Zemné práce

2 325,68

45	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín, dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	40,000	2,500	100,00
41	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s výbúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	340,000	2,000	680,00

234+34+72

340,000

Súčet

340,000

17	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	m3	188,000	3,600	676,80
18	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatek k cenám za ľepivosť horniny 3	m3	56,400	1,000	56,40

188*0,3

56,400

Súčet

56,400

19	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	132,000	3,000	396,00
----	-----------	--	----	---------	-------	--------

"prebyť. výkop" 188-56

132,000

Súčet

132,000

20	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	264,000	0,200	52,80
----	-----------	--	----	---------	-------	-------

132*2

264,000

Súčet

264,000

21	171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladných	m3	56,000	1,800	100,80
22	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	132,000	0,600	79,20
1	181201102	Úprava pláne v násypoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	459,200	0,400	183,68

"kom.+chodník" 56*1,2=392

459,200

Súčet

459,200

2

Zakladanie

1 733,60

2	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI	t	0,788	2 200,000	1 733,60
		"výjazdy" 105*7,5*0,001		0,788		
		Súčet		0,788		

5

Komunikácie

13 884,98

46	564750211	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	58,800	6,000	352,80
		"komunikácia" 56*1,05		58,800		
		Súčet		58,800		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt: VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA CIEST A CHODNÍKOV V OBCI ZBOROV - II. ETAPA

Časť: SO 02 Novostavba chodníkov na MK ul. Krátky rad

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: Zborov

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 7. 12. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
47	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	61,600	7,000	431,20
		"komunikácia" 56*1,1		61,600		
		Súčet		61,600		
3	564851111	Podklad zo štrkodrviny veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	393,800	5,300	2 087,14
		"chodník+nevid." 392*1,8		393,800		
		Súčet		393,800		
48	565171211	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 100 mm	m2	56,000	16,950	949,20
4	567114211	mm	m2	105,000	12,000	1 260,00
		"vjazdy" 105,0		105,000		
		Súčet		105,000		
49	573131102	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	56,000	0,550	30,80
		"kom." 56		56,000		
		Súčet		56,000		
50	573231107	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	56,000	0,500	28,00
51	577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	56,000	9,350	523,60
		"kom." 56		56,000		
		Súčet		56,000		
5	586911144	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	392,000	12,000	4 704,00
		"chodník " 351*41		392,000		
		Súčet		392,000		
6	592460010600	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm	m2	399,840	7,300	2 918,83
		392 * 1,02		399,840		
		Súčet		399,840		
37	596911331	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	1,800	12,000	21,60
38	592460006800	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	1,818	23,000	41,81
7	596911391	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	4,000	3,500	14,00
38	599141120	Asfaltová zálievka	m	261,000	2,000	522,00
8	Rúrové vedenie					672,00
39	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hmca	ks	14,000	35,000	490,00
40	552410000300	Poklop ventilový pre vodu, plyn	ks	14,000	13,000	182,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					12 707,48

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt: VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA CIEST A CHODNÍKOV V OBCI ZBOROV - II. ETAPA

Časť: SO 02 Novostavba chodníkov na MK ul. Krátky rad

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: Zborov

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 7. 12. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
35	911131111	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpkami	m	14,000	25,000	350,00
34	5534660000	Zábradlie oceľové trubkové vč. povrchovej úpravy	m	14,000	715,000	1 010,00
8	914001101	Dočasné dopravné značenie-prenajom	ks	1,000	500,000	500,00
23	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	30,000	60,00
		2		2,000		
		Súčet		2,000		
24	404410123000	Informačná prevádzková značka IP6 (Priechod pre chodcov), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	50,000	100,00
25	404490008401	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺžka 3,5m	ks	2,000	42,000	84,00
		"stĺpiky" 2		2,000		
		Súčet		2,000		
26	404440000100	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn	ks	4,000	4,500	18,00
27	404490008600	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	2,000	0,800	1,60
28	915721212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	15,000	16,000	240,00
		"V8a" 5*3		15,000		
		Súčet		15,000		
29	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	15,000	2,000	30,00
9	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	340,000	11,000	3 740,00
		234+34+72		340,000		
		Súčet		340,000		
10	592170001000	Obrubník cestný, l x š x v 1000x150x260 mm	ks	343,400	5,100	1 751,34
11	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	288,000	10,000	2 880,00
		234+54		288,000		
		Súčet		288,000		
12	592170001800	Obrubník parkový, l x š x v 1000x50x200 mm	ks	290,880	1,800	523,58
		288 * 1,01		290,880		
		Súčet		290,880		
30	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	40,000	3,000	120,00
31	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	54,820	1,500	82,23
		"obr." 340*0,145		49,300		
		"dlažba" 40*0,138		5,520		
		Súčet		54,820		
32	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	493,380	0,250	123,35
		54,82*9		493,380		
		Súčet		493,380		
33	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	54,820	9,000	493,38

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt: VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA ČIEST A CHODNÍKOV V OBCI ZBOROV - II. ETAPA

Časť: SO 02 Novostavba chodníkov na MK ul. Krátky rad

Objednávateľ

Zhotoviteľ USTY KOŠICE s r.o

Miesto: Zborov

Spracoval Ing. Jančík

Dátum: 7.12.2021

Č.	Kód položky	Popis	Mj	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

"obrá" 340*2 145 49,300

"dlažba" 40*0 138 5,520

Spôčet 54,820

99 Presun hmôt HSV 1 443,73

13	990223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytím dlaždením (822 2 3, 822 5 3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	412,405	3,500	1 443,73
----	-----------	--	---	---------	-------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 376,90

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 376,90

14	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti napravo fóliou položenou voľne na hladké zemie	m2	92,000	2,600	239,20
----	-----------	--	----	--------	-------	--------

32 82,000

Spôčet 92,000

15	283230002700	Napová fólia FONDALINE 500 výška napu 8 mm proti zemnej vlhkosti s radonovou ochranou pre spodnú stavbu ONDULINE	m2	94,300	1,500	141,45
----	--------------	--	----	--------	-------	--------

16	990711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 5 m	t	0,195	30,000	5,85
----	-----------	--	---	-------	--------	------

Celkom 33 144,37

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt: VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA CIEST A CHODNÍKOV V OBCI ZBOROV - II. ETAPA

Časť: SO 031 Novostavba chodníkov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: Zborov

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 7. 12. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

17 842,51

1

Zemné práce

2 412,99

1	113208111	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	241,000	2,100	506,10
		156+85		241,000		
		Súčet		241,000		

2	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	m3	220,000	3,600	792,00
3	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	66,000	1,000	66,00
		220*0,3		66,000		
		Súčet		66,000		

4	133201101	Výkop šachty zapaženej, hĺbka 3 do 100 m3	m3	4,608	45,000	207,36
		"plot-stĺpiky a vzpery" (32+16)*0,4*0,4*0,6		4,608		
		Súčet		4,608		

5	133201109	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šacht zapažených i nezapažených v hĺbke 3	m3	1,382	5,000	6,91
		4,608*0,3		1,382		
		Súčet		1,382		

6	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	150,608	3,000	451,82
		"prebyť. výkop" 220+4,608-74		150,608		
		Súčet		150,608		

7	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr 1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	301,216	0,200	60,24
		150,608*2		301,216		
		Súčet		301,216		

8	171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	74,000	1,800	133,20
9	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	150,608	0,600	90,36
10	181201102	Úprava plánu v násypoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	247,500	0,400	99,00
		"spev. pl." 225*1,1		247,500		
		Súčet		247,500		

2

Zakladanie

851,36

11	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,188	2 200,000	413,60
		"vjazdy" 25*7,5*0,001		0,188		
		Súčet		0,188		
12	275313611	Betón základových pátiok, prostý tr.C 16/20	m3	4,608	95,000	437,76
		"stĺpiky a vzpery" 0,4*0,4*0,6*48		4,608		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt: VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA CIEST A CHODNÍKOV V OBCI ZBOROV - II. ETAPA

Časť: SO 031 Novostavba chodníkov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: Zborov

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 7. 12. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Súčet				4,608		
3	Zvislé a kompletné konštrukcie					1 280,00
13	338171121	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky nad 2.0m zaliatim cem.mal.	ks	32,000	8,000	256,00
		32		32,000		
		Súčet		32,000		
14	553510022900	Stĺpik, d 48 mm, výška 2 m, výška pletiva 1,6 m, poplastovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v rolkách	ks	32,000	18,000	576,00
15	338172111	Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej so zaliatim cementovou maltou do vynechaných otvorov	ks	16,000	6,000	96,00
		16		16,000		
		Súčet		16,000		
16	553510023200	Vzpera, d 38 mm, výška 2 m, výška pletiva 1,6 m, poplastovaná, pre pletivo v rolkách	ks	16,000	22,000	352,00
5	Komunikácie					5 874,85
17	564851111	Podklad zo štrkodrviny veľ.0-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	225,000	5,300	1 192,50
		"chodník" 225		225,000		
		Súčet		225,000		
18	567114211	mm	m2	25,000	12,000	300,00
		"vjazdy" 25,0		25,000		
		Súčet		25,000		
19	598911144	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	225,000	12,000	2 700,00
		"chodník " 225		225,000		
		Súčet		225,000		
20	592460010600	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm	m2	229,500	7,300	1 675,35
		225 * 1,02		229,500		
		Súčet		229,500		
21	598911391	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	2,000	3,500	7,00
8	Rúrové vedenie					384,00
22	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	8,000	35,000	280,00
23	552410000300	Poklop ventilový pre vodu, plyn	ks	8,000	13,000	104,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					6 338,01
24	914001101	Dočasné dopravné značenie-prenajom	ks	1,000	500,000	500,00
25	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	158,000	11,000	1 738,00
		85+73		158,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt: VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA CIEST A CHODNÍKOV V OBCI ZBOROV - II. ETAPA

Časť: SO 031 Novostavba chodníkov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: Zborov

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 7. 12. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		Súčet		158,000		
26	592170001000	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	159,580	5,100	813,86
		158 * 1,01		159,580		
		Súčet		159,580		
27	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	191,000	10,000	1 910,00
		191		191,000		
		Súčet		191,000		
28	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	ks	192,910	1,800	347,24
		191 * 1,01		192,910		
		Súčet		192,910		
29	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	158,000	3,000	474,00
		73+85		158,000		
		Súčet		158,000		
30	966067112	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, -0,01000t	m	96,000	4,500	432,00
31	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	9,640	1,500	14,46
		"obr." 241*0,04		9,640		
		Súčet		9,640		
32	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	86,760	0,250	21,69
		9,64*9		86,760		
		Súčet		86,760		
33	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	9,640	9,000	86,76
		"obr." 241*0,04		9,640		
		Súčet		9,640		
99		Presun hmôt HSV				701,30
34	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	200,371	3,500	701,30
PSV		Práce a dodávky PSV				842,50
711		Izolácie proti vode a vlhkosti				119,51
35	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	26,000	2,800	72,80
		26		26,000		
		Súčet		26,000		
36	283230002700	Nopová fólia FONDALINE 500, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu, ONDULINE	m2	29,900	1,500	44,85

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt: VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA CIEST A CHODNÍKOV V OBCI ZBOROV - II. ETAPA

Časť: SO 031 Novostavba chodníkov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: Zborov

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 7. 12. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
37	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,062	30,000	1,86

767

Konštrukcie doplnkové kovové

722,99

38	767911120	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	m	92,000	1,500	138,00
39	313290002700	Pletivo pozinkované pletené štvorhranné, oko 60 mm, drôt d 2 mm, vxl 1,6x25 m, bez napínacieho drôtu	ks	4,000	87,500	350,00

4

4,000

Súčet

4,000

40	553510009200	Napínák PVC (biely, zelený) pre napínanie pletiva s napínacím drôtom	ks	34,000	3,529	119,99
----	--------------	--	----	--------	-------	--------

Používa sa na napínanie napínacích drôtov. Farba Napínáka PVC: zelená (RAL 6005) (D), biela (RAL 9010) (L). Množstvo rozmer: veľkosť

41	5535855250	Napínacia tyčka 0,65 m	ks	8,000	4,375	35,00
----	------------	------------------------	----	-------	-------	-------

Používa sa na napínanie pletiva Fudelex a Tenex Fudelex. Farba: zelená (RAL 6005) (D), biela (RAL 9010) (L). Množstvo rozmer: veľkosť

42	156150000100	Drôt napínací poplastovaný D 2,2/50 m	ks	6,000	6,667	40,00
----	--------------	---------------------------------------	----	-------	-------	-------

6

6,000

Súčet

6,000

43	156150001900	Drôt viazací PVC (biely, zelený) 1,5/50 m	ks	2,000	20,000	40,00
----	--------------	---	----	-------	--------	-------

na skrátenie v bielej farbe Používa sa na upevnenie drôtu. PVC - nenákladný

Celkom

18 685,01

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt: VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA CIEST A CHODNÍKOV V OBCI ZBOROV - II. ETAPA

Časť: SO 032 Novostavba spevnených plôch

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: Zborov

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 7. 12. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

14 930,37

1

Zemné práce

5 767,12

1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	117,000	3,600	421,20
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	35,100	1,000	35,10

117*0,3

35,100

Súčet

35,100

3	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	77,000	3,000	231,00
---	-----------	---	----	--------	-------	--------

prebyt. výkop 117-40

77,000

Súčet

77,000

4	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	154,000	0,200	30,80
---	-----------	---	----	---------	-------	-------

77*2

154,000

Súčet

154,000

5	171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladánych	m3	40,000	1,800	72,00
---	-----------	---	----	--------	-------	-------

6	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	77,000	0,600	46,20
---	-----------	---	----	--------	-------	-------

7	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	232,000	0,400	92,80
---	-----------	--	----	---------	-------	-------

*spev. pl." 232

232,000

Súčet

232,000

8	183101321	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m3	ks	8,000	50,000	400,00
---	-----------	---	----	-------	--------	--------

9	055410000100	Muľcovacia kôra borovicová (30-80) 70 L, typu Fiorino alebo kvalitatívne adekvátne náhrada (1m2/1.5 ks/70L)+stratné	bal	6,783	20,000	135,66
---	--------------	--	-----	-------	--------	--------

4,522*1,5

6,783

Súčet

6,783

10	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	8,000	22,000	176,00
----	-----------	--	----	-------	--------	--------

8

8,000

Súčet

8,000

11	184202112	Zakotvenie dreviny tromi a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	8,000	10,000	80,00
----	-----------	--	----	-------	--------	-------

12	052PC 01	Koly ku stromom 250/6,0 (špic s fazetkou)	ks	24,000	8,000	192,00
----	----------	---	----	--------	-------	--------

13	052PC 02	Kôl spájaci pologulatý p. 6cm-v. 250cm - 1 spoj hore , 2 x spoj pri baze kmene / dl. 0,5m	ks	14,400	4,000	57,60
----	----------	---	----	--------	-------	-------

8*9*0,5/2,5

14,400

Súčet

14,400

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt: VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA CIEST A CHODNÍKOV V OBCI ZBOROV - II. ETAPA

Časť: SO 032 Novostavba spevnených plôch

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: Zborov

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 7. 12. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
14	184501111	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	24,000	3,000	72,00
		8*3		24,000		
		Súčet		24,000		
15	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	80,000	3,000	240,00
		8*2*5		80,000		
		Súčet		80,000		
16	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	4,019	2,000	8,04
		0,4*0,4*3,14*8		4,019		
		Súčet		4,019		
17	708360000100	Textília jutová - pásy 15cm / 25m	bal	0,960	150,000	144,00
		8*3/25		0,960		
		Súčet		0,960		
18	708PC 04	Kotviaca páska k stromom PP š-20mm / d-50 m	m	0,240	100,000	24,00
		8*1,5/50		0,240		
		Súčet		0,240		
19	251PC 05	Hydroabsorbenty + hnojivá a rastové prekurzory (typu TERRACOTEM® alebo kvalitatívne adekvátne náhrada), bal-10kg - vid. TS	bal	1,200	55,000	66,00
		(8*1*1,5/10)		1,200		
		Súčet		1,200		
20	251PC 06	Mykorrhízne huby v prípravku typy SYMBIVIT® alebo kvalitatívne adekvátne náhrada - bal-120 g/strom - vid. TS	bal	1,280	85,000	108,80
		8*120/750		1,280		
		Súčet		1,280		
21	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	10,000	4,000	40,00
		((8*50*3)+(8*50*2))*5/1000		10,000		
		Súčet		10,000		
22	082110000300	Voda na zalievanie rastlín	m3	10,000	18,000	180,00
		10		10,000		
		Súčet		10,000		
23	103PC 07	Substrát pri výsadbe - v. 60cm (ornica 65%, záhradnícky substrát 30%, riečny piesok 5%) + v. 40cm (zemina bez významného obsahu organických látok, musí umožniť prevzdušnenie, odolná proti zhuštňaniu)+ dovoz	m3	0,769	180,000	138,42
24	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	117,000	1,500	175,50
25	272 PC 08	Flexibilná závlahová rúra s priemerom 80, dĺžky 4,5m, vyplnená dunajským štrkom+dodávka	bal	8,000	100,000	800,00
		8*1		8,000		
		Súčet		8,000		
26	PC 03	Použitie hnojív (hydroabsorbenty + hnojivá a rastové prekurzory + mikorrhízne huby) do výsadbového substrátu (premiešanie) nad 1.0 do 2.0 kg/sad.-stromy-vid. TS	ks	8,000	15,000	120,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt: VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA CIEST A CHODNÍKOV V OBCI ZBOROV - II. ETAPA

Časť: SO 032 Novostavba spevnených plôch

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: Zborov

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 7. 12. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	8			8,000		
	Súčet			8,000		
27	PC 09	Systém vedenia koreňov (typu DeepRoot®LR90 alebo kvalitatívne adekvátne náhrada) + montáž	ks	16,000	15,000	240,00
	8*2			16,000		
	Súčet			16,000		
28	PC 10	Systém vedenia koreňov protikoreňovými fóliami typu RootControl® (RCL-65-M) alebo kvalitatívne adekvátne náhrada+ montáž	m	16,000	15,000	240,00
	8*2			16,000		
	Súčet			16,000		
29	026PC 08	Stromy (javor/lipa) bal 14/16, km2,2+stratné 3%	ks	8,000	150,000	1 200,00
4	Vodorovné konštrukcie					603,20
30	469571112	Vypinenie otvorov tvárnic alebo panelov uložených v sklone do 1:1 kamenivom hrubým ťaženým	m3	9,280	65,000	603,20
	"50%" 232*0,08*0,5			9,280		
	Súčet			9,280		
5	Komunikácie					5 766,82
31	564851111	Podklad zo štrkodrviny veľ 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	243,600	5,300	1 291,08
	"spev. plocha" 232*1,05			243,600		
	Súčet			243,600		
32	596912213	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 100 do 300 m2	m2	232,000	10,000	2 320,00
	"spev. plocha" 232			232,000		
	Súčet			232,000		
33	592460013500	Dlažba betónová zatravnňovacia, rozmer 610x405x80 mm, sivá	m2	234,320	9,200	2 155,74
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					2 196,54
34	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	136,000	11,000	1 496,00
	40+60+36			136,000		
	Súčet			136,000		
35	592170001000	Obrubník cestný, ľxšxv 1000x150x260 mm	ks	137,360	5,100	700,54
	136 * 1,01			137,360		
	Súčet			137,360		
99	Presun hmôt HSV					596,69
36	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	170,484	3,500	596,69

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt: VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA CIEST A CHODNÍKOV V OBCI ZBOROV - II. ETAPA

Časť: SO 032 Novostavba spevnených plôch

Objednávateľ

Zhotoviteľ: ČEŠTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: Zborov

Spracoval: Ing. Jančík

Datum: 7. 12. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	--------------------	--------------------	-------------

Celkom

14 930,37

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt: VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA CIEST A CHODNÍKOV V OBCI ZBOROV - II. ETAPA

Časť: SO 04 Nasvetlenie priechodu pre chodcov na ul. Krátky rad

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: Zborov

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 7. 12. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PRÁCE A DODÁVKY M

4 696,41

M21

155 Elektromontáže

3 836,18

1	21010-0003	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	kus	2,000	2,300	4,60
2	100 77895	Svorka C odbočná lisovacia 610201, Na odbočenie AlFe a Al vodičov mm. z 25/4 na 1	ks	2,000	1,449	2,90
3	21010-0252	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x16-25	kus	3,000	8,671	26,01
4	354 358R03	Koncovka na kábel 1kV, typ : EPKT 0015, 4x(4-35)	kus	3,000	15,836	47,51
5	21020-2010	Svietidlo výbojkové na výložník 1x70W	kus	2,000	17,250	34,50
6	348 3LED010	LED Cross II 59 svietidlo na prechody pre chodcov, 59W IP65(LED-SOLAR)	ks	2,000	410,711	821,42
7	21020-4002	Stožiar osvetľovací sadový oceľový	kus	2,000	79,960	159,92
8	316 7OSVO005	Osvetľovací stožiar pre prechody OSUD-OP-06 žiarovo zinkovaný	ks	2,000	653,522	1 307,04
9	21020-4104	Výložník oceľový 1-ramenný nad 35kg	kus	2,000	42,102	84,20
10	316 7OSVO007	Výložník pre stožiar na prechody VUD 30-1-OP žiarovo zinkovaný	ks	2,000	163,818	327,64
11	21020-4201	Elektrovýstroj stožiarov pre 1 okruh	kus	2,000	23,886	47,77
12	921 AN33192	Výzbroj 721 AL stožiarová	kus	2,000	35,972	71,94
13	21022-0022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm, vrátane svoriek	m	20,000	1,576	31,52
14	354 9000A01	Drôt uzemňovací, zvodový FeZn D10	kg	13,000	3,922	50,99
15	21022-0301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	8,000	2,174	17,39
16	354 9040A01	Svorka SJ 01, pre zvodové a uzemňovacie tyče D20mm	kus	6,000	2,266	13,60
17	354 9040A30	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	kus	2,000	0,966	1,93
18	21022-0361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	kus	6,000	15,031	90,19
19	354 9050A03	Tyč zemniaca ZT 2 kruhová D25 (2m)	kus	6,000	31,821	190,93
20	21026-0001	Objímka kotvová pre ukončenie, upevnenie závesných vodičov	kus	3,000	6,141	18,42
21	316 7OSVO160	Objímka strmeňová s okom úzka	ks	3,000	40,584	121,75
22	316 7OSVO1741	Hák : SOT 21,16	ks	3,000	25,956	77,87
23	21026-0011	Skrutka napínacia M 16, vrátane očnice	kus	1,000	3,381	3,38
24	100 77967	Skrutka napínacia 241559, Na reguláciu dĺžky izolačných závesov	ks	1,000	38,606	38,61
25	21026-0101	Kábel závesný Cu, Al - rozvinutie, nahodenie, napnutie.....	m	50,000	2,645	132,25
26	341 426M000	Kábel Al : 1-AES 2x16 RM	m	50,000	1,139	56,95
27	21081-0005	Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	m	25,000	0,920	23,00
28	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	25,000	0,978	24,45
29	21095-0001	Odjutovanie a očistenie kábla do 300mm2	m	4,000	1,875	7,50

202 Zemné práce vykonávané pri externých mon

M46

615,00

30	46001-0002	Vytýčenie trasy M22 nadzemného vedenia pri ceste	km	0,030	500,000	15,00
----	------------	--	----	-------	---------	-------

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt: VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA CIEST A CHODNÍKOV V OBCI ZBOROV - II. ETAPA

Časť: SO 04 Nasvetlenie priechodu pre chodcov na ul. Krátky rad

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: Zborov

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 7. 12. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
31	46005-0602	Jama - stožiar, základ, + pretlačanie, ručne, zemina tr 3-4	m3	0,540	92,593	50,00
32	46008-0001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m3	0,520	288,462	150,00
33	46020-0154	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 4	m	10,000	20,000	200,00
34	46056-0154	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 4	m	10,000	15,000	150,00
35	46062-0014	Provizórna úprava terénu, zemina tr 4	m2	10,000	5,000	50,00

MCE

ostatné

245,23

36	900 000140	Podružný materiál 3%	%	3,000	31,556	94,67
37	90000-0138	PPV 1% (Pomocné práce)	%	1,000	6,808	6,81
38	99000-0100	Východzia revízia	hod	5,000	28,750	143,75

Celkom

4 696,41

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt: Oprava MK v obci Zborov

Časť: UI. SNP

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: Zborov

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 7. 12. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 28 799,09

1 Zemné práce 1 740,78

1	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruž. š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m ²	45,000	5,500	247,50
2	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	122,400	6,500	795,60
3	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	122,400	4,000	489,60
4	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	122,400	0,700	85,68
5	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m ²	306,000	0,400	122,40

5 Komunikácie 17 174,25

6	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m ²	m ²	1 530,000	0,550	841,50
7	577124221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruž. š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 35 mm	m ²	382,500	5,300	2 027,25
8	577144221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruž. š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	1 530,000	9,350	14 305,50

8 Rúrové vedenie 450,00

9	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením poklopu	ks	6,000	75,000	450,00
---	-------------	--	----	-------	--------	--------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 9 392,15

10	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou operou	m	510,000	8,000	4 080,00
11	592170003500	Obrubník SEMMELROCK rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, sivá	ks	510,000	5,100	2 601,00
12	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m ³	36,429	65,000	2 367,89
13	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	15,000	3,000	45,00
14	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného náosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m ²	1 530,000	0,180	275,40
15	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	5,715	4,000	22,86

99 Presun hmôt HSV 41,91

16	999225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	419,054	0,100	41,91
----	-------------	--	---	---------	-------	-------

Celkom 28 799,09

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt: Oprava MK v obci Zborov

Časť: Ul. Úzka

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: Zborov

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 7. 12. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

11 223,17

1

Zemné práce

755,42

1	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3. do 100 m3	m3	61.920	6,500	402,48
2	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	61.920	4,000	247,68
3	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	61.920	0,700	43,34
4	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	154.800	0,400	61,92

5

Komunikácie

5 197,41

5	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	421.400	0,550	231,77
6	577124221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I. po zhutnení hr. 35 mm	m2	193.500	5,300	1 025,55
7	577144221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I. po zhutnení hr. 50 mm	m2	421.400	9,350	3 940,09

8

Rúrové vedenie

600,00

8	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením poklopu	ks	8.000	75,000	600,00
---	-------------	--	----	-------	--------	--------

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 653,54

9	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	258.000	8,000	2 064,00
10	592170003500	Obrubník SEMMELROCK rovný, hr. 1000x100x200 mm, sivá	ks	258.000	5,100	1 315,80
11	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	18.429	65,000	1 197,89
12	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	421.400	0,180	75,85

99

Presun hmôt HSV

16,80

13	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	168.025	0,100	16,80
----	-------------	--	---	---------	-------	-------

Celkom

11 223,17

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt: Oprava MK v obci Zborov

Časť: Ul. Hlavná

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: Zborov

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 7. 12. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 10 227,55

1 Zemné práce 566,00

1	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	45,625	6,500	296,56
2	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	45,625	4,000	182,50
3	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	45,625	0,700	31,94
4	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	137,500	0,400	55,00

5 Komunikácie 7 333,26

5	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	62,500	8,500	531,25
6	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	447,500	0,550	246,13
7	577124221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 35 mm	m2	447,500	5,300	2 371,75
8	577144221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	447,500	9,350	4 184,13

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 311,04

9	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	125,000	8,000	1 000,00
10	592170003500	Obrubník SEMMELROCK rovný, hr. 1000x100x200 mm, sivá	ks	125,000	5,100	637,50
11	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	8,929	65,000	580,39
12	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	4,200	3,000	12,60
13	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	447,500	0,180	80,55

99 Presun hmôt HSV 17,25

14	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t.	172,524	0,100	17,25
----	-------------	--	----	---------	-------	-------

Celkom 10 227,55

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt: Oprava MK v obci Zborov

Časť: Ul. Podhradie 2

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: Zborov

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 7. 12. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 31 824,07

1 Zemné práce 469,04

1	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m ²	20,000	5,500	110,00
2	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	18,700	6,500	121,55
3	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr. 1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	18,700	4,000	74,80
4	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m ³	m ³	18,700	0,700	13,09
5	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhučnením	m ²	374,000	0,400	149,60

5 Komunikácie 22 361,62

6	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m ²	m ²	2 247,399	0,550	1 236,07
7	577154241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II. po zhučnení hr. 60 mm	m ²	2 247,399	9,400	21 125,55

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 8 941,12

8	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	479,710	8,000	3 837,68
9	592170003500	Obrubník SEMMELROCK rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, sivá	ks	479,710	5,100	2 446,52
10	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m ³	34,265	65,000	2 227,23
11	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	5,000	3,000	15,00
12	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m ²	2 247,399	0,180	404,53
13	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	2,540	4,000	10,16

99 Presun hmôt HSV 52,29

14	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	522,921	0,100	52,29
----	-------------	--	---	---------	-------	-------

Celkom 31 824,07

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt: Oprava MK v obci Zborov

Časť: Ul. Podhradie 4 - existujúca časť

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: Zborov

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 7. 12. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 10 954,22

1 Zemné práce 905,56

1	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m ²	7,600	5,500	41,80
2	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	70,800	6,500	460,20
3	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	70,800	4,000	283,20
4	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	70,800	0,700	49,56
5	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	177,000	0,400	70,80

5 Komunikácie 4 696,40

6	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m ²	m ²	472,000	0,550	259,60
7	577154241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m ²	472,000	9,400	4 436,80

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 334,34

8	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	295,000	8,000	2 360,00
9	592170003500	Obrubník SEMMELROCK rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, sivá	ks	295,000	5,100	1 504,50
10	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m ³	21,071	65,000	1 369,62
11	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	3,800	3,000	11,40
12	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m ²	472,000	0,180	84,96
13	979083114	Vodorovné premiestnenie sušiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	0,965	4,000	3,86

99 Presun hmôt HSV 17,92

14	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	179,240	0,100	17,92
----	-------------	--	---	---------	-------	-------

Celkom 10 954,22

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt: Oprava MK v obci Zborov

Časť: Ul. Podhradie 4 - nová časť

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: Zborov

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 7. 12. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 10 637,98

1 Zemné práce 874,48

1	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	m3	71,680	6,500	465,92
2	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	71,680	4,000	286,72
3	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	71,650	0,700	50,16
4	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	179,200	0,400	71,68

5 Komunikácie 6 101,76

5	564772111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr. štrk) po zhut. hr. 250 mm	m2	179,200	10,000	1 792,00
6	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	179,200	5,400	967,68
7	577144221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	179,200	9,350	1 675,52
8	577144341.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	179,200	9,300	1 668,56

8 Rúrové vedenie 1 650,00

9	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	3,000	550,000	1 650,00
---	-----------	--	----	-------	---------	----------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 987,20

12	918362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	112,000	8,000	896,00
10	592170003500	Obrubník SEMMELROCK rovný, (xšxv 1000x100x200 mm, sivá	ks	112,000	5,100	571,20
13	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	8,000	65,000	520,00

99 Presun hmôt HSV 24,54

11	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	245,388	0,100	24,54
----	-------------	--	---	---------	-------	-------

Celkom 10 637,98

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt: Oprava MK v obci Zborov

Časť: Ul. Podhradie 5

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: Zborov

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 7. 12. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 29 907,03

1 Zemné práce 1 888,54

1	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	16,500	5,500	90,75
2	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	147,360	6,500	957,84
3	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	147,360	4,000	589,44
4	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	147,360	0,700	103,15
5	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	368,400	0,400	147,36

5 Komunikácie 16 658,30

6	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	1 372,200	0,550	754,71
7	577144221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 537,000	9,350	14 370,95
8	577144341.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	164,800	9,300	1 532,64

8 Rúrové vedenie 150,00

10	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,000	75,000	150,00
----	-------------	--	----	-------	--------	--------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 11 165,99

11	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	614,000	8,000	4 912,00
12	592170003500	Obrubník SEMMELROCK rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, sivá	ks	614,000	5,100	3 131,40
13	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	43,857	65,000	2 850,71
14	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	5,500	3,000	16,50
15	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	1 372,200	0,180	247,00
16	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	2,098	4,000	8,38

99 Presun hmôt HSV 44,20

17	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	442,004	0,100	44,20
----	-------------	--	---	---------	-------	-------

Celkom 29 907,03

Údaje o subdodávateľoch

P.č.	Obchodné meno subdodávateľa	IČO	Sídlo	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia	Suma v eurách bez DPH, ktorou sa má podieľať subdodávateľ na dodaní plnenia	Predmety subdodávok
Poskytovateľ do času uzavretia tejto zmluvy nepredpokladá žiadnych subdodávateľov						

V prípade, že poskytovateľ nepredpokladá žiadnych subdodávateľov uvedie v prvom prázdnom riadku tabuľky vyjadrenie „Poskytovateľ do času uzavretia tejto zmluvy nepredpokladá žiadnych subdodávateľov“.

Meno, priezvisko a titul: Ladislav Erdélyi - konateľ

Dátum a miesto, podpis: V Košiciach, dňa

