

**ZMLUVA O DIELO**  
**uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení**  
**neskorších predpisov**

**ZMLUVNÉ STRANY**

**Objednávateľ:**

Obchodné meno: Obec ZBOROV  
Sídlo: Lesná 10, 086 33 Zborov  
IČO: 00322741  
DIČ: 2020624804

Štatutárny zástupca: Mgr. JÁN ŠURKALA, PhD., starosta

Oprávnený jednáť vo veciach zmluvných: Mgr. JÁN ŠURKALA, PhD., starosta

Oprávnený jednáť vo veciach technických: .....

Bankové spojenie:

IBAN:

Tel.: +421 54/479 83 06

Fax: +421 54/479 83 07

E-mail: [info@zborov.sk](mailto:info@zborov.sk)

Webová stránka: [www.zborov.sk](http://www.zborov.sk)

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: GMT projekt, spol. s r.o.  
Sídlo: Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov  
IČO: 36 484 971  
DIČ: 20 200 291 54  
IČ pre DPH: SK20 200 291 54

Obchodná spoločnosť zapísaná v OR : OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 14056/P

Štatutárny zástupca: Ing. arch. Slavomír Gmitter, konateľ

Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ing. arch. Slavomír Gmitter, konateľ

Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Jozef Buzek, stavbyvedúci

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK43 0200 0000 0028 1568 9856

SWIFT: SUBASKBX

Tel.: 051/7495988

Fax: 051/7495988

E-mail: [sekretariat@gmtprojekt.sk](mailto:sekretariat@gmtprojekt.sk)

Webová stránka: [www.gmtprojekt.sk](http://www.gmtprojekt.sk)

(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

## ČLÁNOK I

### Úvodné ustanovenia a preambula

- 1.1 Zmluvné strany sa rozhodli vstúpiť do vzájomne prospešnej spolupráce, dodržiavajúc pri tom, zásady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a právne normy upravujúce túto spoluprácu, pričom sa jedná o spoluprácu v oblasti stavebníctva, ktorých realizátorom je zhotoviteľ.
- 1.2 Zhotoviteľ – v procese verejného obstarávania ako uchádzač, predložením svojej ponuky v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné podmienky a požiadavky zákazky vrátane všetkých častí obsiahnutých v súťažných podkladoch, v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania – výzve na predkladanie ponúk, ako výlučné požiadavky verejného obstarávateľa (objednávateľa) v predmetnom verejnom obstarávaní: podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom **Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti ZBOROV**.
- 1.3 Zhotoviteľ deklaruje, že pri oceňovaní položiek Výkazu výmer – Rozpočtu zohľadnil podmienky Zmluvy a projektovej dokumentácie (prílohy súťažných podkladov), ktoré si podrobne preštudoval.
- 1.4 Meranie vykonaných prác:
  - pokiaľ nie je uvedené inak v projektovej dokumentácii (ďalej len "PD") alebo vo Výkaze výmer, za účelom platieb sa bude merať iba trvalé stavebné dielo. Skutočne vykonané práce sa budú merať a vyplácať „netto“ (tzn. na základe skutočne vykonaných prác) odsúhlasených stavebným dozorom. Líniové časti stavby sa budú merať v horizontálnom priemete (pokiaľ Výkaz výmer neuvádza rúry na kusy, potom má zhotoviteľ nárok na úhradu počtu použitých kusov bez stratného).
  - Pri zmenách, práce budú ocenené na rovnakom základe, na akom boli ocenené práce, ktoré sú obsiahnuté vo výkazoch, tzn. použijú sa jednotkové ceny z výkazu výmer - Rozpočtu okrem prípadov, keď takéto ceny neexistujú. V takýchto prípadoch sa použijú ceny systému CENKROS a ak ani také neexistujú, použijú sa ceny iného relevantného cenníka.
  - Za straty a poškodenie materiálu a zariadení alebo ich časti počas zhotovenia stavebného diela (napr. straty v dôsledku skracovania rúr, zničenia alebo poškodenia materiálu počas dopravy a na stavenisku, prebytočnej zeminy v dôsledku nakyprenia), počas celého trvania Zmluvy a počas všetkých fáz výstavby zodpovedá výlučne zhotoviteľ. Objednávateľ tzv. „stratné" mimo zadefinovaného vo výkaze výmer nebude uznávať; zhotoviteľ si musí stratné započítavať do jednotkových cien.
  - Použité jednotky merania: jednotky sú špecifikované v medzinárodnom jednotkovom systéme (SI) a použité v technických špecifikáciách a výkresoch.

## ČLÁNOK II

### Východiskové údaje a podklady

- 2.1 Východiskovými podkladmi a údajmi pre uzavretie tejto Zmluvy sú:
  - a) uchádzanie sa o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) z:  
**Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno**  
**Identifikácia projektu: IROP-PO2-SC212-2018-33**
  - b) kompletná dokumentácia z verejného obstarávania – podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom: **„Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Zborov“**, vrátane oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania – výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania; súťažných podkladov, projektovej dokumentácie vypracovanej - **Ing. Lucia Zentková**
  - c) Ocenený Výkaz výmer – Rozpočet,
  - d) informácie získané miestnou obhliadkou lokality budúceho realizovaného stavebného diela.

- 2.2 Východiskovými podkladmi pre zhotovenie diela sú podklady uvedené v bode 2.1 tohto Článku, a zároveň aj opodstatnené operatívne pokyny objednávateľa zhotoviteľovi počas zhotovenia stavebného diela.
- 2.3 Východiskové podklady pre zhotovenie diela sú pre zhotoviteľa záväznými, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

### **ČLÁNOK III**

#### **Predmet zmluvy**

- 3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: **Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti ZBOROV;** ktorá bola povolená Stavebným povolením č. .... zo dňa ....., vydaným ....., ako príslušným stavebným úradom.
- 3.2 Objektová sústava diela predstavuje:

- jeden stavebný objekt

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:

- v projektovej dokumentácii,

- vo vyplnenom a ocenenom Výkaze výmer – Rozpočte zhotoviteľa.

- 3.3 Pre odstránenie pochybností je Zhotoviteľ na základe tejto Zmluvy povinný zhotoviť dielo technicky a technologicky podľa projektovej dokumentácie a len v rozsahu, ktorý vyplýva z projektovej dokumentácie a z výkazu výmer/rozpočtu súčasne.

### **ČLÁNOK IV**

#### **Rozsah a obsah predmetu zmluvy**

- 4.1 Stavebné dielo identifikované v Článku III, bodoch 3.1 až 3.3 tejto Zmluvy a práce potrebné na jeho zhotovenie predstavujú konečný objem prác. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že ani jeden z nich nie je oprávnený jednostranne meniť dohodnutý rozsah prác podľa bodu 4.2 a 4.3 tohto Článku.
- 4.2 Zhotoviteľ nevykoná žiadne práce ani nepoužije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 4.3 Ak zhotoviteľ vykoná práce svojvoľne alebo svojvoľne použije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, takéto práce a použitý materiál nebudú uhradené objednávateľom zhotoviteľovi.
- 4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania prípadných naviac prác priamo súvisiacich s predmetným stavebným dielom, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované naviac práce nie sú zahrnuté do Výkazu výmer - Rozpočtu, resp. PD. Zhotoviteľ a objednávateľ pristúpia na vzájomnú dohodu oceňovania týchto naviac prác, napr. oceňovanie: v zmysle položiek z ponukového rozpočtu – pokiaľ sa uvedená položka v rozpočte nachádza. Pokiaľ sa nenachádza – oceňovanie na základe ceny dohodnutej medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pričom táto cena bude založená na ekonomicky oprávnených nákladoch. Všetky úpravy PD, nerealizované práce a naviac práce budú zhotoviteľom a stavebným dozom objednávateľa zaznamenané, odsúhlasené a potvrdené v stavebnom denníku a budú slúžiť ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou písomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac práce. Dodatky k tejto Zmluve musia byť uzavreté v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZoVO“).
- 4.5 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa s predmetom stavebného diela oboznámil v dostatočnom predstihu a že pri dodržaní odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponúkol aj cenu diela uvedenú a dohodnutú v tejto Zmluve ako konečnú cenu diela obsahujúcu v sebe

všetky účelné a potrebné náklady na materiál a práce, ktorými sa dosiahne riadne a včasné ukončenie realizácie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho účelné užívanie.

## ČLÁNOK V

### Spôsob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidiel pre zmenu subdodávateľov

- 5.1 Predmet tejto Zmluvy – stavebné dielo musí byť vyhotovené na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebno-montážnych prác, pri dodržaní parametrov projektu, platných STN EN, podmienkami pri dodržaní BOZP a PO, súvisiacich noriem a predpisov, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov v SR.
- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Zhotoviteľ týmto v súlade s § 41 ods. 3 ZoVO uvádza (vyplní zhotoviteľ v čase uzavretia zmluvy) údaje o známych subdodávateľoch v rozsahu:
  - predmety subdodávok,
  - identifikačné údaje subdodávateľa,
  - údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov,
  - podiel zákazky, ktorý má v úmysle zhotoviteľ zadať subdodávateľom;
- 5.3 Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ods. 4 ZoVO povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene údajov dozvedel. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní ktoré predchádzajú dňu, kedy má nastať zmena subdodávateľa predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou subdodávateľa objednávateľovi, ktorá bude obsahovať minimálne: deň, kedy má nastať zmena subdodávateľa, podiel zákazky, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZoVO (ak splnenie týchto podmienok objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyžadoval v súťažných podkladoch podľa § 41 ods. 1 písm. b) v spojení s § 41 ods. 5 ZoVO). Pokiaľ objednávateľ do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa neoznámí zhotoviteľovi písomne, že so zmenou subdodávateľa nesúhlasí, vrátane uvedenia konkrétnych dôvodov nesúhlasu platí, že súhlas bol zhotoviteľovi udelený.
- 5.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že má odborné znalosti a patričnú spôsobilosť vzťahujúcu sa k predmetu tejto Zmluvy. Sú mu známe všetky príslušné predpisy, vyhlášky, zákony a normy ktoré sú platné v SR a bezprostredne súvisia s realizáciou predmetu tejto Zmluvy.
- 5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje sa zaväzuje objednávateľovi do 3 (troch) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy predložiť na písomné odsúhlasenie „Plán organizácie výstavby“, vrátane koordinačnej situácie, v ktorom bude podrobne vymedzená hranica staveniska, určený výjazd a výjazd pre stavebnú dopravnú techniku aj s dopravnými trasami so zohľadnením nenarušenia prevádzky pozemných komunikácií a uvedený spôsob zaistenia BOZP, PO, ochrany životného prostredia, nároky na dodávku el. energie, spôsob likvidácie odpadu.
- 5.6 Zhotoviteľ je povinný denne viesť stavebný denník s očíslovanými listami, ktorý obsahuje dva oddeliteľné prepisy, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, ktorý bude trvalo prístupný na stavbe kompetentným osobám.
- 5.7 Objednávateľ je povinný cestou stavebného dozoru sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom sa vyjadrovať do troch pracovných dní. Pokiaľ sa stavebný dozor ani na výzvu zhotoviteľa nevyjadrí k zápisu v stavebnom denníku znamená to, že so zápisom súhlasí a zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebný dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatíu prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými a zároveň tieto práce dostatočne preukázateľne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotoviteľ neurobí, je povinný na požiadanie objednávateľa alebo stavebného dozoru tieto práce odkryť na vlastné náklady. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie prác, je zhotoviteľ povinný

- odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. V prípade, že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, práce na odkrytí a oprave uhradí zhotoviteľ.
- 5.8 Počas realizácie stavebnomontážnych prác znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele zhotoviteľ. V prípade poškodenia jestvujúcich konštrukcií pri vykonávaní stavebných prác zhotoviteľom, ten musí tieto dať do pôvodného stavu, resp. vyhovujúceho stavu, čo bude odsúhlasené objednávateľom, a to vo vzájomne dohodnutej lehote (táto lehota musí byť primeraná vo vzťahu k harmonogramu realizácie diela tak, aby nebol narušený záväzný termín ukončenia realizácie diela – predmetu tejto Zmluvy) medzi objednávateľom a zhotoviteľom, najneskôr však do termínu odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 5.9 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a ostatných osôb ním pozvaných na stavbu počas jej realizácie a za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.
- 5.10 Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky v zmysle PD a oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu s prípadnými ekvivalentmi uvedenými v Rozpočte, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosti pri užívaní a pod..
- 5.11 Zhotoviteľ je vlastníkom týchto materiálov a výrobkov až do ich zabudovania – namontovania a ich zaplattenia, pokiaľ materiál nebol uhradený priamo objednávateľom.
- 5.12 V priebehu prác zhotoviteľa musí byť na stavenisku v prípade potreby prítomný zodpovedný pracovník zhotoviteľa (odborne spôsobilá osoba – stavbyvedúci), ktorý bude mať právomoc a povinnosť riešiť prípadné problémy vzniknuté v priebehu výstavby.
- 5.13 Zhotoviteľ poverí trvalým riadením stavebných prác na stavenisku stavbyvedúceho s dostatočnými skúsenosťami a kvalifikáciou – napr. oprávnením na výkon stavbyvedúceho v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v aktuálnom znení, resp. ekvivalentným dokladom:

Titul, meno a priezvisko	Ev. č. oprávnenia	Telefón, e-mail
Jozef Buzek	10580*10*	0917 795 933

- 5.14 Zmluvné strany sa dohodli, že počas celej výstavby stavebného diela, až do riadneho odovzdania diela objednávateľovi, je objednávateľ a ním poverené osoby kedykoľvek oprávnený vstúpiť na stavenisko.
- 5.15 V prípade, že s vykonaním diela je spojená povinnosť vykonať kontrolu zabudovaných materiálov, vykonať skúšky a pod., zhotoviteľ vykoná všetky kontroly, skúšky a pod. a výsledky bezodkladne odovzdá objednávateľovi alebo stavebnému dozoru a súhrnne pri odovzdávaní diela všetky dokumenty, certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod..
- 5.16 Zhotoviteľ je povinný bez ďalších náhrad pravidelne po celý čas realizácie stavebného diela odpratávať zo staveniska stavebný odpad vznikajúci pri jeho činnosti.
- 5.17 Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v súlade s platným zákonom upravujúcim nakladanie s odpadmi. Náklady na odstránenie odpadu musia byť zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
- 5.18 Objednávateľ bude v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov pri realizácii stavebného diela zastupovať stavebný dozor. Pred začatím prác objednávateľ zašle písomnú informáciu zhotoviteľovi o stavebnom dozore. Stavebný dozor bude oprávnený vydávať záväzné pokyny (ďalej „pokyny“) v mene objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu stavebného diela a pre odstránenie akýchkoľvek väd. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opodstatnené pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru počas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebný dozor bude

vykonávať osoba určená objednávatelom, ako občasný technický dozor investora, pričom bude zastupovať objednávateľa pri rokovaní so zhotoviteľom, stavebným úradom a ďalšími do úvahy prichádzajúcimi orgánmi a organizáciami. Je oprávnený vydať pracovníkom zhotoviteľa príkaz na prerušenie práce, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, ak hrozia iné vážne hospodárske škody a pod..

- 5.19 Meno a priezvisko stavebného dozoru objednávateľa (v prípade jeho zmeny) oznámi písomne objednávateľ zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr však dňom fyzického začiatku realizácie diela.
- 5.20 Zhotoviteľ je povinný ihneď ako sa dozvedel o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu tejto Zmluvy s dôsledkami predĺženia zmluvnej lehoty zhotovenia diela informovať objednávateľa a predmetnú skutočnosť zaznamenať do stavebného denníka vedeného zhotoviteľom.
- 5.21 Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu uskutočnených prác, ktoré sa majú zakryť, počas realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 5.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdávať stavebnému dozoru vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu na CD/DVD nosiči (po jednom vyhotovení) bezodkladne po jej vyhotovení alebo na požiadanie stavebného dozora.
- 5.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu podľa bodu 5.21 do rúk stavebného dozora uvedeného v Článku V., bode 5.18 tejto Zmluvy.
- 5.24 Zhotoviteľ má po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú objednávateľovi a tretím osobám na zdraví a majetku v súvislosti s realizáciou diela v zmysle tejto zmluvy.

## **ČLÁNOK VI**

### **Odovzdanie a prevzatie staveniska**

- 6.1 Objednávateľ vytýči, resp. určí hranice staveniska, umožní zhotoviteľovi vstup na pozemky nachádzajúce sa na stavenisku.
- 6.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje na písomnú výzvu Objednávateľa prevziať stavenisko pre realizáciu predmetného diela do 10 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy
- 6.3 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovať predmet tejto Zmluvy na základe písomného Záznamu z odovzdania a prevzatia staveniska, ktorého návrh pripraví objednávateľ. V zázname budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska.
- 6.4 Súčasťou odovzdania staveniska budú platné podklady pre vytýčenie jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí a vedení, overené ich správcami v polohopise a výskopise. Objednávateľ zároveň pri odovzdaní staveniska písomne oznámi zhotoviteľovi, ktoré podzemné vedenia a inžinierske siete, okrem zakreslených v projektovej dokumentácii, sa na stavenisku nachádzajú a ktoré boli vybudované v dobe medzi spracovaním projektovej dokumentácie a začatím stavebných prác.
- 6.5 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska 3 sady kompletnej PD 1x v tlačenej forme a 1x v digitálnej forme vo formáte CD/DVD.
- 6.6 Objednávateľ pri odovzdaní staveniska odovzdá zhotoviteľovi základné smerové a výškové body a vytyčovací výkresy objektov. Zároveň odovzdá katastrálnu mapu miesta realizácie diela pre jeho presnú identifikáciu.
- 6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre zariadenie staveniska využije len priestor určený objednávatelom.
- 6.8 Zhotoviteľ si zabezpečí prípadné stráženie a osvetlenie staveniska počas realizácie stavebného diela na vlastné náklady.
- 6.9 Objednávateľ nezodpovedá za prípadné straty a škody, ktoré vzniknú v dôsledku nezabezpečenia stráženia staveniska zhotoviteľom.

- 6.10 Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho časti vhodne zabezpečené tak, aby nedochádzalo ku škodám, ktoré vzniknú odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objednávateľovi. V prípade, že dôjde ku vzniku škody odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho časti, potom za túto škodu v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
- 6.11 Zhotoviteľ je v prípade zhotovovania stavebného diela na mieste prístupnom tretím subjektom povinný primeraným a preukázateľným spôsobom zabezpečiť informovanosť tretích subjektov o prebiehajúcich prácach na stavenisku, ako aj vytvoriť prostriedky zamedzenia vstupu týchto osôb na stavenisko.
- 6.12 Za pohyb osôb na stavenisku zodpovedá výlučne zhotoviteľ pokiaľ sa jedná o osoby zhotoviteľa, resp. osoby jeho soddávateľov.
- 6.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vstup na stavenisko zamestnancom kontrolných orgánov Slovenskej republiky, pod dohľadom stavbyvedúceho alebo majstra, s cieľom odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh prác. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly, riadne predkladať všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 6.14 Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia počas realizácie diela, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepoužívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania, a pod.)
- 6.15 Objednávateľ poskytne (ak je to objektívne možné) zhotoviteľovi miesto napojenia sa na elektrickú energiu pre potreby výstavby; skutočnú spotrebu hradí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je inak povinný si zabezpečiť elektrickú energiu pre potreby výstavby na vlastné náklady.
- 6.16 Objednávateľ poskytne (ak je to objektívne možné) zhotoviteľovi odberný bod vody pre potreby výstavby; skutočnú spotrebu hradí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je inak povinný si zabezpečiť odberný bod vody pre potreby výstavby na vlastné náklady.
- 6.17 Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko najneskôr v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela.

## ČLÁNOK VII

### Cena predmetu zmluvy

- 7.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Článku III tejto Zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán na základe ponuky do verejného obstarávania – na základe listinnej podoby vyplneného a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu úspešným uchádzačom – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou Prílohy č.1 tejto Zmluvy.
- 7.2 Cena je pevná a spracovaná v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 7.3 Cena je spracovaná na základe podstatných, funkčných, kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v PD, Výkaze výmer - Rozpočte.
- 7.4 Zhotoviteľ ocenil všetky položky Výkazu výmer a prehlasuje, že nijako nedovolené nepozmenil Výkaz výmer.
- 7.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že cena stavebného diela v sebe obsahuje všetky potrebné a účelné náklady na materiál a práce, ktoré sú potrebné a účelné pre vykonanie stavebného diela s prihliadnutím na povahu diela.
- 7.6 Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:  
560 785,83 € bez DPH, slovom: päťstošesťdesiatšesť sedemstoosemdesiatpäť eur a 83/100 centov  
112 157,17 € DPH 20%, slovom: jednostodvanásťtisíc stopäťdesiatšesť eur a 17/100 centov  
672 943,00 € s DPH, slovom: šesťstosedemdesiatdvatisíc deväťstoštyridsaťtri eur.

- 7.7 Súčasťou ceny predmetu tejto Zmluvy – stavebného diela sú všetky náklady súvisiace s realizáciou a úspešným odovzdaním stavebného diela objednávateľovi .
- 7.8 Cena za stavebné dielo je stanovená ako cena maximálna a konečná na rozsah prác podľa čl. III. a sú v nej zahrnuté všetky náklady, dodávky a práce zhotoviteľa spojené s vykonaním diela podľa Článku III tejto Zmluvy. Cena sa nesmie meniť z akýchkoľvek dôvodov na strane zhotoviteľa počas celej zmluvnej lehoty realizácie stavebného diela, t. j. je pevná. Pri prípadnej zmene sadzby DPH je oprávnený zhotoviteľ upraviť fakturačnú cenu s DPH, platnú v čase fakturácie o novú výšku DPH.
- 7.9 Oceňovanie prípadných navyše prác je stanovené v Článku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.  
K zmene ceny môže dôjsť:
- 7.9.1 v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu Zmluvy vyvolaného objednávateľom a písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa,
- 7.9.2 pri zmene technického riešenia, písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa,
- 7.9.3 pri zmene zákonnej sadzby DPH,
- 7.9.4 pri zmene colných poplatkov a dovozneho prirážky, a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území Slovenskej republiky, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke, čo musí zhotoviteľ preukázať,
- 7.9.5 pri zmene lehoty a termínu ukončenia stavebného diela z dôvodov na strane objednávateľa, vtedy bude cena upravená o indexy stavebných prác určených Štatistickým úradom Slovenskej republiky,
- 7.10 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

## **ČLÁNOK VIII**

### **Platobné podmienky**

- 8.1 Úhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku.
- 8.2 V zmysle podmienok Inštrukcií k vypracovávaniu Žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP“), pre zvolený systém financovania projektu a stavebného diela, má zhotoviteľ právo na priebežnú čiastkovú fakturáciu za vykonané práce súvisiace s plnením predmetu tejto Zmluvy, pokiaľ zrealizuje stavebné práce v rozsahu prác a dodávok podľa tejto zmluvy
- 8.3 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať po odovzdaní diela Objednávateľovi, resp. mesačne, ak doba realizácie diela je dlhšia ako 1 mesiac.
- 8.4 Neoddeliteľnou súčasťou a podstatnou náležitosťou každej faktúry vystavenej Zhotoviteľom je zisťovací protokol a súpis vykonaných stavebných prác podpísaný stavebným dozorom. Stavebný dozor je povinný do 3 pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných stavebných prác/zisťovacieho protokolu tento písomne odsúhlasiť alebo písomne identifikovať konkrétne dôvody, prečo s predloženým súpisom vykonaných stavebných prác/zisťovacím protokolom nesúhlasí.
- 8.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musia byť aj odsúhlasené fakturačné podklady stavebným dozorom a objednávateľom.  
Faktúra bude vystavená v 6 origináloch a musí obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a poskytovateľom NFP podľa tejto zmluvy.
- 8.6 Objednávateľ požaduje, aby vystavená faktúra zhotoviteľom obsahovala minimálne nasledujúce náležitosti, a to:
- meno a adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa, ktorý realizuje stavebné dielo, a jeho identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň, daňové identifikačné číslo,
  - číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve,
  - dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia,



- meno a adresu sídla objednávateľa realizácie stavebného diela,
  - poradové číslo faktúry,
  - fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v €,
  - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
  - pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
  - text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela a prípadne projektu, o financovanie ktorého sa objednávateľ uchádza.
- 8.7 Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ ku každej vystavenej faktúre priložil:
- Krycí list rozpočtu,
  - Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach,
  - Súpis vykonaných stavebných prác týkajúcich sa príslušného fakturačného obdobia,
  - výkresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce.
- Objednávateľ vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, resp. neobsahuje náležitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porušuje zmluvné podmienky.
- 8.8 Objednávateľ je povinný takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi do 10 kalendárnych dní odo dňa jej prevzatia. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začne plynúť od doručenia novej, opravenej faktúry zhotoviteľom objednávateľovi.
- 8.9 Zhotoviteľ je povinný doručiť vystavenú faktúru s jej odsúhlasenými povinnými prílohami stavebným dozorom objednávateľovi do 10.-teho dňa príslušného kalendárneho mesiaca..
- 8.10 Úhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho časť, v zmysle fakturačných podkladov zhotoviteľa bude vykonaná na základe:
- skutočne vykonaných a stavebným dozorom prevzatých prác,
  - miestneho zisťovania a kontroly fakturačných podkladov, ktoré predloží zhotoviteľ stavebnému dozorovi a objednávateľovi,
  - vecnej, formálnej a obsahovej správnosti faktúry s fakturačnými podkladmi uvedenými v bode 8.7 tejto Zmluvy,
  - schválenej ŽoP, ktorej súčasťou bude aj príslušná faktúra s fakturačnými podkladmi.
- 8.11 Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude na účte zhotoviteľa pripísaná z jeho bankového účtu príslušná platba.
- 8.12 Práce a náklady navyše prác, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu možno účtovať iba vtedy, ak ich písomne vopred schváli objednávateľ.
- 8.13 V zmysle podmienok Inštrukcií k vypracovávaniu ŽoP v rámci OP, pre zvolený systém financovania projektu a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximálnu 60 dňovú splatnosť faktúr, pričom sa táto doba počíta odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. O dátume úspešnej administratívnej kontroly RO bude objednávateľ zhotoviteľa informovať bezodkladne.
- 8.14 Za neuhradenie faktúry objednávateľom v jej lehote splatnosti, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške **0,05 %** z neuhradenej sumy príslušnej faktúry za každý kalendárny deň omeškania, až do splnenia zmluvnej povinnosti.

## ČLÁNOK IX

### Záväzky zmluvných strán

- 9.1 Úspešný uchádzač (Zhotoviteľ) sa zmluvne zaviazá, na základe výzvy verejného obstarávateľa (Objednávateľa), **zložiť depozit 8 % z celkovej ceny diela** bez DPH, na bankový účet verejného obstarávateľa (Objednávateľa) alebo **poskytnúť bankovú záruku alebo poistenie záruky vo výške 8 % z celkovej ceny diela** bez DPH, a to najneskôr do 14 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo. Depozit alebo bankovú záruku alebo poistenie záruky sú určené na zabezpečenie náhrady škody a finančných nárokov Objednávateľa, ktoré mu vzniknú v prípade porušenia zmluvných povinností v zmysle tejto zmluvy, a ktorej porušenie zakladá nárok na náhradu škody alebo iný finančný nárok pre Objednávateľa, Objednávateľ má právo uspokojiť

svoj nárok z hodnoty depozitu alebo bankovú záruku alebo poistenie záruky. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť Zhotoviteľovi depozit alebo uvoľniť bankovú záruku alebo poistenie záruky v plnej výške alebo jeho alikvotnú časť do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy došlo k riadnemu odovzdaniu diela. Zhotoviteľ nemá právo požadovať vrátenie depozitu alebo uvoľnenie bankovú záruku alebo poistenie záruky počas trvania zmluvného vzťahu. Objednávateľ nie je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, pokiaľ nie je na jeho účet pripísaná plná výška depozitu alebo vystavená bankovú záruku alebo poistenie záruky. V prípade oneskorenia zloženia depozitu na účet objednávateľa alebo vystavenia bankovú záruku alebo poistenie záruky nie je zhotoviteľ oprávnený sankcionovať objednávateľa za oneskorené odovzdania staveniska.

- 9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený zo zloženej zábezpeky, uvedenej v odseku 9.1 tohto článku, uspokojovať prednostne nároky na zmluvné pokuty uvedené v článku XV. (Zmluvné pokuty) tejto zmluvy, nároky na úroky z omeškania, nároky na náhradu škody, dodatočné náklady a straty objednávateľa, ako aj náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku odstúpenia zhotoviteľa alebo odstúpenia objednávateľa, z dôvodu porušovania zmluvných povinností zhotoviteľom, od tejto zmluvy.
- 9.3 Zmluvné strany sa dohodli, že po odovzdaní a prevzatí diela a vzájomnom vysporiadaní pohľadávok je objednávateľ povinný vrátiť zostávajúcu časť zloženej zábezpeky po odpočítaní uspokojených nárokov objednávateľa a to na účet zhotoviteľa, č.ú.: IBAN: SK43 0200 0000 0028 1568 9856/*doplní uchádzač*/ bezodkladne v lehote najneskôr do 10 dní po doručení žiadosti zhotoviteľa o vrátenie zábezpeky na adresu objednávateľovi, a to bez úrokov, nakoľko účet objednávateľa je neúročený.
- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavebné dielo špecifikované v Článku III tejto Zmluvy a odovzdať ho riadne a včas objednávateľovi.
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj prípadné práce nad rozsah stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve za úhradu, a to na základe písomného dodatku k tejto Zmluve podpísanom oboma zmluvnými stranami.
- 9.6 Záväzok zhotoviť stavebné dielo bude splnený odovzdaním stavebného diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo prevziať a zaplatiť zaň zmluvne dohodnutú cenu. Objednávateľ je povinný Dielo prevziať aj v prípade, že vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnej, plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) Diela; takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedú v protokole o odovzdaní/prevzatí Diela, v ktorom protokole sa súčasne dohodne lehota, v ktorej je Zhotoviteľ povinný ich odstrániť.
- 9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri stavebných prácach bude v plnom rozsahu dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vlastných zamestnancov a za dodržiavanie predpisov požiarnej ochrany počas realizácie diela, t.j. ustanovenia zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, najmä že bude dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri uskutočňovaní stavby. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodržaním predmetných predpisov znáša zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 9.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predloží najneskôr ku dňu odovzdania staveniska Poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú objednávateľovi a tretím osobám na zdraví a majetku v súvislosti s realizáciou diela. Náklady za uvedenú činnosť sú zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
- 9.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať, ako Prílohu č.1 tejto Zmluvy, vyplnený a ocenený Výkaz výmer - Rozpočet v elektronickej podobe (na CD/DVD nosiči), vychádzajúc pritom z listinnej ponuky do verejného obstarávania.
- 9.10 Zodpovednosť za organizáciu a priebeh uskutočňovania stavby preberá zhotoviteľ.

## ČLÁNOK X

### Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy

- 10.1 Miesto realizácie a dodania predmetu tejto Zmluvy: bližšie vid'. PD.
- 10.2 Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto Zmluvy:
  - odovzdanie staveniska: do 10 (desať) pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy,
  - termín začatia realizácie stavebného diela: odo dňa prevzatia staveniska,
  - termín ukončenia realizácie stavebného diela: **do 18 mesiacov od začatia realizácie stavebného diela**
- 10.3 Lehota realizácie stavebného diela uvedená v predchádzajúcom bode 10.2 je maximálna, pevná a nemenná z dôvodov na strane zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude realizovať stavebné dielo v zmysle Harmonogramu realizácie stavebného diela (Príloha č.2 tejto Zmluvy).
- 10.4 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia o dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, pričom lehota realizácie sa predĺži o túto dobu.
- 10.5 Pokiaľ dôjde v dobe realizácie stavebného diela k takým zmenám projektového riešenia, ktoré si vyžadujú zväčšenie dohodnutého rozsahu dodávky prác navyše oproti PD a Výkazu výmer, po dohode zmluvných strán sa môže predĺžiť termín dokončenia diela o dobu potrebnú na realizovanie požadovaných zmien a navyše prác, a to formou písomného dodatku k tejto Zmluve.
- 10.6 Zhotoviteľ je v omeškaní, ak toto omeškanie vzniklo výlučne z dôvodov na jeho strane. V opačnom prípade zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením zmluvy.

## ČLÁNOK XI

### Odovzdanie a prevzatie diela

- 11.1 Prevzatie predmetu tejto Zmluvy môže byť odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke a to až do ich úplného odstránenia zhotoviteľom.
- 11.2 V prípade, že stavebné dielo bude vykazovať zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či stavebné dielo prevezme a do Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela popíše tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť.
- 11.3 Objávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných väd a zjavných nedorobkov.
- 11.4 Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 10 kalendárnych dní vopred, že stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoční na stavenisku, o čom bude spísaný Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela, ktorého návrh pripraví stavebný dozor.
- 11.5 Objávateľom požadovaným odovzdaním a prevzatím stavebného diela pre účely tejto Zmluvy sa rozumie:
  - podpísanie Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavebného diela zo strany objednávateľa a zhotoviteľa s požadovanými prílohami bez zjavných nedorobkov, zjavných väd a ďalších väd brániacich bezpečnej prevádzke a užívaniu stavebného diela.
- 11.6 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela odovzdať objednávateľovi v min. 2 exemplároch:
  - a) projekt skutočného vyhotovenia na základe kompletného geodetického zamerania stavebného diela, vr. všetkých križovaných inžinierskych sietí a pod.. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady zakreslenie a zaznamenanie prípadných zmien oproti PD do projektu skutočného vyhotovenia,
  - b) geodetický elaborát – geodetické zameranie stavebného diela po realizácii. Polohové a výškové zameranie skutočného vyhotovenia dokončených objektov alebo ich častí, pri podzemných vedeniach a objektoch už pred ich zakrytím. Geometrické plány trvalých objektov a geometrické plány pre zriadenie vecného bremena nie sú potrebné.

- c) elaborát kvality,
- d) všetky potrebné porealizačné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikácií do spätného užívania, vyjadrenie správcov inžinierskych sietí, správcov vodných tokov a pod.),
- e) stavebné denníky,
- f) prípadné záznamy skúšok a súhlasných stanovísk od správcov/prevádzkovateľov inžinierskych sietí dotknutých realizáciou,
- g) protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok,
- h) dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a stavebných dodávok (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných výrobkov, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadení a materiálov podľa STN EN a pod.),
- i) doklady o zákonnej likvidácii odpadov počas realizácie.

Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie odovzdávacieho a preberacieho konania.

- 11.7 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (správy, revízie, skúšky, záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov, zariadení a pod.) najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela, a to všetko minimálne v 2 exemplároch.
- 11.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi súhrnnú fotodokumentáciu uskutočnených prác, ktoré sa zakryli, realizovaných počas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to všetko minimálne v 2 exemplároch (fotodokumentácia archivovaná na CD/DVD nosiči), najneskôr ku dňu preberacieho konania.
- 11.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať odovzdávanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.
- 11.10 Ak zhotoviteľ pripraví stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvným termínom, objednávateľ sa zaväzuje stavebné dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.

## ČLÁNOK XII

### Vady diela

- 12.1 Stavebné dielo má vady ak vykonanie stavebného diela nezodpovedá výsledku dohodnutému v tejto Zmluve, pričom zhotoviteľ zodpovedá za vady stavebného diela v zmysle príslušných ustanovení tejto Zmluvy a Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 12.2 Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto Zmluvy.
- 12.3 Stavebné dielo je vadné, ak nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, ustanoveniami STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotoví podľa tejto zmluvy.
- 12.4 Drobné odchýlky od PD, ktoré nenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu stavebného diela, sa nepovažujú za vady, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku, schváleným stavebným dozorom, objednávateľom a zástupcom zhotoviteľa.
- 12.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady stavebného diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozorniť a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil (musia byť uvedené v stavebnom denníku) a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
- 12.6 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie akákoľvek odchýlka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovených v tejto Zmluve, v technických normách a v právnych predpisoch, ktorá bráni užívaniu diela.
- 12.7 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa nedorobkom rozumie nedokončená práca oproti tejto zmluve vrátane prípadných doplnkov.
- 12.8 Rozoznávajú sa:
  - a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou

prehliadkou pri odovzdávaní a preberaní stavebného diela. Musia byť reklamované zapísaním v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela s uvedením dohodnutých termínov na ich odstránenie. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných väd a zjavných nedorobkov, ak tieto nie sú vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnej, plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) Diela.

- b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí stavebného diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u Zhotoviteľa bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. O dobu opráv skrytých väd sa na dotknutej časti diela predlžujú záručné lehoty podľa tejto Zmluvy.
- 12.9 Oznámenie väd (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje.
- 12.10 Objednávateľ v oznámení o vadách, podľa predchádzajúceho bodu, môže zároveň navrhnúť akým spôsobom vady predmetného diela odstrániť.
- 12.11 Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi písomné stanovisko na každú reklamáciu.
- 12.12 O vybavení reklamácie vykonajú zmluvné strany písomný záznam.
- 12.13 Havarijný stav je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom. V prípade ak havarijný stav vznikol preukázateľne v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa, resp. v dôsledku jeho neodbornej činnosti, je zhotoviteľ povinný havarijný stav odstrániť na vlastné náklady.
- 12.14 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka v platnom znení. V prípade hrozacej škody musia zmluvné strany urobiť všetky nevyhnutné opatrenia a úkony, aby sa zabránilo hrozacej škode a ak by vznikla, aby sa zabránilo jej ďalšiemu šíreniu, príp. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej následky.
- 12.15 V prípade omeškaného nástupu na odstránenie vady, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za vzniknutú škodu.

### ČLÁNOK XIII

#### Záruka na realizovaný predmet zmluvy

- 13.1 Záručná doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebné dielo v zmysle Článku XI tejto Zmluvy sa stanovuje na **60 mesiacov** odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa objednávateľom. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu (stroje, zariadenia), tu platí takto poskytnutá záručná doba odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom.
- 13.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné dielo bude mať vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.
- 13.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené stavebné dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým predpisom a normám a, a že nemá vady, ktoré by narušili, alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 13.4 Plynutie záručnej doby na predmetné stavebné dielo alebo jeho časť sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd - dorúčením písomnej reklamácie zhotoviteľovi.

### ČLÁNOK XIV

#### Kontaktné osoby

- 14.1 Oprávnení jednať vo veciach súvisiacich s plnením zmluvných záväzkov podľa tejto Zmluvy sú:  
- za objednávateľa:

Titul, meno a priezvisko	Funkcia	Telefón, e-mail
Mgr. JÁN ŠURKALA, PhD.	<b>starosta</b>	Tel.č.: +421/54/479 83 06 e-mail: info@zborov.sk

- za zhotoviteľa:

	Funkcia	Telefón, E-mail
Ing. arch. Slavomír Gmitter	konateľ	051/7495988 sekretariat@gmtprojekt.sk

- 14.2 Prípadné zmeny v osobách splnomocnených, či podľa tejto Zmluvy oprávnených jednať v rozsahu ich oprávnenia alebo splnomocnenia, môžu byť vykonané doporučeným listom zaslaným druhej zmluvnej strane s odvolaním sa na túto Zmluvu.

## ČLÁNOK XV Zmluvné pokuty

- 15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách, ktoré je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi:
- 15.1.1 za včasné neukončenie a neodovzdanie stavebného diela – predmetu tejto Zmluvy úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, v zmysle zmluvných podmienok z dôvodov na strane zhotoviteľa sa stanovuje zmluvná pokuta vo výške 3000,00 € za každý deň omeškania.
  - 15.1.2 za včasné neodstránenie prípadných zjavných väd a zjavných nedorobkov vyplývajúcich z odovzdávacieho a preberacieho konania, po určenej lehote zmluvnými stranami v Zápise, sa stanovuje zmluvná pokuta 100,00 € za každý začatý deň omeškania, ktorú je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi.
  - 15.1.3 za nepredloženie Poistnej zmluvy na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii predmetného stavebného diela a živelných pohrôm, ku dňu odovzdania staveniska sa stanovuje zmluvná pokuta na 50,00 € za každý začatý deň omeškania.
  - 15.1.4 za nesprístupnenie stavebného denníka v pracovnej dobe pre potreby objednávateľa a stavebného dozoru alebo za nevykonanie denných zápisov v aktuálnom dni sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € jednorazovo. Uvedenú zmluvnú pokutu je možné uložiť aj opakovane.
  - 15.1.5 za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € za každý začatý deň omeškania..
  - 15.1.6 Za nesplnenie povinnosti požiadať o súhlas so zmenou subdodávateľa podľa bodu 5.3 si zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške 3 000,00 €.
- 15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu s dátumom splatnosti 30 dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným spôsobom na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú pokutu.
- 15.3 Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy je nezávislý a nevylučuje nárok na náhradu škody.

## ČLÁNOK XVI Odstúpenie od zmluvy

- 16.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v prípadoch a spôsoboch podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 16.2 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.

- 16.3 Objednávateľ a zhotoviteľ môžu jednostranne odstúpiť od tejto Zmluvy, avšak len v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou s tým, že pred jednostranným odstúpením od tejto Zmluvy, ktoré musí byť oznámené písomne, poskytnú druhej zmluvnej strane primeranú lehotu na dodatočné plnenie, najmenej však 10 pracovných dní. Ustanovenia bodu 16.15 ostávajú zachované.
- 16.4 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa oprávňujúcim objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
- a) bezdôvodné neprevzatie staveniska zhotoviteľom,
  - b) omeškanie dlhšie ako 90 dní zhotoviteľa s plnením stavebného diela alebo jeho časti podľa Článku III tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa,
  - c) nesplnenie parametrov diela ani v náhradnom obojstranne dohodnutom termíne,
  - d) pokiaľ bol na zhotoviteľa vyhlásený konkurz.
- 16.5 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany objednávateľa oprávňujúcim Zhotoviteľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
- a) v prípade že je objednávateľ v trvalej platobnej neschopnosti dlhšej ako 120 dní,
  - b) pokiaľ objednávateľ neuhradil platby 30 dní po dohodnutej lehote splatnosti,
  - c) neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opätovnom písomnom upozornení zo strany zhotoviteľa.
- 16.6 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa nepovažuje, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nie je schopná plniť svoje záväzky z dôvodov vyššej moci.
- 16.7 Vyššou mocou sa pre účely tejto Zmluvy rozumie udalosť alebo okolnosť:
- a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
  - b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto Zmluvy,
  - c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
  - d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej Zmluvnej strane.
- 16.8 Vyššia moc zahŕňa najmä, nie však výlučne, nasledovné udalosti:
- a) vojna, vojnový stav, invázia, vzbura, teroristické akcie, revolúcia, povstanie,
  - b) prírodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikán, povodeň,
  - c) štrajk, blokáda vyvolaná inými osobami ako je personál zhotoviteľa.
- 16.9 Zmluvná strana, ktorá je dotknutá pôsobením vyššej moci je povinná na požiadanie druhej zmluvnej strany predložiť potvrdenie o existencii vyššej moci vydané štátnym orgánom.
- 16.10 Za vyššiu moc sa nepovažuje platobná neschopnosť zmluvných strán a podnikový štrajk vedený zamestnancami zmluvných strán.
- 16.11 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov.
- 16.12 Účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Po doručení písomného odstúpenia od tejto Zmluvy zhotoviteľ preruší práce a zmluvné strany sa dohodnú do 4 týždňov od doručenia tohto písomného oznámenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
- 16.13 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán, má zhotoviteľ nárok na úhradu skutočne realizovaných prác, odsúhlasených objednávateľom a stavebným dozorom ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.
- 16.14 Zhotoviteľ je povinný uhradiť náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi v súvislosti s odstúpením od tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa. Platí to aj pre úhradu nákladov zo strany objednávateľa zhotoviteľovi v prípade, ak k odstúpeniu od zmluvy dôjde z dôvodov na strane objednávateľa.
- 16.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať právo objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy, ak nastanú podstatné zmeny okolností, za ktorých bola podpísaná táto Zmluva, pričom za podstatné zmeny okolností sa považuje právoplatné neposkytnutie dotácie na realizáciu diela podľa tejto zmluvy.

## **ČLÁNOK XVII**

### **Ostatné ustanovenia**

- 17.1 Ak zhotoviteľ zistí skutočné a vážne vady PD, realizáciou ktorých by porušil právny predpis, úradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpečnosť života alebo zdravia, alebo poškodil majetok objednávateľa a tretích osôb, je povinný na ne bezodkladne upozorniť objednávateľa a osobu vykonávajúcu stavebný dozor cestou zápisu v stavebnom denníku, a to s príslušným odborným odôvodnením.
- 17.2 Ak objednávateľ a stavebný dozor napriek upozorneniu zhotoviteľa naďalej trvajú na vyhotovení prác podľa PD, nezodpovedá zhotoviteľ za vady, ktorých pôvod spočíva v takýchto vadách.
- 17.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu Článku III tejto Zmluvy.

## **ČLÁNOK XVIII**

### **Obchodné tajomstvo a povinnosť mlčanlivosti**

- 18.1 Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých a akýchkoľvek dôverných informáciách druhej zmluvnej strany, ktoré táto zmluvná strana považuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a ktoré sa stanú stranám známe pri plnení predmetu tejto Zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti ostáva platná a účinná aj po zániku tejto Zmluvy.
- 18.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
- 18.3 Ustanovenie v bode 18.2 tohto Článku sa nevzťahuje na:
  - obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom,
  - kontrolne orgány objednávateľa, SR a EÚ.
- 18.4 Za obchodné tajomstvo sa pritom považujú najmä akékoľvek informácie týkajúce sa vedenia účtovníctva druhej zmluvnej strany, nákladov, výnosov, obratu, zisku, obchodných partnerov, rozvojových zámerov a podnikateľských plánov, spôsobu zabezpečenia ochrany majetku, technických a technologických, organizačných a iných skutočností a poznatkov, ako aj ostatných skutočností tvoriacich know-how.

## **ČLÁNOK XIX**

### **Záverečné ustanovenia**

- 20.1 Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči zhotoviteľovi kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto Zmluvy počas piatich rokov po skončení realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 20.2 Zhotoviteľ povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením tejto zmluvy (vykonaním prác a služieb, dodaním tovaru) kedykoľvek počas platnosti zmluvy, a to objednávateľom, poverenými zamestnancami objednávateľa a akýmkoľvek osobami a orgánmi určenými objednávateľom. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť pri výkone kontroly/auditu/overovaní všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu, prípadne overovania aj po ukončení platnosti tejto zmluvy, ak o takú kontrolu požiada objednávateľ alebo orgán vykonávajúci kontrolu použitia prostriedkov na základe zmluvy o poskytnutí NFP.
- 20.3 Všetky písomnosti sa budú doručovať na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v úvode tejto Zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručенú aj dňa, kedy bola písomnosť vrátená odosielateľovi z dôvodu nemožnosti jej doručenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo márneho uplynutia odbernej doby. Minimálna odberná lehota je dohodnutá na 8 dní.
- 20.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch



Zmluvných strán a účinnosť, vzhľadom na zdroj financovania realizácie Diela, dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia všetkých nasledovných podmienok:

- a) táto Zmluva je v súlade so zákonom zverejnená,
  - b) došlo k právoplatnému schváleniu Verejného obstarávania v rámci jeho administratívnej kontroly vykonanej Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom,
  - c) nastala účinnosť zmluvy uzavretej medzi Objednávateľom a Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) na realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy (ďalej len „Zmluva o NFP“), pričom v prípade poskytnutia len čiastočného NFP alebo NFP len na určitý rozsah Diela v zmysle účinnej Zmluvy o NFP táto Zmluva nadobudne účinnosť len vo vzťahu k tomu rozsahu Diela písomne dohodnutému Zmluvnými stranami, ktorý rozsah vyplýva zo Zmluvy o NFP/ktorý rozsah kryje poskytnutý NFP, ak tento rozsah je riadne oddeliteľný od celého rozsahu Diela, inak zmluva nenadobudne účinnosť, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak.
- 20.5 Obe Zmluvné strany sú oprávnené od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že dôjde k neschváleniu Verejného obstarávania v rámci jeho administratívnej kontroly vykonanej Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom s konečnou platnosťou.
- 20.6 Zmluvu je možné meniť len formou písomných a číslovaných dodatkov, po vzájomnej dohode zmluvných strán. Zmluvné strany sa dohodli k predloženému dodatku sa vyjadriť v lehote do 10 dní od jeho doručenia.
- 20.7 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov.
- 20.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch, ak táto Zmluva neupravuje niektoré vzájomné vzťahy a záväzky, budú sa tieto riadiť ustanoveniami Obchodného a subsidiárne Občianskeho zákonníka.
- 20.9 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie sú celkom alebo sčasti účinné prípadne stratia účinnosť neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie prípadných medzier sa použije úprava, ktorá sa, pokiaľ je to možné čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy účastníci túto otázku brali do úvahy.
- 20.10 Práva a povinnosti vyplývajúce z obsahu tejto Zmluvy prechádzajú aj na nástupcov zmluvných strán, to znamená nástupcov objednávateľa a nástupcov zhotoviteľa.
- 20.11 Táto Zmluva sa vyhotovuje v 6 (šiestich) rovnopisoch, z ktorých 4 (štyri) sú pre objednávateľa a 2 (dve) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
- 20.12 Účastníci tejto Zmluvy prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, že súhlasia s jej obsahom, že táto bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola dohodnutá v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Zborove  
dňa 10.11.2020

V Bardejove  
dňa 15.11.2019

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Mgr. JÁN ŠURKALA, PhD.  
starosta obce

Ing. arch. Slavomír Gmitter, konateľ  
GMT projekt, spol. s r.o.

**Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy o dielo sú:**

- **príloha č. 1:** nacený položkový výkaz výmer pre stavbu v listinnej podobe vrátane rekapitulácie nákladov stavby;

## Krycí list rozpočtu

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Zborov

Objekt: OV a NV

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtov				0,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				560 785,83
DPH	základná	20,00%	z	112 157,17
	znižená	20,00%	z	
Cena s DPH		v	EUR	672 943,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

stavba:Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Zborov

## Rekapitulácia OV a NV

objekt	časť	cena bez DPH	DPH 20%	cena s DPH
CIZS	OV	494 347,17	98 869,43	593 216,60
	NV	66 438,66	13 287,74	79 726,40
spolu		560 785,83	112 157,17	672 943,00

## Krycí list rozpočtu

**Stavba:** Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Zborov

**Objekt:** OV

**Objednávateľ:**

**IČO:**

**IČO DPH:**

**Zhotoviteľ:**

**IČO:**

**IČO DPH:**

Náklady z rozpočtov	0,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>494 347,17</b>

DPH	základná	20,00%	z	98 869,43
	znižená	20,00%	z	

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>593 216,60</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

**Projektant**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Zborov

## Rekapitulácia OV

objekt	časť	cena bez DPH	DPH 20%	cena s DPH
CIZS	asr	358 420,11	71 684,02	430 104,13
	ZTI	14 764,67	2 952,93	17 717,60
	UK	40 614,21	8 122,84	48 737,05
	ELI	51 548,18	10 309,64	61 857,82
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
spolu		465 347,17	93 069,43	558 416,60
CIZS	výtah	29 000,00	5 800,00	34 800,00
celkom		494 347,17	98 869,43	593 216,60

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Zborov

Názov objektu ZS - ASR OV

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1		8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2		9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3		10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4		11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5				17 Ostatné	0,00
6				18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	358 420,11	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a popis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

## D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	358 420,11
24 20 % 0,00 DPH	0,00
25 20 % 358 420,11 DPH	71 684,02
26 Cena s DPH (r. 23-25)	430 104,13

## E Prípochty a odpochty

27 Dodávky objednávateľa	0,00
28 Kľzáva doložka	0,00
29 Zvýhodnenie + -	0,00

# REKAPITULÁCIA

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Zborov  
Objekt: ZS - ASR OV  
Časť:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	184 523,05
1	Zemné práce	2 579,40
2	Zakladanie	593,46
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	14 624,70
4	Vodorovné konštrukcie	659,41
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	127 585,57
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	35 409,81
99	Presun hmôt HSV	3 070,70
PSV	Práce a dodávky PSV	173 897,06
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	857,06
712	Izolácie striech, povlakové krytiny	20 918,43
713	Izolácie tepelné	18 818,94
763	Konštrukcie - drevostavby	22 698,62
764	Konštrukcie klampiarske	6 935,07
766	Konštrukcie stolárske	47 766,74
767	Konštrukcie doplnkové kovové	6 124,72
771	Podlahy z dlaždíc	8 037,85
776	Podlahy povlakové	26 961,08
781	Obklady	3 367,84
783	Nátery	318,27
784	Maľby	11 092,44
	<u>Celkom</u>	<u>358 420,11</u>



# ROZPOČET/ výkaz výmer

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Zborov  
Objekt: ZS - ASR OV  
Časť:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				184 523,05
	D	1		Zemné práce				2 579,40
1	K	221	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m2	55,800	18,56	1 035,65
2	K	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, do 100 m3	m3	33,480	5,61	187,82
3	K	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť hominy 3	m3	11,160	0,89	9,93
4	K	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	7,325	9,95	72,88
5	K	001	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť hominy 3	m3	2,441	0,75	1,83
6	K	001	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v hom.3 do 100 m3	m3	6,090	27,14	165,28
7	K	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v homine 3	m3	2,030	7,15	14,51
8	K	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z hominy 1-4 nad 20-50m	m3	4,289	1,45	6,22
9	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	38,957	3,85	149,98
10	K	001	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z homín tr.1-4 do 100 m3	m3	4,289	6,45	27,66
11	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	43,246	0,70	30,27
12	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	37,769	3,12	117,84
13	M	MAT	5833100033001	Štrkopiesok	t	63,612	11,94	759,53
	D	2		Zakladanie				593,46
14	K	011	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,174	39,25	85,33
15	K	011	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	4,872	88,95	433,36
16	K	011	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	4,350	12,75	55,46
17	K	011	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	4,350	4,44	19,31
	D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				14 624,70
18	K	011	311272511	Murivo nosné z tváric porobeton hr. 250 mm	m3	10,313	157,10	1 620,17
19	K	011	311273119	Murivo nosné z tváric porobeton hr. 375 mm	m3	32,100	147,03	4 719,66
20	K	014	319201311	Vyrovnávanie nerovného povrchu bez odsekania tehál hr.do 30 mm	m2	146,600	5,25	769,65
21	K	014	340239233	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami porobeton .hr.100 mm	m2	1,435	22,10	31,71
22	K	011	341321315	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	20,730	100,02	2 073,41
23	K	011	341351103	Debnenie stien a priečok jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	138,200	13,20	1 824,24
24	K	011	341351104	Debnenie stien a priečok jednostranné odstránenie-tradičné	m2	138,220	4,95	684,19
25	K	011	341361821	Výstuž stien a priečok 10S05	t	0,373	1 601,45	597,34
26	K	011	341362021	Výstuž stien a priečok zo zváraných sietí KARI	t	0,746	1 320,81	985,32
27	K	011	342272103	Priečky z tváric porobeton hr. 125 mm	m2	52,300	25,22	1 319,01
	D	4		Vodorovné konštrukcie				659,41
28	K	011	411321314	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	m3	1,034	102,24	105,72
29	K	011	411351107	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	6,890	5,64	38,86
30	K	011	411351108	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	6,890	2,45	16,88
31	K	011	411354173	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	6,890	7,85	54,09
32	K	011	411354174	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	6,890	2,12	14,61
33	K	011	417321414	Betón stúžujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	1,575	106,41	167,60
34	K	011	417351115	Debnenie bočnic stúžujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	5,250	8,12	42,63
35	K	011	417351116	Debnenie bočnic stúžujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	5,250	3,00	15,75
36	K	011	417361821	Výstuž stúžujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10S05	t	0,149	1 364,25	203,27
	D	5		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				127 585,57
37	K	014	611421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % štukových	m2	475,580	8,50	4 042,43
38	K	011	611460242	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	241,850	10,08	2 437,85
39	K	011	611460251	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	4,100	7,28	29,85
40	K	014	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	453,915	1,90	862,44
41	K	014	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	1 218,910	7,35	8 958,99
42	K	014	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	181,566	14,15	2 569,16
43	K	011	612460242	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	703,545	8,94	6 289,69
44	K	011	612460251	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	1 314,420	6,02	7 912,81
45	K	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	799,655	4,95	3 958,29
46	K	011	621462220	Vonkajšia omietka podhládov, silikátová	m2	69,000	12,91	890,79
47	K	014	622422331	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% škrabaných	m2	733,000	5,79	4 244,07
48	K	011	622464220	Vonkajšia omietka stien silikátová	m2	883,772	11,76	10 393,16
49	K	011	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková	m2	21,000	20,10	422,10
50	K	011	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	33,500	4,95	165,83
51	K	011	625251361	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm - minerálne riešenie, vr.lišt	m2	710,000	58,57	41 584,70
52	K	011	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie vr.lišt	m2	140,272	34,39	4 823,95
53	K	011	625251405	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS)	m2	21,000	33,02	693,42
54	K	011	625251499	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 250 mm - minerálne riešenie	m2	69,000	71,70	4 947,30
55	K	014	629451112	Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	m	234,500	2,65	621,43
56	K	011	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,950	109,27	103,81
57	K	011	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny ľatou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	0,950	2,52	2,39
58	K	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,025	1 315,26	32,88
59	K	011	632452219	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m2	3,690	21,80	80,44
60	K	011	632452655	Cementová samonivelizačná stierka, hr. 20 mm	m2	647,990	26,91	17 437,41
61	K	760	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	39,000	41,12	1 603,68
62	M	MAT	553310008301	Zárubňa oceľová CgU 600x1970 mm	ks	11,000	25,25	277,75
63	M	MAT	553310008701	Zárubňa oceľová CgU 600x1970 mm	ks	24,000	27,10	650,40
64	M	MAT	553310009001	Zárubňa oceľová CgU 900x1970 mm	ks	4,000	28,30	113,20
65	K	760	642945111	Osadenie oceľ. zárubní proti pož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2	ks	7,000	177,95	1 245,65

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	M	MAT	553310008701	Zárubňa oceľová CgU 800x1970 mm	ks	7,000	27,10	189,70
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				35 409,81
67	K	221	917832111	Osadenie chodníka obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	110,800	5,35	592,78
68	M	MAT	592170002901	Obrubník betónový	ks	111,000	2,49	276,39
69	K	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	13,296	91,33	1 214,32
70	K	011	931961115	Vložky do dilatčných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 30 mm	m2	6,960	4,67	32,50
71	K	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	809,070	2,19	1 771,86
72	K	003	941941291	Príplatek za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	4 045,350	1,31	5 299,41
73	K	003	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	809,070	1,49	1 205,51
74	K	003	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	638,630	2,50	1 596,58
75	K	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	638,630	3,67	2 343,77
76	K	011	953947952	Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2	ks	2,000	1,98	3,96
77	M	MAT	429720339501	Vetracia mriežka roz.300x300 mm lekoplast	ks	2,000	14,05	28,10
78	K	013	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	31,001	2,36	73,16
79	K	013	962081141	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	20,087	5,98	120,12
80	K	013	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	31,931	67,12	2 143,21
81	K	013	965061712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit, alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	284,995	1,74	495,89
82	K	013	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive teh. na maltu, -0,05700t	m2	170,218	5,65	961,73
83	K	760	968061125	Vyvesenie dreveného dvemého krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	61,000	0,51	31,11
84	K	760	968071125	Vyvesenie kovového dvemého krídla do suti plochy do 2 m2	ks	7,000	0,75	5,25
85	K	760	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	78,997	18,75	1 481,19
86	K	760	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,08300t	m2	8,659	14,18	122,93
87	K	013	9680726412	Vybúranie stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t	m2	35,660	4,02	143,35
88	K	013	968072874	Vybúranie mreží -0,00600t	m2	28,072	4,16	116,78
89	K	760	968081112	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01400t	ks	76,000	0,33	25,08
90	K	760	968082355	Vybúranie plastových rámov okien dvojítych, plochy cez 1 do 2 m2, -0,06000t	m2	100,980	9,35	944,16
91	K	013	978011161	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	475,580	1,60	760,93
92	K	013	978013161	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	1 218,910	1,22	1 487,07
93	K	013	978036131	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 20 %, -0,01000t	m2	733,000	0,40	293,20
94	K	013	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	87,825	3,15	276,65
95	K	013	978059631	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	m2	21,000	4,12	86,52
96	K	013	9780HZS01	Demontáže a montáž prvkov na fasade	Hod	100,000	11,50	1 150,00
97	K	013	9780HZS02	Sekanie a prerážanie otvorov	Hod	150,000	11,50	1 725,00
98	K	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	180,472	8,52	1 537,62
99	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	180,472	11,65	2 102,50
100	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	721,888	0,35	252,66
101	K	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	180,472	8,74	1 577,33
102	K	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	541,416	0,95	514,35
103	K	013	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	180,472	14,50	2 616,84
	D		99	Presun hmôt HSV				3 070,70
104	K	011	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	414,399	7,41	3 070,70
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				173 897,06
	D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				857,06
105	K	711	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	6,370	0,40	2,55
106	K	711	711132102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	13,130	0,42	5,51
107	M	MAT	283230007502	separačná fólia	m2	23,082	0,86	19,85
108	K	711	711133001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarným spojom	m2	6,370	3,25	20,70
109	K	711	711133010	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na zvislej ploche so zvarným spojom	m2	13,130	3,39	44,51
110	M	MAT	283220000301	Hydroizolačná fólia PVC	m2	23,082	6,00	138,49
111	K	711	711470191	Nepová fólia D+M	m2	54,600	11,05	603,33
112	K	711	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,349	2,65	22,12
	D		712	Izolácie stiech, poviakové krytiny				20 918,43
113	K	711	7123008PC	Odstánenie vrstiev pôvodnej poviakovej krytiny na strechách plochých 10° - 0,01400t	m2	541,500	2,55	1 380,83
114	K	711	712370040	Zhotovenie poviakovej krytiny stiech plochých do 10°PVC-P fóliou vr.všetkých spoj. kotv, lemovacích a systémových prvkov D+M	m2	602,500	26,10	15 725,25
115	K	711	712973220	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	3,000	5,10	15,30
116	M	MAT	283770003701	Strešná vpust'	ks	3,000	10,35	31,05
117	K	711	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	602,500	0,50	301,25
118	M	MAT	693110001202	Geotextília separačná	m2	723,000	0,95	686,85
119	K	711	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	151,500	8,75	1 325,63
120	M	MAT	607260000401	Doska OSB 3	m2	83,325	10,71	892,41
121	K	711	998712202	Presun hmôt pre izoláciu poviakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	203,565	2,75	559,86
	D		713	Izolácie tepelné				18 818,94
122	K	713	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	3,690	0,70	2,58
123	M	MAT	283230011401	poistná PE fólia	m2	3,875	0,79	3,06
124	K	713	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	3,690	0,81	2,99
125	M	MAT	283720000701	Podlahový polystyrén EPS 100 S, hr. 100 mm	m2	3,875	7,85	30,42
126	K	713	713132213	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps	m2	54,600	3,58	195,47
127	M	MAT	283750003801	Doska XPS hr. 100 mm	m2	57,330	43,20	2 476,66

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
128	K	713	713142255	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	541,500	7,05	3 817,58
129	M	MAT	283720008701	Doska EPS 100S hr. 250 mm, na zateplenie plochých striech	m2	564,375	18,50	10 440,94
130	M	MAT	283720008702	Doska EPS 100S hr. 300 mm, na zateplenie plochých striech	m2	4,200	21,34	89,63
131	K	713	713144090	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	61,000	5,65	344,65
132	M	MAT	2837500020001	Doska XPS hr. 80 mm	m2	64,050	18,05	1 156,10
133	K	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	184,897	1,40	258,86
	D	763		Konštrukcie - drevostavby				22 698,62
134	K	763	763135000	Kazetový podhľad vr.podkl.roštu d+m	m2	556,240	39,05	21 721,17
135	K	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	217,212	4,50	977,45
	D	764		Konštrukcie klampiarske				6 935,07
136	K	764	764410490	Oplechovanie parapetov z plechu povrch.uprav , vrátane rohov	m	74,800	14,70	1 099,56
137	K	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov , -0,00135t	m	68,400	1,00	68,40
138	K	764	764421460	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu	m	52,400	17,81	933,24
139	K	764	764421870	Demontáž oplechovania ríms -0,00252t	m	52,400	1,00	52,40
140	K	764	764430472	Oplechovanie muriva a atík z plechu pvrch uprav , vrátane rohov r š. 650	m	151,500	27,65	4 188,98
141	K	764	764430475	Oplechovanie muriva a atík z plechu povrch.uprav , vrátane rohov r.š. 900 mm	m	8,200	37,01	303,48
142	K	764	764430850	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek , -0,00337t	m	159,700	1,00	159,70
143	K	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	68,058	1,90	129,31
	D	766		Konštrukcie stolárske				47 766,74
144	K	766	766211500	Montáž madiel schodiskových drevených atypických z 1 kusa priebežných, š. do 150 mm	m	27,200	11,24	305,73
145	M	MAT	611930000701	Drevené madlo k zábradiu, vr.kotv.prvkov a povrch.upravu	m	27,200	21,10	573,92
146	M	MAT	61100000C2	Plastové okno OS1 roz.900x900 mm vr.nut.parapetu s osadením	ks	3,000	155,10	465,30
147	M	MAT	61100000C3	Plastové okno OS 1 roz.900x1500 mm vr.nut.parapetu s osadením	ks	73,000	273,10	19 936,30
148	M	MAT	61100000C4	Plastová stena celk.roz. 600x3000 vr.nut.parapetu s osadením	ks	2,000	556,30	1 112,60
149	M	MAT	61100000C5	Plastová stena celk. roz.900x3000 mm vr.nut.parapetu s osadením	ks	2,000	773,20	1 546,40
150	M	MAT	61100000C6	Plastové okno celk. roz.3400x2000 vr.vnut.parapetu mm s osadením	ks	1,000	1 402,30	1 402,30
151	M	MAT	61100000D4	Plastové 2 kr. dvere roz.1500x1970 mm s osadením	ks	1,000	1 210,50	1 210,50
152	M	MAT	61100000D5	Plastová stena celk.roz.3675x3000 mm s 2kr. dv. roz.1600x2000 mm s osadením	ks	1,000	3 305,60	3 305,60
153	M	MAT	61100000D6	Plastová stena celk.roz.5000x3000 mm s 2 kr. dv.1600x2000 mm s osadením	ks	2,000	4 531,70	9 063,40
154	M	MAT	61100000D8	Plastová stena celk.roz.1600x2700 mm s 2 kr. dv.1600x2100 mm s osadením	ks	1,000	1 302,60	1 302,60
155	M	MAT	61100000D9	Plastová stena celk.roz.1800x3000 mm s 2 kr. dv.1800x2100 mm s osadením	ks	1,000	1 595,50	1 595,50
156	K	760	766661423	Montáž dverí drevených protipožiarnych	ks	7,000	24,95	174,65
157	M	MAT	611172000102	Dvere protipožiarné EW 15/D3- C roz.80x197 cm vr.kovania	ks	4,000	230,50	922,00
158	M	MAT	611172000101	Dvere protipožiarné EW 30/D3- C roz.80x197 cm vr.kovania	ks	3,000	315,23	945,69
159	K	760	766862112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového , do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	38,000	16,10	611,80
160	M	MAT	611610002201	Dvere vnútorné roz.60x197 cm vr.kovania	ks	11,000	73,45	807,95
161	M	MAT	611610002203	Dvere vnútorné roz.80x197 cm vr.kovania	ks	24,000	74,80	1 795,20
162	M	MAT	611610002204	Dvere vnútorné roz.90x197 cm vr.kovania	ks	3,000	74,80	224,40
163	K	760	766694985	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	78,000	1,10	85,80
164	K	766	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	473,876	0,80	379,10
	D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				6 124,72
165	M	MAT	553430001802	Rebrík s ochr.košom dl.6000 mm vr.povrchovej upravu a osadenia	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
166	M	MAT	55300000Op1	prestrešenia vstupu vrátane polycarb.pom konštr. kotv a spoj.prvkov s povrch.upravou s osadením	ks	1,000	2 350,00	2 350,00
167	K	760	767641110	Montáž kovového dverového kridla otočného jednokridlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	32,72	32,72
168	M	MAT	553410013501	Dvere kovové 900x1970 mm vr.kovania a povrch upravu	ks	1,000	302,00	302,00
169	M	MAT	55300000MR1	Uprava mreží vr.kotv.spoj.prvkov povrch upravu s osadením	m2	20,746	90,30	1 873,36
170	K	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	60,581	1,10	66,64
	D	771		Podlahy z dlaždíc				8 037,85
171	K	771	771415017	Montáž soklikov do tmelu	m	160,755	2,50	401,89
172	K	771	771575207	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	114,280	16,12	1 842,19
173	M	MAT	59762800002	Dlaždice keramické	m2	129,849	16,00	2 077,58
174	K	771	771576110	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného	m2	78,700	17,10	1 345,77
175	M	MAT	597628000001	Dlaždice keramické protišmykové	m2	89,658	18,41	1 650,60
176	K	771	771579000	příplatek za š.p.hmotu	m2	209,055	2,00	418,11
177	K	771	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	77,361	3,90	301,71
	D	776		Podlahy povlakové				26 961,08
178	K	775	776401800	Demontáž soklikov alebo líšt	m	228,860	1,00	228,86
179	K	775	776511820	Odstránenie povlakových podláh z náštapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	269,255	2,56	689,29
180	K	775	77652110R	Podlahovina PVC vr.soklikov D+M	m2	451,320	39,95	18 030,23
181	K	775	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	451,320	0,85	383,62
182	K	775	776990110	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	451,320	0,60	270,79
183	K	775	776992121	Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností hr. 3 mm	m2	638,630	7,95	5 077,11
184	K	775	776992200	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	451,320	3,52	1 588,65
185	K	775	776995110	Prechodový profil d+m	m	35,000	17,10	598,50
186	K	775	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	268,671	0,35	94,03
	D	781		Obklady				3 367,84
187	K	771	781445102	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	100,468	16,10	1 617,53
188	M	MAT	59764000000	Obkladačky keramické	m2	105,491	14,00	1 476,87
189	K	771	781449000	příplatek za š.k.hmotu	m2	100,468	2,00	200,94
190	K	771	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	32,953	2,20	72,50
	D	783		Nátery				318,27
191	K	783	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	69,950	4,55	318,27
	D	784		Maľby				11 092,44
192	K	784	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 687,856	0,70	1 181,50
193	K	784	784410600	Vyrovnávanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	1 218,910	0,15	182,84
194	K	784	784452475	Maľby z maliarskych zmesí dvojnásobné	m2	1 687,856	1,90	3 206,93
195	K	784	784481010	Štierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	1 218,910	5,35	6 521,17
				<u>Celkom</u>				<u>358 420,11</u>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Zborov	JKSO	
Názov objektu	ZS ZTI OV	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1			8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2			9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3			10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4			11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5						17	Ostatné	0,00
6						18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	14 764,67	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>			<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	14 764,67
Objednávateľ			24	20 % 0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis			25	20 % 14 764,67 DPH	2 952,93
Zhotoviteľ			26	Cena s DPH (r. 23-25)	17 717,60
Dátum a podpis			<b>E Prípochty a odpočty</b>		
Pečiatka			27	Dodávky objednávateľa	0,00
Pečiatka			28	Kľzavá doložka	0,00
Pečiatka			29	Zvýhodnenie + -	0,00

## REKAPITULÁCIA

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Zborov

Objekt: ZS ZTI OV

Časť:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	606,02
8	Rúrové vedenie	43,36
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	562,66
PSV	Práce a dodávky PSV	14 158,65
713	Izolácie tepelné	545,19
721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	2 753,61
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	3 725,41
725	Zdravotechnika - zariadenie predmety	7 134,44
	<u>Celkom</u>	<u>14 764,67</u>

# ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Zborov  
 Objekt: ZS ZTI OV  
 Časť:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				608,02
	D	8		Rúrové vedenie				43,36
1	K	PK	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	m	1,500	0,60	0,90
2	M	MAT	286110006400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 125, dl 5 m, WAVIN	ks	1,500	18,51	27,77
3	K	PK	877276026	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125	ks	1,000	3,50	3,50
4	M	MAT	286510013300	Odbočka 45° PVC-U, DN 125/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	1,000	5,35	5,35
5	K	PK	877276048	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 125/110	ks	1,000	3,30	3,30
6	M	MAT	286510007900	Redukcia PVC-U, DN 125/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	1,000	2,54	2,54
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				562,66
7	K	PK	969011121	Vybúranie vodovodného vedenia DN do 52 mm, -0,01300t	m	40,000	0,75	30,00
8	K	PK	969021111	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm, -0,03700t	m	78,000	3,90	304,20
9	K	PK	972054311	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,25 m2, hr. do 120 mm, -0,06000t	ks	9,000	8,48	76,32
10	K	PK	974031143	Výsekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, -0,01300t	m	62,000	2,30	142,60
11	K	PK	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,120	8,52	9,54
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				14 158,65
	D	713		Izolácie tepelné				545,19
12	K	PK	713482111	Montáž trubíc z PE, hr. do 10 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	57,000	2,42	137,94
13	M	MAT	283310025800	Izolačná trubica ARMAFLEX ACE 22x9 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX	m	38,000	1,41	53,58
14	M	MAT	283310025900	Izolačná trubica ARMAFLEX ACE 28x9 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX	m	2,000	1,60	3,20
15	M	MAT	283310026000	Izolačná trubica ARMAFLEX ACE 35x9 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX	m	17,000	1,73	29,41
16	K	PK	713482124	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút.priem. 96-133 mm	m	21,600	3,59	77,54
17	M	MAT	28377411461	Izolačná trubica (napr. Armaflex ACE) 13x114 izolácia-trubica	m	21,600	10,95	236,52
18	K	PK	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	5,381	1,30	7,00
	D		721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				2 753,61
19	K	PK	721172203	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 40	m	17,000	8,14	138,38
20	M	MAT	286140036800	HT rúra hrdlová DN 40 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	17,000	1,36	23,12
21	K	PK	721172206	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	m	40,000	8,39	335,60
22	M	MAT	286140037400	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	40,000	1,41	56,40
23	K	PK	721172212	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100	m	11,000	9,63	105,93
24	M	MAT	286140038600	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	11,000	4,05	44,55
25	K	PK	721172357	Montáž čistiaceho kusu potrubia DN 110	ks	3,000	5,26	15,78
26	M	MAT	2860022630	Čistiaci kus DN 110 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000	3,51	10,53
27	K	PK	721194104.1	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	25,000	2,44	61,00
28	K	PK	721194105.1	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	3,000	2,72	8,16
29	K	PK	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	4,000	4,03	16,12
30	K	PK	721171531	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné zvislé d110/5 - dažďové zvody	m	21,600	46,11	995,98
31	M	MAT	286530284300	Čistiaca tvarovka PE 90° s oválnym servisným otvorom, D 110 mm,	ks	3,000	117,10	351,30
32	M	MAT	286530247200	Prechodové hrdlo na lialinu, s opomým krúžkom PE-HD, D 125/135 mm	ks	3,000	50,02	150,06
33	K	PK	721230118	Montáž strešného vtoku pre fóliové izolácie mechanicky kotveného s ohrevom DN 110	ks	3,000	8,36	25,08
34	M	MAT	286630012300	Strešný vtok renovačný pre DN 110, HL69/1, (7,8 l/s), vertikálny odtok, záchytný kôš D 180 mm, PP	ks	3,000	89,23	267,69
35	K	PK	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	1,000	23,12	23,12
36	M	MAT	9003076981014	HL 810 1 kryka	ks	1,000	12,40	12,40
37	M	MAT	273110001700	Manžeta tesniaca gumová prestupová, d 75-155 mm, na prestup kanalizačného vetracieho otvoru	ks	1,000	17,95	17,95
38	K	PK	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	89,600	0,75	67,20
39	K	PK	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	27,264	1,00	27,26
	D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				3 725,41
40	K	PK	722130213	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 25	m	2,000	17,50	35,00
41	K	PK	722130214	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 32	m	17,000	17,75	301,75
42	K	PK	722172918	Montáž vodovodného plastlinikového potrubia flex lisovaním D 20x2,8	m	50,000	4,50	225,00
43	M	MAT	286130002900	Rúra flex univerzálna D 20x2,8 mm, 100 m kotúč, vysokotlakovo zosieťovaný polyetylén	m	50,000	2,64	132,00
44	K	PK	722221280	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	ks	3,000	4,53	13,59
45	M	MAT	551110016700	Spätný ventil kontrolovateľný, 5/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR	ks	3,000	35,02	105,06
46	K	PK	725819402	Montáž rohového ventilu bez prípojovacej rúrky G 1/2	ks	60,000	6,50	390,00
47	M	MAT	5511874640	Rohový ventil s filtrom, 1/2" x 3/8", s malkou, chránená mosadz OT 58 IVAR	ks	60,000	7,78	466,80
48	M	MAT	5511874470	Flexi hadice k baterii (8x12), 8x12 (F3/8"xM10), 40 cm, nerez IVAR	ks	60,000	3,80	228,00
49	K	PK	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stlačenou hadicou D 25	ks	4,000	13,45	53,80
50	M	MAT	449150005900	Hydrantový systém s tvarovo stlačenou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 650x650x285 mm, rámček a presklené dverka nerez, prúdica ekv. 10, PHHP	ks	4,000	405,20	1 620,80
51	M	MAT	5511197000	Ventil k vodovodným armatúram hydrantový K522 D 1"	ks	4,000	10,10	40,40
52	K	PK	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	69,000	1,00	69,00
53	K	PK	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	20,000	0,45	9,00
54	K	PK	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	19,000	0,49	9,31
55	K	PK	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	38,995	0,70	25,90
	D		725	Zdravotechnika - zariadenie predmety				7 134,44
56	K	PK	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, - 0,01933t	ks	3,000	6,10	18,30
57	K	PK	725210821	Demontáž umývadiel -0,01946t	ks	20,000	4,00	80,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	K	PK	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	ks	20,000	3,15	63,00
59	K	PK	725860820	Demontáž jednoduché zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	20,000	1,20	24,00
60	K	PK	725119107	Montáž splachovacej nádržky keramickej s bočným napúšťaním	ks	4,000	20,46	81,84
61	M	MAT	642340000100	Kombinované WC	ks	4,000	121,10	484,40
62	K	PK	725219201	Montáž umývadla	ks	17,000	29,50	501,50
63	M	MAT	642110004000	Umývadlo 55	ks	17,000	29,60	503,20
64	K	PK	725219201	Montáž umývadla	ks	7,000	29,50	206,50
65	M	MAT	642110003600	Umývadlo 40	ks	7,000	28,30	198,10
66	K	PK	725319112	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 600 x 600 mm, bez výtokových armatúr	ks	3,000	12,51	37,53
67	M	MAT	642810000200	Drez, rozmer 600x500 mm	ks	3,000	151,25	453,75
68	K	PK	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	26,000	10,10	262,60
69	M	MAT	551450003800	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	26,000	65,20	1 695,20
70	K	PK	725539140	Montáž elektrického zásobníka malolitrážneho do 5 L	ks	6,000	9,30	55,80
71	M	MAT	541310000100	Elektrický pnetkový ohrevač EO 5 P beztlakový malolitrážny s batérou, inštalácia nad umývadlo, objem 5 l	ks	6,000	105,30	631,80
72	K	PK	725539141	Montáž elektrického zásobníka malolitrážneho do 10 L	ks	8,000	9,65	77,20
73	M	MAT	541310000400	Elektrický pnetkový ohrevač EO 10 P tlakový, inštalácia pod umývadlo, objem 10 l	ks	8,000	135,10	1 080,80
74	K	PK	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, umývadlová do D 40	ks	25,000	2,69	67,25
75	M	MAT	551620008700	Zápachová uzávierka umývadlová nábytková HL137/40, DN 40x5/4", s veľkodušne zahnutými rúrkami s pripojovacím závitom, čistiacim kusom a rozetou, otočný odtok, PP	ks	25,000	19,10	477,50
76	K	PK	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	3,000	2,96	8,88
77	M	MAT	551620007100	Zápachová uzávierka kolenová pre jednodielne drezy, d 50 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, úsporný, s uhlivou hadicovou prípojkou, plast	ks	3,000	14,85	44,55
78	K	PK	725989101	Montáž dveriek kovových lakovaných	ks	6,000	0,40	2,40
79	M	MAT	VE1036	Revízne dvierka KOV biele 200x200mm	ks	6,000	9,50	57,00
80	K	PK	998725201	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky do 6 m	%	71,131	0,30	21,34
				<u>Celkom</u>				<u>14 764,67</u>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Zborov	JKSO	
Název objektu	ZS - UK OV	EČO	
Název časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1		8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska
2		9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3		10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4		11		16	Prevádzkové vplyvy
5				17	Ostatné
6				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	40 614,21		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	20 % 0,00 DPH
Dátum a popis	Pečiatka	25	20 % 40 614,21 DPH
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)
Dátum a podpis			48 737,05
		E	Prípochy a odpochy
		27	Dodávky objednávateľa
		28	Kľzáva doložka
		29	Zvýhodnenie + -



# REKAPITULÁCIA

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Zborov

Objekt: ZS - UK OV

Časť:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	873,45
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	873,45
PSV	Práce a dodávky PSV	39 381,26
713	Izolácie tepelné	1 726,81
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1 238,47
731	Ústredné kúrenie, kotelne	17 559,59
732	Ústredné kúrenie, strojovne	788,66
733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	7 523,68
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	4 291,31
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	5 654,74
783	Nátery	598,00
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	126,00
OST	HZS	233,50
	<u>Celkom</u>	<u>40 614,21</u>

# ROZPOČET/ výkaz výmer

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Zborov  
 Objekt: ZS - UK OV  
 Časť:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				873,45
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				873,45
1	K	PK	971033441	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 300 mm, -0,14600t	ks	37,000	8,64	319,68
2	K	PK	972054311	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 25 m2, hr. do 120 mm, -0,06000t	ks	25,000	7,78	194,50
3	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,297	11,65	119,96
4	K	PK	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,297	8,74	90,00
5	K	PK	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	10,297	14,50	149,31
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				39 381,26
	D		713	Izolácie tepelné				1 726,81
6	K	PK	713482131	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	150,000	2,95	442,50
7	M	MAT	283310006400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	62,000	2,58	159,96
8	M	MAT	283310006300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	26,000	2,27	59,02
9	M	MAT	283310006200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	42,000	2,20	92,40
10	M	MAT	283310006100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	20,000	2,09	41,80
11	K	PK	713482132	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	143,000	3,33	476,19
12	M	MAT	283310006700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	7,000	3,54	24,78
13	M	MAT	283310006500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	136,000	3,00	408,00
14	K	PK	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	17,047	1,30	22,16
	D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				1 238,47
15	K	PK	722172111	Potrubie z plastických rúr PP-R D20/2,8 - PN16, polyfúznym zváraním	m	6,500	7,15	46,48
16	M	MAT	2128351000000r	Aquaset 500N upravná vody	ks	1,000	925,00	925,00
17	M	MAT	5511002500	Regeneračná soľ pre zmäkčovače, 1,10kg/dm3, 25 kg IVAR	ks	3,000	31,30	94,00
18	M	MAT	5511862520	Tester tvrdosti vody, 350 kapek + tester	ks	1,000	15,84	15,84
19	K	PK	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	6,000	2,02	12,12
20	M	MAT	551110014600	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1/2" FF, motýľ, niklovaná mosadz, IVAR	ks	6,000	4,50	27,00
21	K	PK	722221082	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	2,000	2,24	4,48
22	M	MAT	551110011200	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz, IVAR	ks	2,000	4,52	9,04
23	K	PK	722221265	Montáž spätného ventilu závitového G 1/2	ks	1,000	2,08	2,08
24	M	MAT	551110016400	Spätný ventil kontrolovateľný, 1/2" FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR	ks	1,000	13,54	13,54
25	K	PK	722221360	Montáž vodovodného filtra závitového G 1/2	ks	1,000	2,20	2,20
26	M	MAT	I055301	Filter pre studenú vodu, DN 15, do +30°C, filtračná kartuša 100 µm, HERZ	ks	1,000	86,61	86,61
	D		731	Ústredné kúrenie, kotolne				17 559,59
27	K	PK	731200826	Demontáž kotla oceleového na kvapalné alebo plynné palivá s výkonom nad 40 do 60 kW, -0,35625t	ks	3,000	41,52	124,56
28	K	PK	731890801	Vnútroštaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m	t	1,050	125,50	131,78
29	K	PK	731391811	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla do 5 m2	ks	3,000	7,10	21,30
30	K	PK	725869380	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32	ks	2,000	2,10	4,20
31	M	MAT	5516915003	Vtakový lievik HL21, DN 32, (0,17 l/s). prídavný protizápachový uzáver, vetranie a klimatizácia, PP	ks	2,000	13,10	26,20
32	K	PK	731261070	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	2,000	380,05	760,10
33	M	MAT	484B2HB021	kotel plynový kondenzačný, vykurovací VITODENS 200-W.výkon 5,2-26 / 4,7-23,7 kW, typ HC1B	ks	2,000	2 209,30	4 418,60
34	K	PK	VISSMANN 7664	Plynový filter DN 20	ks	2,000	59,10	118,20
35	M	MAT	484ZK02678	Montážna pomôcka na omietku pre vykurovací kotol obsahuje upevňovacie prvky, armatúry, plynový uzatvárací kohút R	ks	2,000	171,50	343,00
36	M	MAT	4847164403	Rozšírenie pre 2. a 3. vykurovací okruh Elektronický plošný spoj pre zabudovanie do Vitolonic-ku 300-K (Typ MW2B). Pre nadenie dvoch vykurovacích okruhov so zmiešavačom. Pnpojenie pre motor zmiešavača a snímač teploty prírodnej vetvy (NTC 10 kOhm) a ob	ks	1,000	235,36	235,36
37	M	MAT	4847501897	Stenová konzola (2 kusy) Pre hydraulickú výhybku 60/60. Vratane upevňovacieho materiálu (skrutky 8x60 mm, podložky a hmoždinky).	ks	1,000	50,25	50,25
38	K	PK	734291370	Montáž filtra závitového G 2 PN	ks	1,000	7,04	7,04
39	M	MAT	4847569445	odkalovač SpiroTrap MBL, 1 1/2" IG	ks	1,000	249,10	249,10
40	M	MAT	4847569448	tep. izol. pre odkaľovač SpiroTrap MB	ks	1,000	35,20	35,20
			4847501894	Vitaset hydraulická výhybka typ 60/60 Pnetok vykurovacej vody do 3 m3/h.				
41	M	MAT		Pnpojovacie hrdlá R1 vnútorný závit. Rp 1/2 hrdlá pre odvzdušnenie, vypúšťanie a ponorné púzdro pre snímač teploty. Vratane tepelnej izolácie. Výrobcom kontrolované s tlakom 10 bar	ks	1,000	236,20	236,20
42	M	MAT	484Z014024	Vitolonic 300-K, typ MW2B, kaskádová regulácia pre ekvitemicky nadenú prevádzku s viackotlovými zariadeniami (do 8 kotlov), pre nástennú montáž. S vonkajším snímačom teploty, snímačom výstupnej teploty.	ks	1,000	950,60	950,60
			4847441586	Kaskádový modul HC1 komunikačný modul pre výmenu dát medzi kaskádovou reguláciou Vitolonic 300-K typ MW2B a Vitolonic 100. Elektronický plošný spoj pre zabudovanie do regulácie plynového kotla Vitolonic 100	ks	2,000	102,35	204,70
44	K	PK	731291090	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 40	ks	2,000	83,60	167,20
45	M	MAT	484810006100	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom M 32, DN 40, typ čerpadla Magna3 40-80 F	ks	2,000	2 405,30	4 810,60
46	M	MAT	4847199567	Servomotor, Typ SR 10, 230V/50Hz servopohon pre zmiešavač, voliteľná ručná alebo automatická prevádzka.	ks	2,000	175,10	350,20
47	M	MAT	4849535333	Modulárny rozdeľovač DN 40, 2-násobný pre napojenie dvoch vykurovacích okruhov	ks	1,000	1 005,30	1 005,30
48	M	MAT	4849566827	stenova konzola DN 40	ks	1,000	95,00	95,00
49	K	PK	VISSMANN .01	diaľkový ovládač Vitolrol 200A	ks	2,000	130,36	260,72

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	K	PK	VISSMANN s. ka	Spalinová kaskáda pre 2 kotl. zariadenia, prípojka odvádzania spalín 150	ks	1,000	345,12	345,12
51	M	MAT	JS montaz	Montáž systémového komína	ks	1,000	648,20	648,20
52	M	MAT	JS revizia	Revizia komína	ks	1,000	110,00	110,00
53	M	MAT	JS-dw32160	Uzáver vedenia	ks	1,000	38,10	38,10
54	M	MAT	JS-alb126160	Tesnenie vnútorné	ks	19,000	1,31	24,89
55	M	MAT	JS-dw15160	Predĺženie 250 mm	ks	2,000	35,02	70,04
56	M	MAT	JS-dw14160	Predĺženie 500 mm	ks	2,000	48,15	96,30
57	M	MAT	JS-dw22160	Lôžko, odstup od steny nastaviteľný 50-150 mm	ks	3,000	32,40	97,20
58	M	MAT	JS-dw13160	Predĺženie 1000 mm	ks	6,000	87,25	523,50
59	M	MAT	JS-dw07160	Doska základová pre medzivzpery	ks	1,000	55,14	55,14
60	M	MAT	JS-dw64160	Koleno pevné 87°	ks	1,000	92,20	92,20
61	M	MAT	JS-dw37160	Prechodka ew-dw	ks	1,000	20,14	20,14
62	M	MAT	JS-dw10160	Prvok čistiaci	ks	1,000	160,33	160,33
63	M	MAT	JS-dw392	Podpera stenová s nosníkom typII, L=500mm	ks	1,000	51,30	51,30
64	M	MAT	JS-fu0624160	Koleno pevné 90° s číslacím otvorom	ks	1,000	33,12	33,12
65	M	MAT	JS-U-Viton130	Teesnenia pre koleno	ks	1,000	8,55	8,55
66	M	MAT	JS-dw31160	Golier - nástenná ružica	ks	2,000	9,55	19,10
67	K	PK	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	169,986	3,30	560,95
	D		732	Ústredné kúrenie, strojovne				788,66
68	K	PK	732420814	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 65, -0,02400t	ks	1,000	6,55	6,55
69	K	PK	732890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt strojovni vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m	t	0,024	53,01	1,27
70	K	PK	732199100	Montáž orientačného štítika	ks	2,000	2,00	4,00
71	M	MAT	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	2,000	2,50	5,00
72	K	PK	732331039	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 35 l	ks	2,000	5,15	10,30
73	M	MAT	4846717030	Nádoba-expanzná typ NG tlak 6 barov s membránou 35 l šedá REFLEX	ks	2,000	47,30	94,60
74	K	PK	732331048	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 100 l	ks	1,000	14,35	14,35
75	M	MAT	4846732000	Nádoba-expanzná typ NG tlak 6 barov s membránou 100 l šedá REFLEX	ks	1,000	140,12	140,12
			573001 Caleffi					
76	M	MAT		Automatická nabijacia jednotka s typom CAA so spätnou klapkou a uzatváracím ventilom, napúšťací ventil s rozsahom nastavenia tlaku. 0,2-4 bar	ks	1,000	235,10	235,10
77	M	MAT	7415056	Konektor pre motor zmiešavača, systémový konektor s 5 zástrčkami, 3-pólový, 3 kusy	ks	1,000	9,50	9,50
78	M	MAT	7415057	Konektor pre čerpadlo, systémový konektor s 5 zástrčkami, 4-pólový, 3 kusy	ks	1,000	10,05	10,05
79	M	MAT	VISSMANN NTC	Snímač teploty NTC 10 kOhm, meranie teploty v rúrke s pripojovacím vedením 5,8m	ks	2,000	54,36	108,72
80	M	MAT	VISSMANN 7179	ponomý snímač teploty pre hydraulický vyrovnávač tlakov	ks	1,000	50,22	50,22
81	M	MAT	4846786420.1	Guľový kohút so zaistením MK 3/4" - príslušenstvo k expanzným nádobám REFLEX	ks	3,000	30,10	90,30
82	K	PK	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	7,801	1,10	8,58
	D		733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				7 523,68
83	K	PK	733120815	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do priem. 38, -0,00254t	m	200,000	1,10	220,00
84	K	PK	733111103	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	325,000	8,69	2 824,25
85	K	PK	733111104	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	42,000	9,41	395,22
86	K	PK	733111105	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	26,000	11,65	302,90
87	K	PK	733111106	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	62,000	14,02	869,24
88	K	PK	733111107	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	m	136,000	16,55	2 250,80
89	K	PK	733111108	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50	m	7,000	20,45	143,15
90	K	PK	733113113	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	ks	48,000	3,25	156,00
91	K	PK	733113116	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 32	ks	2,000	9,52	19,04
92	K	PK	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	598,000	0,40	239,20
93	K	PK	998733201	Presun hmôt pre rozvodné potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	74,198	1,40	103,88
	D		734	Ústredné kúrenie, armatúry.				4 291,31
94	K	PK	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	ks	130,000	2,56	332,80
95	K	PK	734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	6,000	3,15	18,90
96	K	PK	734410811	Demontáž teplomera s ochranným puzdrom, priameho, rohového a dvojkomového tlakového indikačného -0,00080t	ks	2,000	1,74	3,48
97	K	PK	734420811	Demontáž tlakomera so spodným pripojením, -0,01900t	ks	3,000	0,28	0,84
98	K	PK	734430821	Demontáž termostatu kapilárneho, -0,00191t	ks	1,000	1,52	1,52
99	K	PK	734441811	Demontáž regulátora teploty do DN 50, -0,02540t	ks	1,000	7,45	7,45
100	K	PK	734200823	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 3/4, -0,00200t	ks	6,000	4,45	26,70
101	K	PK	734200824	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 3/4 do G 2, -0,00350t	ks	3,000	5,14	15,42
102	K	PK	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	6,000	3,87	23,22
103	M	MAT	2109355000005	guľ.kohút-páčka F/M OEM-KHR32A	ks	4,000	19,56	74,24
104	M	MAT	1260703	Ventil poistný, membránový, PN 2,5, DN 25, HERZ	ks	2,000	12,05	24,10
105	M	MAT	2174664000008	Filter DN 32, 0,75 mm MM	ks	2,000	32,45	64,90
106	K	PK	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	4,000	5,51	22,04
107	M	MAT	1211705	Kohút guľový 2-cestný regulačný s ovládacou pákou DN 40, PN 40, HERZ	ks	2,000	32,10	64,20
108	M	MAT	1411115	Filter DN 40, veľkosť oka sieťoviny 0,75 mm, hrdlo x hrdlo, HERZ	ks	2,000	30,45	60,90
109	K	PK	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	2,000	6,60	13,20
110	M	MAT	1211706	Kohút guľový 2-cestný regulačný s ovládacou pákou DN 50, PN 40, HERZ	ks	2,000	47,10	94,20
111	M	MAT	1027600	Ventilček vypúšťací 3/8" s rukoväťou s otočným pripojom na hadicu, HERZ	ks	13,000	7,15	92,95
112	K	PK	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 k radiátorom	ks	122,000	2,40	292,80
113	M	MAT	1392301	Ventil do spaľovky RL-5 DN15, priamy, s prednastavením, napúšťanie, vypúšťanie a uzavretie, prípojka na vyk. teleso s kužeľ tes. na rúru hrdlom	ks	61,000	8,55	521,55
114	M	MAT	1772391	Ventil TS-90 DN15, termostat , priamy, prípojka na vyk. teleso s kužeľ tes. prípojenie na rúru univerzáln. hrdlom	ks	61,000	11,45	698,45
115	K	PK	734213240	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 3/8	ks	3,000	1,68	5,04
116	M	MAT	4849210115	Hygroskopický automatický odvodušňovací ventil, 3/8", PN 10, niklovaná mosadz OT 58 plast, obj.č. 508031 IVAR	ks	3,000	3,54	10,62
117	K	PK	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	ks	61,000	1,31	79,91
118	M	MAT	1986098	Hlavica termostat "HERZCULES" M30x1,5, 8 - 26°C teplotný rozsah, v masivnom vyhotovení proti vandalizmu	ks	61,000	25,78	1 572,58
119	K	PK	734251125	Ventil poistný závitový nízkozdvíhny pružinový P 10-237-606, PN 1,6/120st. C ON 13 7031 G 1	ks	2,000	79,30	158,60

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
120	K	PK	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	42,806	0,25	10,70
	D		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				5 654,74
121	K	PK	735151821r	Demontáž radiátora stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	ks	65,000	3,45	224,25
122	K	PK	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	25,000	5,12	128,00
123	K	PK	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	31,000	6,23	193,13
124	K	PK	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	6,75	13,50
125	K	PK	735154150	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	3,000	6,34	19,02
126	M	MAT	2046044013U	Oceľové panelové radiátory KORAD 20K 600x400, s bočným pripojením, s 2 panelmi	ks	2,000	45,50	91,00
127	M	MAT	2046084013U	Oceľové panelové radiátory KORAD 20K 600x800, s bočným pripojením, s 2 panelmi	ks	2,000	64,95	129,90
128	M	MAT	2049064013U	Oceľové panelové radiátory KORAD 20K 900x600, s bočným pripojením, s 2 panelmi	ks	1,000	72,95	72,95
129	M	MAT	2146044013U	Oceľové panelové radiátory KORAD 21K 600x400, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	1,000	54,10	54,10
130	M	MAT	2146064013U	Oceľové panelové radiátory KORAD 21K 600x600, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	22,000	65,10	1 432,20
131	M	MAT	2146084013U	Oceľové panelové radiátory KORAD 21K 600x800, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	28,000	77,50	2 170,00
132	M	MAT	2146104013U	Oceľové panelové radiátory KORAD 21K 600x1000, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	1,000	89,85	89,85
133	M	MAT	2149044013U	Oceľové panelové radiátory KORAD 21K 900x400, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	1,000	65,13	65,13
134	M	MAT	2149064013U	Oceľové panelové radiátory KORAD 21K 900x600, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	1,000	90,85	90,85
135	M	MAT	2246082013	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x800, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	85,16	85,16
136	M	MAT	2246122013	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x1200, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	121,05	121,05
137	K	PK	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	61,000	6,20	378,20
138	K	PK	734211111	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks	61,000	1,95	118,95
139	K	PK	735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %	ks	61,000	1,45	88,45
140	K	PK	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	55,657	1,60	89,05
	D		783	Nátery				598,00
141	K	PK	783414040	Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm jednonás. so základného náterom - 70µm	m	598,000	1,00	598,00
	D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				126,00
142	K	PK	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12,000	10,50	126,00
	D		OST	HZS				233,50
143	K	PK	HZS-0052	Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému počas vykurovacej skúšky	hod	8,000	11,50	92,00
144	K	PK	HZS-0061	Kompletné vyskúšanie systému	hod	5,000	11,50	57,50
145	K	PK	HZS-0071	Skúšobná vykurovacia prevádzka	hod	8,000	3,00	24,00
146	K	PK	HZS-0090	Zaškolenie obsluhy dodávateľskou firmou a spustenie systému do prevádzky	hod	2,000	30,00	60,00
				Celkom				40 614,21

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Zborov	JKSO	
Názov objektu	ZS -ELI OV	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1			8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2			9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3			10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4			11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5						17	Ostatné	0,00
6						18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	51 548,18	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	51 548,18
Objednávateľ			24	20 % 0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis			25	20 % 51 548,18 DPH	10 309,64
Zhotoviteľ			26	Cena s DPH (r. 23-25)	61 857,82
Dátum a podpis			E Prípochty a odpočty		
			27	Dodávky objednávateľa	0,00
			28	Klzáva doložka	0,00
			29	Zvýhodnenie + -	0,00

## REKAPITULÁCIA

**Stavba:** Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Zborov

**Objekt:** ZS -ELI OV

**Časť:**

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
M	Práce a dodávky M	41 685,68
21-M	Elektromontáže	36 093,58
22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	5 692,10
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	9 862,50
	<u>Celkom</u>	<u>51 548,18</u>

# ROZPOČET/ výkaz výmer

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Zborov  
 Objekt: ZS -ELI OV  
 Časť:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D	M		Práce a dodávky M				41 685,68
	D	21-M		Elektromontáže				36 093,58
1	K	PK	210010024	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	2 800,000	1,00	2 800,00
2	M	MAT	345710009000	Rúrka ohybná vinitá pancierová PVC-U, FXP DN 16	m	2 800,000	0,31	868,00
3	K	921	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25	m	80,000	1,11	88,80
4	M	MAT	345710009200	Rúrka ohybná vinitá pancierová PVC-U, FXP DN 25	m	80,000	0,65	52,00
5	K	PK	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	34,000	1,85	62,90
6	M	MAT	345320000500	Vypínač zapustený	ks	18,000	2,35	42,30
7	M	MAT	3453200005001	spínač zapustený rad. 1	ks	16,000	2,40	38,40
8	K	PK	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia séňový prep.stried. - radenie 5 A	ks	19,000	2,15	40,85
9	M	MAT	345330003300	Přístroj prepřínáča radenie 5	ks	19,000	3,85	73,15
10	K	PK	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	114,000	3,49	397,86
11	M	MAT	345510001900	Zásuvka 230V	ks	114,000	3,80	433,20
12	K	921	210193076	Montáž rozvádzača	ks	8,000	55,00	440,00
13	M	MAT	357150000710	Rozvádzač hlavný	ks	1,000	2 105,00	2 105,00
14	M	MAT	357150000720	Rozvádzač podružný	ks	7,000	1 015,00	7 105,00
15	K	PK	210201500	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, s lineárnou žiarovkou - núdzový režim	ks	31,000	4,26	132,06
16	M	MAT	348150000100	Svetidlo núdzové	ks	31,000	23,02	713,62
17	K	PK	210203040	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla	ks	113,000	7,00	791,00
18	M	MAT	348120000100	svetidlo lineárne LED panel	ks	84,000	44,30	3 721,20
19	M	MAT	348120000500	svetidlo stropné LED	ks	12,000	36,80	441,60
20	M	MAT	348120000700	svetidlo stropné LED min. IPx3	ks	9,000	35,60	320,40
21	M	MAT	348120001200	svetidlo nástenné LED min. IPx3	ks	8,000	36,10	288,80
22	K	PK	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	300,000	2,10	630,00
23	M	MAT	354410054700	Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm	kg	150,000	1,12	168,00
24	K	PK	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	160,000	1,08	172,80
25	M	MAT	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	150,000	1,33	199,50
26	K	PK	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	8,000	20,33	162,64
27	M	MAT	345410000400	Krabica odbočná KO 125	ks	8,000	2,69	21,52
28	M	MAT	345810005100	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	ks	8,000	15,02	120,16
29	K	PK	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	80,000	1,58	126,40
30	M	MAT	354410003400	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s prílohou	ks	80,000	0,36	28,80
31	K	PK	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	50,000	1,35	67,50
32	M	MAT	354410004000	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	50,000	0,50	25,00
33	K	PK	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	40,000	2,40	96,00
34	M	MAT	354410004200	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	40,000	0,98	39,20
35	K	PK	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	8,000	2,29	18,32
36	M	MAT	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	8,000	1,08	8,64
37	K	PK	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	40,000	2,41	96,40
38	M	MAT	354410000400	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 01	ks	40,000	0,70	28,00
39	K	PK	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	8,000	2,52	20,16
40	M	MAT	354410000900	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	8,000	0,70	5,60
41	K	PK	210220400	Podpery vedenia ECu 57F25 na plochú strechu PV21	ks	310,000	0,61	189,10
42	M	MAT	354410034900	Podložka plastová k podpore vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	310,000	0,75	232,50
43	K	PK	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	1 640,000	0,70	1 148,00
44	M	MAT	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	1 640,000	0,55	902,00
45	K	PK	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	2 640,000	0,75	1 980,00
46	M	MAT	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	2 640,000	0,70	1 848,00
47	K	PK	210800158	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	480,000	0,75	360,00
48	M	MAT	341110001900	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	480,000	0,62	297,60
49	K	PK	210800159	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	900,000	0,75	675,00
50	M	MAT	341110002000	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	900,000	1,25	1 125,00
51	K	PK	210800160	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	50,000	0,80	40,00
52	M	MAT	341110002100	Kábel medený CYKY 5x4 mm2	m	50,000	1,82	91,00
53	K	PK	210800161	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	350,000	0,80	280,00
54	M	MAT	341110002200	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	m	350,000	2,85	997,50
55	K	PK	210800519	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	850,000	0,70	595,00
56	M	MAT	341110012300	Kábel medený H07V-U 6 mm2	m	850,000	0,55	467,50
57	K	PK	210812166	Kábel medený silový uložený pevne NYY 0,6/1 kV 5x50	m	50,000	2,39	119,50
58	M	MAT	341110019100	Kábel medený NYY 5x50 mm2	m	50,000	24,63	1 231,50
59	K	PK	210881216	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	340,000	0,75	255,00
60	M	MAT	341610020900	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-V 3x1,5 mm2	m	340,000	0,79	268,80
	D	22-M		Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				5 592,10
61	K	922	220260340	Skriňa rack- montáž	ks	1,000	261,00	261,00
62	M	MAT	3831800000R	Skriňa RACK s príslušenstvom	ks	1,000	1 953,50	1 953,50
63	K	PK	220511002	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	20,000	3,90	78,00
64	M	MAT	383150002800	zásuvka RJ45 2	ks	20,000	11,80	236,00
65	K	PK	220511031	Kábel v rúrkach	m	2 220,000	0,89	1 975,80
66	M	MAT	341230000800	Kábel medený dátový UTP 4x2x0,5 mm2	m	2 220,000	0,49	1 087,80
	D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				9 862,50
67	K	PK	HZS000112	Drobné stavebné úpravy,sekacie a buracia práce	hod	240,000	10,50	2 520,00
68	K	PK	HZS0001121	Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	hod	190,000	13,50	2 565,00
69	K	PK	HZS0001122	Prepojenie inštalácie	hod	90,000	13,50	1 215,00
70	K	PK	HZS0001124	Prípojenie vodičov pospájania a uzemnenia	hod	175,000	13,50	2 362,50
71	K	PK	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	60,000	20,00	1 200,00
				<u>Celkom</u>				<u>51 548,18</u>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Zborov	JKSO	
Názov objektu	ZS - výťah OV	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1				8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2				9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3				10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4				11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5								17	Ostatné		0,00
6								18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		29 000,00	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		29 000,00
Objednávateľ				24	20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis				25	20 %	29 000,00 DPH	5 800,00
Zhotoviteľ				26	Cena s DPH (r. 23-25)		34 800,00
Dátum a podpis				E Prípochty a odpočty			
				27	Dodávky objednávateľa		0,00
				28	Kľzávä doložka		0,00
				29	Zvýhodnenie + -		0,00



## REKAPITULÁCIA

**Stavba:** Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Zborov

**Objekt:** ZS - výťah OV

**Časť:**

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
M	Práce a dodávky M	29 000,00
33-M	Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	29 000,00
	<u>Celkom</u>	<u>29 000,00</u>

## ROZPOČET/ výkaz výmer

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Zborov

Objekt: ZS - výťah OV

Časť:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		M	Práce a dodávky M				29 000,00
	D		33-M	Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh				29 000,00
1	K	933	33003000R	Výťah D+M	ks	1,000	29 000,00	29 000,00
				<u>Celkom</u>				<u>29 000,00</u>

## Krycí list rozpočtu

**Stavba:** Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Zborov

**Objekt:** NV

**Objednávateľ:**

**IČO:**

**IČO DPH:**

**Zhotoviteľ:**

**IČO:**

**IČO DPH:**

Náklady z rozpočtov	0,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	66 438,66
--------------	-----------

DPH základná	20,00%	z	13 287,74
znižená	20,00%	z	

Cena s DPH	v	EUR	79 726,40
------------	---	-----	-----------

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:


Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 

 Pečiatka

stavba:Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Zborov

## Rekapitulácia NV

objekt	časť	cena bez DPH	DPH 20%	cena s DPH
CIZS	asr	48 567,88	9 713,58	58 281,46
	UK	5 774,44	1 154,89	6 929,33
	ELI	12 096,34	2 419,27	14 515,61
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
spolu		66 438,66	13 287,74	79 726,40

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Zborov	JKSO	
Názov objektu	ZS - ASR NV	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1		8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska
2		9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3		10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4		11		16	Prevádzkové vplyvy
5				17	Ostatné
6				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	48 567,88		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	20 % 0,00 DPH
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 % 48 567,88 DPH
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)
Dátum a podpis	Pečiatka		58 281,46
		E	Prípochty a odpochty
		27	Dodávky objednávateľa
		28	Kľzává doložka
		29	Zvýhodnenie + -

## REKAPITULÁCIA

**Stavba:** Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Zborov

**Objekt:** ZS - ASR NV

**Časť:**

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	24 516,81
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	253,09
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	19 684,19
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 331,78
99	Presun hmôt HSV	247,75
PSV	Práce a dodávky PSV	24 051,07
764	Konštrukcie klampiarske	763,88
766	Konštrukcie stolárske	20 713,19
767	Konštrukcie doplnkové kovové	2 299,65
784	Maľby	274,35
	<u>Celkom</u>	<u>48 567,88</u>

# ROZPOČET/ výkaz výmer

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Zborov  
 Objekt: ZS - ASR NV  
 Časť:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				24 516,81
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				253,09
1	K	014	319201311	Vyrovnanie nerovného povrchu bez odsekania tehál hr.do 30 mm	m2	48,208	5,25	253,09
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				19 684,19
2	K	014	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	256,300	1,90	486,97
3	K	014	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	105,520	14,15	1 493,11
4	K	014	622422331	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem, stupeň čistenosti la II -30% škrabaných	m2	241,038	5,79	1 395,61
5	K	011	622464220	Vonkajšia omietka stien silikátová	m2	241,038	11,76	2 834,61
6	K	011	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková	m2	21,000	20,10	422,10
7	K	011	625251361	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm - minerálne riešenie, vr.líst	m2	163,000	58,57	9 546,91
8	K	011	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie vr.líst	m2	78,038	34,39	2 683,73
9	K	011	625251405	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS)	m2	21,000	33,02	693,42
10	K	014	629451112	Vyrovňavacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	m	48,200	2,65	127,73
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 331,78
11	K	003	941941041	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	242,530	2,19	531,14
12	K	003	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	485,060	1,31	635,43
13	K	003	941941841	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	242,530	1,49	361,37
14	K	013	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive teh. na maltu, -0,05700t	m2	105,520	5,65	596,19
15	K	760	968061125	Vývesenie dreveného dverného krídla do súti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	5,000	0,51	2,55
16	K	760	968071125	Vývesenie kovového dverného krídla do súti plochy do 2 m2	ks	3,000	0,75	2,25
17	K	013	9680728412	Vybúranie stien plyných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t	m2	33,360	4,02	134,11
18	K	013	968072874	Vybúranie mreží -0,00600t	m2	49,950	4,16	207,79
19	K	760	968081112	Vývesenie plastového okenného krídla do súti plochy do 1, 5 m2, -0,01400t	ks	45,000	0,33	14,85
20	K	760	968082355	Vybúranie plastových rámov okien dvojítych, plochy cez 1 do 2 m2, -0,06000t	m2	51,570	9,35	482,18
21	K	013	978036131	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 20 %, - 0,01000t	m2	241,038	0,40	96,42
22	K	013	978059631	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	m2	21,000	4,12	86,52
23	K	013	9780HZS01	Demontáže a montáž prvkov na fasade	Hod	40,000	11,50	460,00
24	K	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	15,552	8,52	132,50
25	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	15,552	11,65	181,18
26	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	46,656	0,35	16,33
27	K	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	15,552	8,74	135,92
28	K	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	31,104	0,95	29,55
29	K	013	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	15,552	14,50	225,50
	D		99	Presun hmôt HSV				247,75
30	K	011	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	33,435	7,41	247,75
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				24 051,07
	D		764	Konštrukcie klampiarske				763,88
31	K	764	764410490	Oplechovanie parapetov z plechu povrch.uprav , vrátane rohov	m	48,200	14,70	708,54
32	K	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov , -0,00135t	m	41,100	1,00	41,10
33	K	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,496	1,90	14,24
	D		766	Konštrukcie stolárske				20 713,19
34	M	MAT	611000001	Plastové okno OS1 roz. 900x600 mm vr.nut.parapetu s osadením	ks	13,000	108,20	1 406,60
35	M	MAT	611000003	Plastové okno OS 1 roz.900x1500 mm vr.nut.parapetu s osadením	ks	31,000	273,10	8 466,10
36	M	MAT	611000006	Plastové okno celk. roz.3400x2000 vr.vnut.parapetu mm s osadením	ks	1,000	1 402,30	1 402,30
37	M	MAT	611000007	Plastové okno celk.roz.3700x1700 mm vr.nut.parapetu s osadením	ks	1,000	1 650,50	1 650,50
38	M	MAT	611000008	Plastové okno celk. roz.1500x1800 mm vr.nut.parapetu s osadením	ks	1,000	1 105,40	1 105,40
39	M	MAT	6110000D12	Plastová stena celk. roz. 900x2100+600 mm s osadením	ks	2,000	756,00	1 512,00
40	M	MAT	6110000D13	Plastové dvere celk. roz.900x2100+600 mm s osadením	ks	1,000	756,00	756,00
41	M	MAT	6110000D14	Plastová stena celk.roz. 1600x3000 s 2 kr. dv.1600x2100 mm s osadením	ks	1,000	1 335,70	1 335,70
42	M	MAT	6110000D15	Plastová stena celk.roz.1800x2400 mm s 2 kr. dv roz.1800x2000 mm s osadením	ks	1,000	1 199,30	1 199,30
43	M	MAT	6110000D16	Plastové dvere 2 kr. dvere celk. roz.2400x2400 mm s osadením	ks	1,000	1 665,40	1 665,40
44	K	760	766694985	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	45,000	1,10	49,50
45	K	766	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	205,488	0,80	164,39
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				2 299,65
46	M	MAT	55300000MR1	Uprava mreží vr kotv spoj prvkov ,povrch.upravy s osadením	m2	25,190	90,30	2 274,65
47	K	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	22,717	1,10	24,99
	D		784	Maľby				274,35
48	K	784	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozmýnych podkladov výšky do 3,80 m	m2	105,520	0,70	73,86
49	K	784	784452475	Maľby z maliarskych zmesí dvojnásobné	m2	105,520	1,90	200,49
				<u>Celkom</u>				<u>48 567,88</u>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Zborov	JKSO	
Názov objektu	ZS UK - NV	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1		8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2		9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3		10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4		11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5				17 Ostatné	0,00
6				18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	5 774,44	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis		23 Súčet 7, 12, 19-22	5 774,44
Objednávateľ		24 20 % 0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis		25 20 % 5 774,44 DPH	1 154,89
Zhotoviteľ		26 Cena s DPH (r. 23-25)	6 929,33
Dátum a podpis		E Prípochty a odpočty	
		27 Dodávky objednávateľa	0,00
		28 Kízavá doložka	0,00
		29 Zvýhodnenie + -	0,00



## REKAPITULÁCIA

**Stavba:** Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Zborov

**Objekt:** ZS UK - NV

**Časť:**

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	828,83
733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	828,83
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	4 945,61
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	1 664,63
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	3 133,98
783	Nátery	90,00
	<u>Celkom</u>	<u>5 774,44</u>

**Stavba:** Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Zborov  
**Objekt:** ZS UK - NV  
**Časť:**

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				828,83
	D		733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				828,83
1	K	PK	733111103	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	90,000	8,69	782,10
2	K	PK	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	90,000	0,40	36,00
3	K	PK	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	7,662	1,40	10,73
	D		HZS	Hodinové zučtovacie sadzby				4 945,61
4	K	PK	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	6,000	9,50	57,00
	D		734	Ústredné kúrenie, armatúry.				1 664,63
5	K	PK	734209112.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 k radiátorom	ks	64,000	2,40	153,60
6	M	MAT	1392301	Ventil do spiatky RL-5 DN15, priamy, s prednastavením, napúšťanie, vypúšťanie a uzavretie, prípojka na vyk. teleso s kužeľ. tes. na rúru hrdlom	ks	32,000	8,55	273,60
7	M	MAT	1772391	Ventil TS-90 DN15, termostát., priamy, prípojka na vyk. teleso s kužeľ. tes., pripojenie na rúru univerzáln. hrdlom	ks	32,000	11,45	366,40
8	K	PK	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	ks	32,000	1,31	41,92
9	M	MAT	1986098	Hlavica termostát. "HERZCULES" M30x1,5, 8 - 26°C teplotný rozsah, v masívnom vyhotovení proti vandalizmu	ks	32,000	25,78	824,96
10	K	PK	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	16,605	0,25	4,15
	D		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				3 133,98
11	K	PK	734211111	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks	32,000	1,95	62,40
12	K	PK	735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatom 8 %	ks	32,000	1,45	46,40
13	K	PK	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	7,000	5,12	35,84
14	K	PK	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	11,000	6,23	68,53
15	K	PK	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	4,000	6,75	27,00
16	K	PK	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,000	7,95	15,90
17	K	PK	735154150	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	7,000	6,34	44,38
18	K	PK	735154151	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	6,81	6,81
19	M	MAT	2046084013U	Oceľové panelové radiátory KORAD 20K 800x800, s bočným pripojením, s 2 panelmi	ks	2,000	64,95	129,90
20	M	MAT	2049084013U	Oceľové panelové radiátory KORAD 20K 900x600, s bočným pripojením, s 2 panelmi	ks	1,000	72,95	72,95
21	M	MAT	2049044013U	Oceľové panelové radiátory KORAD 20K 900x400, s bočným pripojením, s 2 panelmi	ks	4,000	69,79	279,16
22	M	MAT	2146044013U	Oceľové panelové radiátory KORAD 21K 600x400, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	2,000	54,10	108,20
23	M	MAT	2146064013U	Oceľové panelové radiátory KORAD 21K 600x600, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	3,000	65,10	195,30
24	M	MAT	2146084013U	Oceľové panelové radiátory KORAD 21K 600x800, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	7,000	77,50	542,50
25	M	MAT	2146124013U	Oceľové panelové radiátory KORAD 21K 600x1200, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	4,000	105,00	420,00
26	M	MAT	2146144013U	Oceľové panelové radiátory KORAD 21K 600x1400, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	1,000	105,12	105,12
27	M	MAT	2149044013U	Oceľové panelové radiátory KORAD 21K 900x400, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	1,000	65,13	65,13
28	M	MAT	2149064013U	Oceľové panelové radiátory KORAD 21K 900x600, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	1,000	90,85	90,85
29	M	MAT	2149084013U	Oceľové panelové radiátory KORAD 21K 900x800, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	1,000	112,84	112,84
30	M	MAT	2246082013	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x800, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	2,000	85,16	170,32
31	M	MAT	2246062013	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x600, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	2,000	70,80	141,60
32	M	MAT	2246142013	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x1400, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	145,10	145,10
33	K	PK	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	32,000	6,20	198,40
34	K	PK	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	30,846	1,60	49,35
	D		783	Nátěry				90,00
35	K	PK	783414040	Nátěry kovového potrubia olejové do DN 50 mm jedonás. so základného náterom - 70µm	m	90,000	1,00	90,00
				Celkom				5 774,41

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Zborov	JKSO	
Název objektu	ZS - ELI NV	EČO	
Název časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1		8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2		9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3		10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4		11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5				17 Ostatné	0,00
6				18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	12 096,34	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	12 096,34
Objednávateľ		24 20 % 0,00 DPH	0,00
		25 20 % 12 096,34 DPH	2 419,27
		26 Cena s DPH (r. 23-25)	14 515,61
Dátum a popis	Pečiatka	E	Prípochy a odpochy
Zhotoviteľ		27 Dodávky objednávateľa	0,00
		28 Kľzáva doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	29 Zvýhodnenie + -	0,00

## REKAPITULÁCIA

**Stavba:** Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Zborov  
**Objekt:** ZS - ELI NV  
**Časť:**

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
M	Práce a dodávky M	7 546,34
21-M	Elektromontáže	7 546,34
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	4 550,00
	<u>Celkom</u>	<u>12 096,34</u>

# ROZPOČET/ výkaz výmer

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Zborov  
 Objekt: ZS - ELI NV  
 Časť:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D	M		Práce a dodávky M				7 546,34
	D	21-M		Elektromontáže				7 546,34
1	K	921	210193076	Montáž rozvádzača	ks	4,000	55,00	220,00
2	M	MAT	357150000720	Rozvádzač podružný	ks	4,000	806,46	3 225,84
3	K	PK	210203040	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla	ks	60,000	7,00	420,00
4	M	MAT	348120000100	svetidlo lineárne LED panel	ks	39,000	44,30	1 727,70
5	M	MAT	348130000500	svetidlo stropné LED	ks	21,000	36,80	772,80
6	K	PK	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	360,000	0,70	252,00
7	M	MAT	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	360,000	0,55	198,00
8	K	PK	210800161	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	200,000	0,80	160,00
9	M	MAT	341110002200	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	m	200,000	2,85	570,00
	D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				4 550,00
10	K	PK	HZS000112	Drobné stavebné úpravy, sekacie a buracie práce	hod	100,000	10,50	1 050,00
11	K	PK	HZS0001121	Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	hod	70,000	13,50	945,00
12	K	PK	HZS0001122	Prepojenie inštalácie	hod	45,000	13,50	607,50
13	K	PK	HZS0001124	Pripojenie vodičov pospájania a uzemnenia	hod	85,000	13,50	1 147,50
14	K	PK	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	40,000	20,00	800,00
				<u>Celkom</u>				<u>12 096,34</u>