Skladba stregného plasta (skladba od exteriéru)
stregnd krytina

latovanie + kantralatovanie

poistnd hydroizolacia

stresny vdznik — horny pas

podstresny priestor

tepelnd izolGcia hr. 200 mm

stredny vdznik — doln§ pds + tepelnd izoldcia
z minerdlnej, resp. kamennej viny, hr. 200 mm
parozébrana

podkonstrukcia pre SDK podhlad
SDK dosky, hr. 15 mm
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Obvodovd stena (skladba od exteriéru)

existujice murivo z porobetdnovych tvarnic

lepiaca malta, hr. 5 mm, vystuZend sklotextilnou mriezkou
univerzdiny zdklad pod omietky

interiérovd omietka + malba

5100

170

LEGENDA MATERIALOV:

EXISTUJUCE STROPNE A STENOVE KONSTRUKCIE

POZNAMKY:

PVC podiaha + lepidio, PVC soklik
cementov§ poter, hr. 60 mm
PE félia

DIELNA REZ A-A ~ polystyrén EPS NEOFLOOR 150, hr. 100 mm

-~ asfaltovy hydroizolatng pés
navrhovany stav - podkiodory beton

LEGENDA STAVEBNYCH UPRAV A PRAC:

Vyhotovenie novej konStrukcie podlahy, vratane hydroizolacie a tepelnej izolacie.
Vratane pokladky novej PVC podlahoviny, celoplosne lepena. PVC sokel 30+30mm.

Vyhotovenie novych interiérovich omietok.

Vyhotovenie novjch keramickjch obkladov, v=1500mm.

Zka napojenia

Osadenie novych umyvadiel, vratane batérii a pripojovacich a vymedzovacich prvkov. D
max. 5,0m.

Viyhotovenie novjch rozvodov ELI, vratane koncovjch prvkov elektro, s napojenim na existujlce rozvody.
Podrobné riesenie vid PD, Cast EL

stujlcej stresnej konstrukcie.

Vyhotovenie nového SDK podhladu, vratane zateplenia ex

Osadenie novych Gspornych osvetlovacich LED telies.

Pocet a podrobné rieSenie vid PD, ¢aost EL

Osadenie novych interiérovych dveri 800/1970, MDF kridlo piné, kovanie striebornej farby—aretovatené.
Klucka kovova, zamok FAB. Nova ocelova zaruberi.

Kompletné vymalovanie stien a stropov
(2x malba + penetracia podkladu).

Novy nater olejového sokla do vysky 1500mm, po celom obvode miestnosti.

SSPASEINPISEINPASEINEISY

Viplne okennych otvorov, vonkajsie povrchove dpravy a vykurovanie priestorov dielne nie si predmetom projektovej dokumentacie.
Pri realizacii stavby vznikd odpad zo stavebnych prac - stavebnd sut. Tento odpad je zatriedeny podla Katalogu odpadov.

Odpad vyprodukovany z biracich prac a zo samotnej realizacie roztriedit podla platnych predpisov, jeho likvidaciu zabezpetit podla
nariadeni prislusnych organov.

Stavebné prace realizovat podla platnjch STN @ technalogickych predpisov aplikovanych stavebnjch hmét a materidlov.

Konkrétne Specifikacie povrchovych Gprav upresnit s investorom.

Pred vjrobou a osadenim wypIni otvorov, stolarskych a klampiar. vyrobkov je potrebné premerat rozmery otvorov a stvis. konstrukcii.
Prestupy instalacii realizovat sys. jadrového vrtania prostr. diamant. vftacich koruniek.

Drazky na vedenie instalacii realizovat prostr, drazk. rez. stroja.

V8etky rozmery kontrolovat pocas priebehu prac na stavbe, pripadné nejasnosti resp. znatné rozmerové odchylky konzultovat

s projektantom.

VSetky stavebné Tpravy a prestupy konstruckii kontrolovat a koordinovat s vykresmi jednotlivich profesi.

Nakresy jednotlivich virobkov nenahrédzajt vyrobnG a dielenskii dokumentaciu.

Pri aplikacii povrchovych Gprav dodrZat tech. prestavky v zavislosti od aplikovanych hmot a technolégii podla pokynov vyrobcu.
Labezpetit BOZP na stavenisku.
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