
VÝKAZ    VÝMER

Stavba: Spojená škola ZBOROV
Objekt: Stavebné úpravy priestorov Učebne PC
Miesto: ul. Školská 478, Zborov  086 33
Investor: Obecný úrad Zborov, Lesná 10, 086 33 ZBOROV

Materiál Materiál 
svietidla

Montáž; práce Práce v HZS Spolu

ELI / elektroinštaacia /

Spolu bez DPH

V PREŠOVE 10.2019
Vypracoval: Pavol ŠTIEBER
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OBJEKT:  ELI

I. Materiál 
Názov materiálu MJ Množstvo JC Spolu

Material Elektroinštalácia ELI

Kabel CYKY-J 3x2,5 M 20,000
ZASUVKA 230V/16A-IP 44/ BIELA / KUS 8,000
ROZVODKA KRABICOVA  PANELOVÁ 6481-14 KUS 6,000
LIŠTA KOPOS, PVC 140X70mm /2M KUS 6,000
PRUD. CHRÁNIč 16/1N/0,03/B KUS 2,000
ROZVODNICA PL4-ACQUA-3904 KUS 1,000
Kabel CYKY- J 3x1,5 M 0,000
RURKA OHYBNA  fi 29mm M 0,000

Material - ŠTRUKTUROVANÁ  KABELAŽ / LAN

Štítok označovací na kábely KUS 16,000
Zásuvka polozapustená 1xRJ45/s KUS 8,000
Koncovka kabelova RJ45 KUS 8,000
Krabica prístrojova KU 68 KUS 8,000
Kábel FTP 4 x 2 x 0,4 AWG KUS 80,000
Router, Cat.6e,1U,8 x RJ45/s,FTP ks 1,000

Spolu
Podružný materiál % 3,000
SPOLU

Materiál - spolu 0,00

I. Materiál SVIETIDLA
Názov materiálu MJ Množstvo JC Spolu

AMI, MCL 90F1 BW-G, IP20 KUS 0,000
zdroj: žiarivka T8, 4x18W, AL mriežka leštena

Spolu
Podružný materiál 3% % 3,000
Materiál  SVIETIDLA spolu

III. Montáž materiálu
ČP Popis položky MJ Množstvo JC Spolu

Montazne a  prace ELI

210 810015 Kabel CYKY-J 3x1,5 M 0,000
210 810015 Kabel CYKY-J 3x2,5 M 20,000
210 111021 ZASUVKA  230V/16A     , KUS 8,000
210 020331 Montaž Lišta PVC M 12,000
210 111023 MONTÁž KRABICA PANELOVEJ KUS 6,000
210000000 REZANIE DRAŽKY PRE VODIČ DO 29 mm M 2,000
210 100251 UKONC,KAB, BEZ KONCOVKY v rozvadzači KUS 2,000
210 100001 UKONC,VODIČOV V ROZVÁDZAĆI DO 2,5mm KUS 6,000
210 100001 Ukonćenie na el. zariadeni do 2,5mm KUS 150,000
210 200116 SVIETIDLO MONTÁŹ KUS 0,000
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Montážne práce - ŠTRUKTUROVANÁ  KABELAŽ / LAN
220 270 322 Kábel FTP 4 x 2 AWG M 80,000
220 320 281 Zásuvka polozapustená 1xRJ45/s KUS 8,000
220 320 281 Koncovka RJ45 KUS 8,000
220 300 404 Ukončenie kábla v prepoj. panely KUS 8,000
220 300 404 Ukončenie prepoj.kábla na zásuvke KUS 8,000
220 370 082 Záverečné meranie a práce v ústredni LAN KUS 1,000
220260022 Krabica prístrojova KU 68 ks 8,000
210950203 Zatiahnutie vodiča do LIšTY ks 80,000
220261661 Značenie trasy vedenia M 80,000

Spolu Montazne a demontazne prace
PPV % 6,000
GZS % 3,250

Spolu montážne a stavebné práce

IV. Práce v HZS
ČP Popis položky MJ Množstvo JC Spolu

HZS - Nepredvidane prace HOD 3,000
HZS - KOMPLEXNE SKUSKY A REVIZIE HOD 5,000

Spolu
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