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A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

A.1
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

Názov stavby:


Stavebné úpravy v spojenej škole Zborov

· Stavebné úpravy v priestoroch učebne IKT
· Stavebné úpravy v priestoroch fyzikálnej učebne

· Stavebné úpravy v priestoroch dielne

Miesto :
  


Spojená škola Zborov, Školská 478, 086 33 Zborov
Investor : 


Obec Zborov, Obecný úrad Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov
Autor projektu :


Ing. Marek Gmitro
Vypracoval:


Ing. Róbert Heredoš
Zodpovedný projektant :

Ing. Marek Gmitro, Chmeľová č.3,  Prešov - Solivar  080 05
Stupeň PD :


Dokumentácia pre realizáciu stavby
A.2
účEL OBJEKTU, ÚčELOVÉ JEDNOTKY, KAPACITA

Riešené objekty, vnútorné priestory spojenej školy v Zborove, sa nachádzajú na Školskej ulici č.478, v obci Zborov, v okrese Bardejov. V súčasnosti objekt slúži ako základná škola. 

Predmetom projektovej dokumentácie sú stavebné úpravy vnútorných priestorov učebne IKT, fyzikálnej učebne a stavebné úpravy priestorov dielne.

Stavebné úpravy vnútorných priestorov učební sa budú vykonávať s cieľom skvalitnenia pracovného prostredia pre žiakov a pedagógov školy.
A.3
ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A PREVÁDZKU. 

ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ A FUNKčNÉ RIEšENIE
A.3.1
STRUČNÝ OPIS STAVBY Z HĽADISKA ÚČELU A FUNKCIE, POŽIADAVKY URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ RIEŠENIE S UVEDENÍM NAVRHOVANÝCH KAPACÍT


Riešený priestor bude slúžiť pre účely investora, ako učebné priestory. Navrhované stavebné úpravy plne rešpektujú požiadavky z hľadiska funkčnosti a prevádzky na obnovenú stavbu v dotknutom území.
Stavebné úpravy v priestoroch učebne IKT


V rámci búracích prác bolo navrhnuté vybúranie existujúcej poničenej dlažby, vrátane lepidla, vyčistenie a prípravou podkladu pre montáž novej podlahoviny. Vzhľadom k nevyhovujúcemu technickému stavu, bola navrhnutá demontáž existujúcich umývadiel vrátane batérií a súvisiaceho napojenia, ako aj vrátane osekania existujúcich keramických obkladov.


V rámci navrhovaných stavebných prác a úprav bolo navrhnuté osadenie nových umývadiel, vrátane nových batérií a súvisiaceho napojenia, v mieste pôvodných umývadiel. Za novými umývadlami sa vyhotoví nový keramický obklad. Vnútorné steny a strop sa kompletne vymaľujú, vrátane penetrácie podkladu pred maľbou. Do výšky 1500mm sa vyhotoví nový olejový náter po celom obvode miestnosti.


Na pripravenom podklade sa vyhotoví nový samonivelizačný poter na ktorý sa nalepí nová PVC podlaha, vrátane PVC sokla.


Pôvodné ELI rozvody a sieťové rozvody sa doplnia novými (podrobne viď PD, v časti ELI). Existujúca zásuvková inštalácia ostane zachovaná a doplní sa o nové vývody pre napojenie pracovných stolov. Existujúce sieťové rozvody sa doplnia, vzhľadom k navrhovanému novému rozmiestneniu pracovných stolov. Existujúci káblový prívod internetu ostane zachovaný.
Existujúce zariadenie školského rozhlasu nebude prestavbou zasiahnuté. 


Navrhované stavebné úpravy sú bližšie popísané vo výkresovej časti projektu.

Stavebné úpravy v priestoroch fyzikálnej učebne


Pôvodná podlaha (na báze drevovláknitých dosiek) v učebni sa vyčistí, prebrúsi a pripraví pre montáž novej PVC podlahoviny. Na upravenom podklade bola navrhnutá pokládka novej PVC podlahy, vrátane nového sokla. PVC podlaha sa uloží aj na stupňoch pódia, vrátane montáže ukončovacích a rohových profilov.

Existujúce interiérové dvere sa prebrúsia, vyspravia a opatria novým náterom, vrátane prebrúsenia a nového náteru existujúcich zárubní. Vnútorné steny a strop sa vymaľujú, vrátane penetrácie podkladu pred maľbou. Do výšky 1500mm sa po obvode vyhotoví nový olejový náter.


Navrhované stavebné úpravy sú bližšie popísané vo výkresovej časti projektu.
Stavebné úpravy v priestoroch dielne 

V rámci navrhovaných stavebných prác bolo navrhnuté vyhotovenie novej konštrukcie podlahy, vrátane novej hydroizolácie, tepelnej izolácie a nového poteru, s nášľapnou vrstvou z PVC (PVC sokel). V celom priestore sa vyhotovia nové interiérové omietky a celý priestor sa kompletne vymaľuje, vrátane penetrácie podkladu. V rámci navrhovaných stavebných prác a úprav bolo navrhnuté osadenie nových umývadiel, vrátane nových batérií a súvisiaceho napojenia. Za novými umývadlami sa vyhotoví nový keramický obklad do výšky 1500mm. Na drevených väzníkoch sa vyhotoví nový sadrokartónový podhľad, vrátane zateplenia a parozábrany. Do existujúceho dverného otvoru sa osadia nové interiérové MDF dvere do novej oceľovej zárubne. 
V celom priestore sa vyhotovia nové rozvody ELI, vrátane koncových prvkov elektro a nových úsporných LED osvetľovacích telies, s napojením na existujúce rozvody. Trasy rozvodov ELI, umiestnenie a typ osvetľovacích telies a koncových prvkov elektro bude riešené v PD, v časti ELI.
Nová svetelná inštalácia bude prevedená v zmysle podmienok zadávateľa. Svetelné rozvody, budú káblami CYKY pod omietkou v plastových ochranných trúbkach. Nové vypínače sa osadia vo výške 1200mm od podlahy. Presné typy svietidiel, budú vybraté investorom na základe požadovaných technických parametrov. Všetky navrhované svetelné zdroje budú opatrené ekologickým LED svetelným zdrojom. Nové rozvody osvetlenia a zásuvky na stenách, budú zasekané pod omietku. Navrhované zásuvkové vývody, budú v existujúcom rozvádzači opatrené prúdovým chráničom. Zásuvky na stenách, budú osadené vo výške 1200mm od podlahy. Zásuvkové rozvody budú prevedené káblami pod omietkou v plastových ochranných trúbkach.

Výplne okenných otvorov (vrátane parapetov), vonkajšie povrchové úpravy a vykurovanie priestorov dielne nie sú predmetom projektovej dokumentácie.
A.4
VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Samotné stavebné úpravy priestorov nebudú mať nežiaduce účinky na životné prostredie.

A.5
ZABEZPEČENIE Z HĽADISKA POŽIARNEJ OCHRANY


Objekt má príjazdovú cestu na zabezpečenie dostatočnej vzdialenosti zásahového vozidla požiarnej ochrany od objektu. Pri realizácií stavebných prác budú dodržané všetky požiadavky z hľadiska požiarnej ochrany.
A.6
PREHĽAD VÝCHODSKOVýCH PODKLADOV
· Obhliadka územia a zistenie pomerov

· Zameranie riešených priestorov

· Požiadavky investora

A.7
VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU  A STAVEBNÉ OBJEKTY

Keďže nie sú známe žiadne časové ani vecné väzby na okolitú výstavbu, nie je predpoklad, aby mali stavebné úpravy tohto objektu nejakým spôsobom ovplyvňovať okolitú výstavbu. 

A.8
PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV

Užívateľom a prevádzkovateľom priestorov po stavebných úpravách  bude Spojená škola Zborov.
A.9
TERMÍN ZAČATIA A DOBA UKONČENIA STAVBY, LEHOTA VÝSTAVBY

Prekladaný začiatok realizácie      
: október 2017

Predpokladaná doba realizácie
: do 4 mesiacov

A.10 
Údaje o prípadnom postupnom uvádzaní častí stavby do prevádzky (užívania), alebo o prípadnom predčasnom prevádzkovaní (užívaní) častí stavby

O postupnom predávaní stavby do užívania sa neuvažuje. 

A.11 
CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

Budú vyčíslené v osobitnej časti PD stavby spracované odbornou profesiou.

V Prešove, apríl 2017




Ing. Marek Gmitro
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