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B. SÚHRNNÁ TECHNICKA SPRÁVA
B 1
CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY

B 1.1
ZHODNOTENIE POLOHY A STAVU STAVENISKA


Riešené objekty, vnútorné priestory spojenej školy v Zborove, sa nachádzajú na Školskej ulici č.478, v obci Zborov, v okrese Bardejov. V súčasnosti objekt slúži ako základná škola. 

B 1.2 
VYKONANÉ PRIESKUMY

· Obhliadka územia a zistenie pomerov

· Fotodokumentácia

· Zameranie a skreslenie pôvodného stavu objektu

· Požiadavky investora

B 1.3
POUŽITÉ MAPOVÉ , GEODETICKÉ A INÉ ZÁVAŽNÉ PODKLADY.
      

· Kópia  z  katastrálnej mapy M 1:500

B 1.4
PRÍPRAVA PRE VÝSTAVBU


Pre dočasné využitie sa na pozemku uvažuje s realizáciou plôch pre zariadenie staveniska:

· skládky materiálu 


Pri výstavbe budú dodržané ochranné pásma a odstupové vzdialenosti. Na uskladnenie materiálu bude slúžiť pozemok, resp. bude vymedzený dočasný  prístrešok.

Všetky práce na verejnom priestranstve budú realizované krátkodobo a nebudú ovplyvňovať prevádzku okolitých objektov.

B 2
URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY


Riešený priestor bude slúžiť pre účely investora, ako učebné priestory. Navrhované stavebné úpravy plne rešpektujú požiadavky z hľadiska funkčnosti a prevádzky na obnovenú stavbu v dotknutom území.

Stavebné úpravy v priestoroch učebne IKT


V rámci búracích prác bolo navrhnuté vybúranie existujúcej poničenej dlažby, vrátane lepidla, vyčistenie a prípravou podkladu pre montáž novej podlahoviny. Vzhľadom k nevyhovujúcemu technickému stavu, bola navrhnutá demontáž existujúcich umývadiel vrátane batérií a súvisiaceho napojenia, ako aj vrátane osekania existujúcich keramických obkladov.


V rámci navrhovaných stavebných prác a úprav bolo navrhnuté osadenie nových umývadiel, vrátane nových batérií a súvisiaceho napojenia, v mieste pôvodných umývadiel. Za novými umývadlami sa vyhotoví nový keramický obklad. Vnútorné steny a strop sa kompletne vymaľujú, vrátane penetrácie podkladu pred maľbou. Do výšky 1500mm sa vyhotoví nový olejový náter po celom obvode miestnosti.


Na pripravenom podklade sa vyhotoví nový samonivelizačný poter na ktorý sa nalepí nová PVC podlaha, vrátane PVC sokla.


Pôvodné ELI rozvody a sieťové rozvody sa doplnia novými (podrobne viď PD, v časti ELI). Existujúca zásuvková inštalácia ostane zachovaná a doplní sa o nové vývody pre napojenie pracovných stolov. Existujúce sieťové rozvody sa doplnia, vzhľadom k navrhovanému novému rozmiestneniu pracovných stolov. Existujúci káblový prívod internetu ostane zachovaný.
Existujúce zariadenie školského rozhlasu nebude prestavbou zasiahnuté. 


Navrhované stavebné úpravy sú bližšie popísané vo výkresovej časti projektu.

Stavebné úpravy v priestoroch fyzikálnej učebne


Pôvodná podlaha (na báze drevovláknitých dosiek) v učebni sa vyčistí, prebrúsi a pripraví pre montáž novej PVC podlahoviny. Na upravenom podklade bola navrhnutá pokládka novej PVC podlahy, vrátane nového sokla. PVC podlaha sa uloží aj na stupňoch pódia, vrátane montáže ukončovacích a rohových profilov.


Existujúce interiérové dvere sa prebrúsia, vyspravia a opatria novým náterom, vrátane prebrúsenia a nového náteru existujúcich zárubní. Vnútorné steny a strop sa vymaľujú, vrátane penetrácie podkladu pred maľbou. Do výšky 1500mm sa po obvode vyhotoví nový olejový náter.


Navrhované stavebné úpravy sú bližšie popísané vo výkresovej časti projektu.

Stavebné úpravy v priestoroch dielne 

V rámci navrhovaných stavebných prác bolo navrhnuté vyhotovenie novej konštrukcie podlahy, vrátane novej hydroizolácie, tepelnej izolácie a nového poteru, s nášľapnou vrstvou z PVC (PVC sokel). V celom priestore sa vyhotovia nové interiérové omietky a celý priestor sa kompletne vymaľuje, vrátane penetrácie podkladu. V rámci navrhovaných stavebných prác a úprav bolo navrhnuté osadenie nových umývadiel, vrátane nových batérií a súvisiaceho napojenia. Za novými umývadlami sa vyhotoví nový keramický obklad do výšky 1500mm. Na drevených väzníkoch sa vyhotoví nový sadrokartónový podhľad, vrátane zateplenia a parozábrany. Do existujúceho dverného otvoru sa osadia nové interiérové MDF dvere do novej oceľovej zárubne. 

V celom priestore sa vyhotovia nové rozvody ELI, vrátane koncových prvkov elektro a nových úsporných LED osvetľovacích telies, s napojením na existujúce rozvody. Trasy rozvodov ELI, umiestnenie a typ osvetľovacích telies a koncových prvkov elektro bude riešené v PD, v časti ELI.

Nová svetelná inštalácia bude prevedená v zmysle podmienok zadávateľa. Svetelné rozvody, budú káblami CYKY pod omietkou v plastových ochranných trúbkach. Nové vypínače sa osadia vo výške 1200mm od podlahy. Presné typy svietidiel, budú vybraté investorom na základe požadovaných technických parametrov. Všetky navrhované svetelné zdroje budú opatrené ekologickým LED svetelným zdrojom. Nové rozvody osvetlenia a zásuvky na stenách, budú zasekané pod omietku. Navrhované zásuvkové vývody, budú v existujúcom rozvádzači opatrené prúdovým chráničom. Zásuvky na stenách, budú osadené vo výške 1200mm od podlahy. Zásuvkové rozvody budú prevedené káblami pod omietkou v plastových ochranných trúbkach.

Výplne okenných otvorov (vrátane parapetov), vonkajšie povrchové úpravy a vykurovanie priestorov dielne nie sú predmetom projektovej dokumentácie.
B 2.1 
ÚDAJE O TECHNICKOM, ALEBO VÝROBNOM ZARIADENÍ A O TECHNOLÓGII 
STAVEBNEJ VÝROBY

V objekte sa žiadna výrobná prevádzka nenavrhuje. 

B 2.2
RIEŠENIE DOPRAVY, NAPOJENIE NA DOPRAVNÝ SYSTÉM, GARÁŽE, PARKOVISKÁ, 
POČET PARKOVACÍCH MIEST A DOPRAVNÉ TECHNICKÉ VYBAVENIE

Parcela je prístupná prístupovou obslužnou komunikáciou, s  možnosťou vstupu pre peších ako aj pre autá. Riešenie prístupovej komunikácie je navrhnuté z vyššie spomenutej obslužnej komunikácie.

B 2.3
EKONOMICKÉ ZHODNOTENIE STAVBY

Predbežné rozpočtové náklady na stavbu budú uvedené v rozpočtovej časti realizačnej dokumentácie.

B 2.4 
STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Obnova a ani užívanie objektu nebude mať žiaden negatívny vplyv na životné prostredie. Umiestnenie odpadových kontajnerov je riešené pri obslužnej komunikácii. Je spísaná zmluva o odvoze triedeného tuhého komunálneho odpadu firmou, ktorá je týmto poverená. Tento odpad je zhromažďovaný na vyznačenom mieste na parcele.

Úprava plôch a priestorov pozemku nie je predmetom spracovávanej dokumentácie, pretože vzhľadom k jednoznačne danej prístupovej trase a navrhovaným trasám inžinierskych vedení a umiestnenia ich meracích zariadení sú tieto úpravy dané. 


Odpadové hospodárstvo

Riešenie odpadového hospodárstva je založené na separácii odpadov a vytvára tak podklady pre optimálne využívanie surovín. Nakladanie s odpadom patriacim do kategórie nebezpečných odpadov bude riešené v zmysle platných legislatívnych predpisov pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Pre riešenie odpadového hospodárstva platia nasledovné legislatívne predpisy:

· zákon 79/2015 Z. z.

Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,                            v znení neskorších predpisov.

· vyhláška 310/2013 Z. z.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, v znení neskorších predpisov.

· vyhláška 365/2015 Z. z. 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov.

· zákon 529/2002 Z. z.

Zákon o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.


Odpady vznikajúce počas výstavby

Pri stavebných prácach sa predpokladá vznik odpadu, ktorý je v zmysle vyhlášky 365/2015 Z. z., v znení neskorších predpisov možno zatriediť nasledovne:

	Číslo skupiny, podskupiny a druh odpadu
	Názov skupiny, podskupiny a druh odpadu
	Kategória odpadu

	15
	Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný materiál a ochranné odevy inak nešpecifikované
	

	15 01 01
	Obaly z papiera a lepenky
	O

	15 01 02
	Obaly z plastov
	O

	17
	Stavebné odpady a odpady z demolácií
	

	17 01 07
	Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
	O

	17 09 04
	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
	O

	20
	Komunálne odpady
	

	20 03 01
	Zmesový komunálny odpad
	O

	20 03 99
	Komunálne odpady inak nešpecifikované
	O


(Legenda: 
O - ostatný odpad, 
N - nebezpečný odpad)


Odpady sa budú zhromažďovať oddelene podľa druhov. Využiteľné odpady budú odvážané na využitie, ostatné sa uskladnia na riadnej skládke.


Odpady vznikajúce počas prevádzky

Prevádzkou objektu sa nepredpokladá vznik  nebezpečných odpadov. Odpady vznikajúce počas prevádzky možno zatriediť nasledovne:

	Číslo skupiny, podskupiny a druh odpadu
	Názov skupiny, podskupiny a druh odpadu
	Kategória odpadu

	15 01
	Obaly (vrátane obalov zo separovaného zberu KO)
	

	15 01 01
	Obaly z papiera a lepenky
	O

	15 01 02
	Obaly z plastov
	O

	15 01 07
	Obaly zo skla
	O

	20
	Komunálne odpady
	

	20 03 01
	Zmesový komunálny odpad
	O


(Legenda: 
O - ostatný odpad, 
N - nebezpečný odpad)


Stavba je z hľadiska riešenia odpadov navrhnutá v súlade s platnými legislatívnymi predpismi pre nakladanie s odpadmi a nebude mať vplyv na životné prostredie.

Uvedený stavebný odpad je nutné po dohode s príslušným správnym orgánom zneškodňovať organizáciou oprávnenou nakladať s takýmito odpadmi. Odobraté odpady budú prepravené k prevádzkovateľovi zariadení na zneškodňovanie odpadov (skládky, zberné suroviny atď.) alebo budú upravené na zariadeniach pre úpravu odpadov. Počas procesu výstavby ani počas prevádzky nebude vznikať žiadny toxický odpad.

B 2.5
Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení
Počas stavebných prác je potrebné dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a opatrenia vyplývajúce zo zásad ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci. Všetci pracovnici musia byť preukázateľne poučení o bezpečnosti pri práci. Dodávateľ musí v rámci dodávateľskej dokumentácie vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti práce. Jej súčasťou musí byť technologický postup, ktorý musí byť k dispozícii na stavbe.

Všetky práce prevádzať v zmysle platných predpisov a STN. Dbať na bezpečnosť práce a plniť ustanovenia vyhlášky SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a ustanovenia vyhlášky č. 74/1996 Úradu bezpečnosti práce Slov. republiky na zaistenie zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadeniach a odbornej spôsobilosti. Dodávateľ je povinný vybaviť osoby, ktoré s jeho vedomím vstupujú na stavenisko osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami zodpovedajúcimi ich ohrozeniu, ďalej dodávateľ je povinný plniť ustanovenia vyhlášky SÚBP a SBÚ č - 374/90.

B 2.6
PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE STAVBY

Preventívne opatrenia požiarnej ochrany organizačne zabezpečuje v objekte investor a užívateľ resp. majiteľ v zmysle zákona č. 314/2001 SNR o PO a záväzných noviel a v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002. 

Je predpoklad, že nie je nutné inštalovať elektronickú požiarnu signalizáciu, ale na požiadavku investora je možné ju zrealizovať. Počas výstavby budú rešpektované bezpečnostné požiarne predpisy.

B 2.7 
RIEŠENIE PROTIKORÓZNEJ OCHRANY PODZEMNÝCH A NADZEMNÝCH VEDENÍ

Zabudované oceľové prvky v konštrukciách budú natierané ochrannými nátermi vo farebnej škále podľa výberu investora. 

B 2.8  
ZABEZPEČENIE TELEVÍZNEHO PRÍJMU. RIEŠENIE PRENOSU TELEVÍZNEHO SIGNÁLU PRI POUŽITÍ PRIEMYSELNEJ TELEVÍZIE. ZABEZPEČENIE SIGNÁLU MOBILNÝCH OPERÁTOROV


TV signál bude v prípade potreby realizovaný lokálnou anténou alebo satelitným prijímačom. Mobilný signál je na predmetnej parcele bežne prístupný.

B 2.9  
STANOVENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM  

Územie stavby sa nenachádza v nijakom ochrannom pásme, ani v pásme s charakterom ochrany kultúrnych pamiatok, ochrany prírody, alebo kultúrne cenených lokalít. Pri samotnej realizácii stavby sa nebude zasahovať do žiadnych pamiatkovo chránených objektov.

B 2.10  
KOORDINAČNÉ OPATRENIA V PRÍPADE SÚBEŽNEJ REALIZÁCIE INEJ VÝSTAVBY V PRIESTORE, ALEBO BLÍZKOSTI STAVBY


Nie sú známe žiadne koordinačné opatrenia.

B 2.11
ZARIADENIE CIVILNEJ OCHRANY A JEHO DVOJÚČELOVÉ VYUŽITIE


V navrhovanej stavbe a na pozemku sa v rámci navrhovaných stavebných objektov neuvažuje so žiadnym objektom a zariadením civilnej ochrany.
B 2.12
SPÔSOB SPLNENIA POŽIADAVIEK NA STAVBU VYPLÝVAJÚCICH Z PODMIENOK 
ÚZEMNÉHO ROZ​HODNUTIA A STAVEBNÉHO POVOLENIA

Všetky podmienky vyplývajúce z územného rozhodnutia a zo stavebného konania budú zapracované počas realizácie stavby a zdokumentované ku kolaudácii stavby.

B 3
ÚDAJE  O  TECHNOLOGICKEJ ČASTI

V navrhovanom objekte sa nebude nachádzať žiadna technologická prevádzka. 
B 4 
KANALIZÁCIA

Pôvodné umývadlá v učebni IKT sa demontujú, vrátane súvisiaceho napojenia a batérií. Nové umývadlá sa napoja na existujúce rozvody kanalizácie v mieste napojenia pôvodného umývadla.
B 5
ZÁSOBOVANIE VODOU

Nové umývadlá  sa napoja na existujúce rozvody vody v mieste napojenia pôvodného demontovaného umývadla. Zásobovanie vodou sa nemení.
B 6
TEPLO A PALIVÁ

V existujúcej riešenej časti objektu, v priestoroch učební, je zrealizovaný teplovodný, dvojrúrkový vykurovací systém s núteným obehom vykurovacieho média. Vykurovacie telesá sú článkové oceľové, resp. doskové radiátory.

Vykurovacie telesá v časti dielne nie sú predmetom projektovej dokumentácie.

B 7
ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE

B 7.1
SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY
Stavebné úpravy v priestoroch učebne IKT

V existujúcej učebni  na ploche 57,31 m2, je prevedená svetelná a zásuvková. Inštalácia,  bude v  celom rozsahu zachovaná. Nová inštalácia rieši len rozšírenie napojenia ostrovčeka pre zásuvky 230V a LAN rozvody pre 8 doplnené pracoviská v učebni PC. Nové rozvody budú zasekané pod omietku a ďalej vedené v lište po konštrukcii  doplnených PC stolov. 
Stavebné úpravy v priestoroch dielne

Učebňa Dielni je nová učebňa bez elektrických rozvodov. Svetelná a zásuvková inštalácia bude prevedená na ploche 78,40 m2. Nová inštalácia bude prevedená v zmysle podmienok zadávateľa. Svietidla budú nové s LED svetelnými zdrojmi. Osvetlenie bude ovládané vypinačmi pri dverách, ktoré budú umiestnené vo výške 1200 mm od podlahy. Nad pracovnými stolmi bude prevedený na stenách nový zásuvkový rozvod. Nové rozvody budú zasekané pod omietku. 

B 7.2
UMELÉ OSVETLENIE
Stavebné úpravy v priestoroch dielne

V učebni bude prevedená nová inštalácia osvetlenia. Svetelné rozvody, budú káblami CYKY pod omietkou v plastových ochranných trúbkach. Osvetlenosť a kategórie osvetlenia v zmysle STN 360450 je 500lux / 19ks x 6200 lúmenov /, C2, C1. Rozvody budú káblami CYKY-J 3 x 1,5 mm2. Nové vypínače osadiť vo výške 1200mm od podlahy. Presné typy svietidiel, budú vybraté investorom na základe požadovaných technických parametrov. Všetky navrhované svetelné zdroje budú opatrené ekologickým LED svetelným zdrojom. Bodom napojenia bude najbližší bod NN rozvodu v objekte.

Nad dverami z učebne, bude umiestnené svietidlo núdzového osvetlenia / NUDZ /. Svietidlo núdzového osvetlenia bude vybavené automatikou, ktorá zabezpečuje jeho dobíjanie za normálneho prevádzkového stavu. V prípade výpadku elektrickej energie, svietidlo núdzového osvetlenia nabehne do pohotovostného režimu, ktorý zabezpečí jeho rozsvietenie zo zabudovaného núdzového zdroja. Núdzové svietidlo bude vybavené piktogramom, ktorý označuje smer úniku.

B 7.3
ZÁSUVKOVÉ ROZVODY

Stavebné úpravy v priestoroch učebne IKT

Existujúca zásuvková inštalácia nebude dotknutá. V miestnosti je urobený existujúci prívod pre napojenie zásuviek PC. Prívod je ukončený v plastovej rozvodnici PL na stene v učebni. Pre nové pracoviska bude doplnený 8 x dvoj zásuviek 16A/230V. Zásuvkové rozvody budú prevedené káblami CYKY-J 3 x 2,5 mm2 v nových lištách ,,KOPOS,, 140x70mm, v konštrukcii pracovných stolov. 

Stavebné úpravy v priestoroch dielne

V učebni bude prevedená nová zásuvková inštalácia zásuvkového rozvodu 230V. Nové zásuvkové vývody, budú v rozvádzači opatrené prúdovým chráničom. Zásuvky v dielni, budú osadené vo výške 1200mm od podlahy po obvode učebne. Zásuvky budú v prevedení zapustenom. Zásuvkové rozvody budú prevedené káblami CYKY-J 3 x 2,5 mm2 pod omietkou v plastových ochranných trúbkach. Bodom napojenia bude najbližší bod NN rozvodu v objekte. 

B 8
VEREJNÉ A VONKAJŠIE OSVETLENIE

Verejné a vonkajšie osvetlenie nie je predmetom riešenia tejto PD. 

B 9
SLABOPRÚDOVÉ  ROZVODY

Existujúce zariadenie školského rozhlasu nebude prestavbou zasiahnuté. 

Objekt školy je napojený existujúcou telefónnou prípojkou T-com.  Existujúci káblový prívod internetu ostane zachovaný.
B 9.1
LAN ROZVODY (ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ)

Stavebné úpravy v priestoroch učebne IKT

V miestnosti IKT je existujúci rozvod štruktúrovanej kabeláže napojený z existujúceho SERVERA  (dátové centrum učebne), ktorý je napojený na internet.
V doplnených pracovných stoloch budú inštalované vedľa zásuviek 230V aj 8ks zásuviek pre PC pripojenie  / typ 1xJ45 /. Rozvod LAN bude vedený v inštalačných lištách. Bodom pripojenia pre LAD rozvod bude Router štruktúrovanej kabeláže / dátové centrum učebne /, ktorý bude napojený na existujúce internetové pripojenie v učebni. 

Aktívne prvky Routra tento projekt nerieši iba ukončenia. Presné typy zariadení je možné ľubovoľne kombinovať podľa štandardu  kategórie 6e. Samotná aktivácia dátových zásuviek a zadefinovanie dátových portov bude realizovaná z prepojovacích zásuviek na výstupných aktívnych prvkoch. 

Pripojenia PC pracovísk, bude prevedené káblami FTP 4x2x0,5 AWG  / štruktúrovaná kabeláž  sieť 6e pre protokol Ethernet  s prenosovou rýchlosťou 100Mbit/s /. Tento káblový systém je založený na použití sady prvkov (káble, zásuvky, dátové rozvádzače, prepojovacie panely a prepojovacie káble), tvoriacich spolu štruktúrovaný prepojovací systém, umožňujúci prevádzkovať rôzne typy sieťových protokolov a pružne uskutočňovať zmeny v konfigurácii siete. Všetky použité komponenty spĺňajú podmienky  definované v normách EIA/TIA 568, EN 50173, ISO/IEC 11801, TSB 36, 40, 72 pre univerzálne štruktúrované systémy. Pri súbehu LAN rozvodov a  NN rozvodov dodržať vzdialenosť 100 mm.
B 10 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Požiadavky ktoré vyplynú počas výstavby alebo pri odovzdávaní objektu do užívania budú operatívne zapracovávané.


Pri realizácii stavby musia byť dodržané príslušné požiadavky BOZP, OŽP a PO. Všetci pracovníci zúčastnený na realizácii stavby musia byť pred vstupom na stavenisko poučený o bezpečnostných predpisoch, čo potvrdia svojím podpisom.


Pred objednávkou všetkých zabudovávaných výrobkov a zariadení, je potrebné najskôr premerať ich skutočné rozmery na stavbe. Akékoľvek prípadné zmeny je potrebné najskôr konzultovať s projektantom príslušnej časti a realizovať ich až po písomnom odsúhlasení hlavným projektantom. Pri realizácií všetkých stavebných prác je potrebne dodržiavať platné normy ako aj technologické predpisy výrobcov jednotlivých materiálov. Pri zistení prípadných nezhôd v projektovej dokumentácii je potrebné bezodkladne po tom kontaktovať projektanta príslušnej časti projektovej dokumentácie. 


Počas výstavby je potrebné dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a opatrenia vyplývajúce zo zásad ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci. Všetci pracovníci musia byť preukázateľne poučení o bezpečnosti pri práci. Dodávateľ musí v rámci dodávateľskej dokumentácie vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti práce. Jej súčasťou musí byť technologický postup, ktorý musí byť k dispozícii na stavbe.  


Všetky práce prevádzať v zmysle platných predpisov a STN. Dbať na bezpečnosť práce a plniť ustanovenia vyhlášky SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a ustanovenia vyhlášky Úradu bezpečnosti práce Slov. republiky na zaistenie zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadeniach a odbornej spôsobilosti.

V Prešove, apríl 2017




Ing. Marek Gmitro
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