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Cislo: 101- 2/2020 V Chmel'ovej, dita 14. 04. 2020

STAVEBNE POVOLENIE

Stavebnik Obec Zborov, Lesna 10, 086 33 Zborov, podal diia 23.03.2020 Ziadost’ o vydanie
stavebného povolenia na stavbu “Hrad Zborov”, ktord pozostéva z objektov:

Basta juhozdpadna II. (Polygon:dlna)
Stavba hospoddrska I.

na pozemku parcelné &islo C - KN 1662 v k. 6. Zborov, evidovanom na LV &. 1, ktora je vo
vlastnictve Obce Zborov.

Obec Chmel'ova ako prisludny stavebny urad podl'a § 119 ods. 3) zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon), v zneni neskorSich predpisov prerokoval Ziadost’
stavebnika s dotknutymi orgdnmi a G&astnikmi konania v stavebnom konani podla § 62 a § 63
stavebného zdkona a rozhodol takto:

Stavbu: ,,Hrad Zborov*,

- BaSta juhozapadna II. (Polygondlna)
- Stavba hospodarska 1.

na parcele C - KN & 1662 v k. i. Zborov, ku ktorej méa stavebnik vlastnicke pravo LV ¢&. 1,
ktora je ndrodnou kulttrnou pamiatkou, sa podla § 66 stavebného zakona v zneni neskorSich
predpisov a § 10 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z.z.,
ktorou sa vykondvajti niektoré ustanovenia stavebného zikona

povoluje.

Pre uskuto¢nenie stavby sa uréuju tieto podmienky:

1. Stavba bude realizovand podla opravenej dokumenticie, overenej stavebnym Gradom
v stavebnom konani. Projektovii dokumentéciu vypracoval autorizovany stavebny inZinier
Vladislav Slosar¢ik 3324*A*1 (ARTUM arch1tekt0n10k0-pr0}ektovy atellér Okruzna 30,
064 01 Stard Cuboviia).

2. Tymto rozhodnutim sa nepovol'uju tieto stavebné tpravy:

- osadenie 11 ks drevenych trémov v objekte ,,Basta juhozapadné II. (Polygonélna),

S tymito Gpravami nesthlasil dotknuty orgéan ochrany pamiatok Krajsky pamiatkovy trad
PreSov.

3.V priebehu vystavby dodrziavat' v plnom rozsahu podmienky rozhodnutia Krajského tradu
Zivotného prostredia v Presove, odbor kvality Zivotného prostredia €. j. 1/2010/00227-007
zo diia 10.02.2010, ktorym ako prislusny organ Statnej spravy ochrany prirody a krajiny
povolil vynimku na zasiahnutie do porastov chraneného izemia PR Zborovsky hradny
vrch.
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Zmeny ktoré si vyzadujii zmenu stavby pred jej dokondenim, nemézu byt’ vykonané
bez predchédzajticeho rozhodnutia stavebného tradu.

S odpadmi vzniknutymi pri realizicii predmetnej stavby nakladaf’ v stlade splatnym
zakonom ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, v zneni
neskorsich predpisov.

Stavebna sut’ a prebytoény material bude vyvezeny na tento el uréena skladku.
Najneskor pri kolaudatnom konani predloZi stavebnik doklad potvrdzujiici nakladanie
sodpadmi vzniknutymi pri realizacii predmetnej stavby, vstlade so zikonom
¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni neskorgich
predpisov.

Pri uskuto¢iiovani stavby je nutné dodrziavat predpisy tykajlice sa bezpetnosti prace
a technickych zariadeni a dbaf na ochranu zdravia o0s6b na stavenisku, najmi
STN 34 3100 o bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a d’al$ie pravne
predpisy.

Pri realizacii stavby pouzZit' vyrobky, ktoré budt zarudovat poZadovani pevnost’, poZiarnu
bezpetnost, hygienické poZiadavky, ochranu zdravia a Zivotného prostredia, bezpe¢nost’
pri uzivani, ochranu proti hluku a Gisporu energie.

Stavenisko podas vystavby oznatit, osvetlit a zabezpecit' tak, aby sa predislo vstupu
cudzim osobam na stavenisko, Grazom a $kodam.

Stavebnik je povinny podas realizacie viest’ zaznam o stavbe /stavebny dennik/.

Stavba bude ukonéena v termine, najneskér do troch rokov od pravoplatnosti tohto
rozhodnutia.

Stavba bude uskuto&iiovand dod4vatel'sky, organizaciou na to opravnenou.

Stavebnik do 30 dni od ukongenia vyberového konania oznimi stavebnému tradu meno
a adresu zhotovitel'a stavby.

Zacatie stavby oznémi stavebnik stavebnému tiradu — Obci Chmel'ova.

Ku konaniu dali svoje vyjadrenia tieto dotknuté organy:

KRAJSKY PAMIATKOVY URAD PRESOV:

L,

2.

Ll

Vlastnik ozndmi KPU Presov vopred termin zatiatku obnovy a termin predpokladaného
konca obnovy.

Stavbu realizovat’ v stlade s odsthlasenym projektom pre stavebné povolenie ,,Hrad
Zborov ~ Basta juhozdpadn4 II. (polygondlna), Stavba hospodérska 1.“ (ARTUM Stara
Cubovila — Ing. Vladislav Slosaréik, jul 2016).

Stavbu realizovat’ bez trimov naznakového stropu basty.

Odchylky obnovy oboch objektov od projektovej dokumentécie a odchylky od podmienok
stanovenych v rozhodnuti o zdmere obnovy NKP vlastnik vopred — pred realizéciou
odsuhlasi s KPU presov.

Detaily obnovy mézu byt na zdklady novej trrovne poznania anovych skuto¢nosti
odsuhlasené alebo spresnené krajskym pamiatkovym tiradom Prefov v priebehu obnovy.
Vlastnik je povinny jedno vyhotovenie kompletnej dokumentécie skutoéne vykonanej
obnovy odovzdat bezplatne najneskér do 15 dni od skondenia prac krajskému
pamiatkovému tradu PreSov.

STATNA OCHRANA PRIRODY PRESOV:

Realizdcia projektu je situovana v chranenom tizemi prf rodnej rezervacie Zborovsky hradny
vreh, stupen ochrany 5. Na zaiatku obnovy hradu bola vydana vynimka z podmienok
ochrany (4zemnej). K vydaniu stavebného povolenia je potrebné zdokladovat® vyjadrenie
organu ochrany prirody alebo preverit’ platnost’ vynimky (zdokladovat).

Podmienky vyjadreni dotknutych orginov uplatnenych v stavebnom konani je stavebny urad
povinny v plnom rozsahu splnif.



Stavebné povolenie strica platnost’, ak do dvoch rokov od nadobudnutia priavoplatnosti
nebola stavba zacata.

Stavba nesmie byt’ zadatd kym stavebné povolenie nenadobudne pravoplatnost’.

Po ukonéeni stavby je potrebné v zmysle § 79 stavebného zikona poziadat’ stavebny trad
o vydanie kolauda¢ného rozhodnutia (povolenia uZzivat’ stavbu).

Odovodnenie

Stavebny tirad v stavebnom konani presktmal Ziadost™ stavebnika podl'a § 62, § 63 a § 64 ods.1
stavebného zdkona. Diia 24.03.2020 ozndmil zndmym G&astnikom konania a dotknutym orgdnom
zaCatie stavebného konania a nariadil Gstne pojednavanie spojené s miestnym zistovanim na deri
07.04.2020. Na tstnom konani neboli zo strany uéastnikov konania podané Ziadne namietky ani
pripomienky. Stavebny trad v konani postupujuc vsilade s § 64 ods. 1 stavebného zdkona
prihliadal aj na vyjadrenia, rozhodnutia, ktoré si stavebnik opatril pred za¢atim stavebného konania
ato hlavne na rozhodnutie Krajského tradu Zivotného prostredia v PreSove, odbor kvality
Zivotného prostredia €. j. 1/2010/00227-007 zo dita 10.02.2010, ktorym ako prislusny orgén 3titnej
spravy ochrany prirody a krajiny povolil vynimku na zasiahnutie do porastov chraneného Gzemia
PR Zborovsky hradny vrch. Vynimka je platnd do 31.12.2020. Podmienky rozhodnutia o udeleni
vynimky je stavebnik povinny v plnom rozsahu dodrzat’.

Podmienky dotknutého organu Krajského pamiatkového tiradu PreSov stavebny trad zahrnul do
podmienok povolenia. Stavebné tpravy s ktorymi nestihlasil stavebny urad nepovolil — vid’ bod &.2
tohto rozhodnutia.

Podmienky dotknutého orgénu Stétnej ochrany prirody PreSov dané v stavebnom konani boli
zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Vkonani bolo zistené Ze realizéciou stavby ,,Hrad Zborov“ v rozsahu spracovanej, opravene;
aschvalenej projektovej dokumentdcie, pri dodrZani podmienok tohto rozhodnutia nebudi
ohrozen€ verejné zdujmy, ani neprimerane obmedzené ¢i ohrozené zaujmy tGcastnikov konania.
Stavebny trad v priebehu konania nezistil také ddévody, ktoré by branili vydaniu povolenia
a preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo vyrokovej €asti tohto rozhodnutia a stavbu povolil.

Poudéenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa podPa § 53 a nasledujicich zdkona &.71/1967 Zb. o spriavnom
konani, v zneni neskorsich predpisov mdZu i¢astnici konania odvolat’ v lehote 15 dni od jeho
dorudenia na Obec Chmel’ovd, Chmelova 164, 086 33 Zborov.

Rozhodnutie je moZno preskiimat’ sidom aZ po vyferpani riadnych opravnych prostriedkov.

Igr. aria KruSkova
/ starosta obce

Doruduje sa: i
1. Obec Zborov, Lesna 10, 086 33 Zborov

2. Zdruzenie na zachranu Zborovského hradu, Kellerova 13, 085 01 ,éardejmf
3. Ing. Vladimir Slosar¢ik, Okruzna 30, 064 01 Stard Cuboviia /

Na vedomie :

1. Lesy SR §.p. , OZ PreSov, Obrancov mieru 6, 080 01 Preov

2. Krajsky pamiatkov y tUrad, Hlavna 115, 080 01 PreSov

3. Statna ochrana prirody, Hlavnd 93, 080 01 Presov




KRAJSKY
PAMIATKOVY URAD
PRESOV

Cislo: KPUPO-2020/2880-8/25496/Gs
Vybavuje / kontakt: Ing. P. Glos / +421 512 452 821
Presov 03.04.2020

Krajsky pamiatkovy urad Presov podla § 11 ods. 2 pism. d) zdkona ¢. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu v zneni neskorsich predpisov (dalej len pamiatkovy zdkon) ako vecne a podla § 9
ods. 5 pamiatkového zakona miestne prislusny spravny organ na uUseku ochrany pamiatkového fondu,
archeologickych ndlezov a archeologickych nalezisk vydava toto

zavazné stanovisko:

Krajsky pamiatkovy trad Preov (dalej aj KPU Presov) podla § 30 ods. 4 pamiatkového zdkona na
zédklade ozndmenia Obce Chmelova ako prislusného stavebného Uradu ¢. 101/2020 zo dna 24.03.2020
o0 zacati stavebného konania a nariadeni Ustneho pojednavania na stavbu ,,Hrad Zborov” — obj. Basta
juhozdpadna Il., polygondlna basta, tretieho predhradia — obj. ¢. 23 a obj. Stavba hospoddrska |.,
juhozdpadnd, tretieho predhradia - obj. ¢. 24 narodnej kultdrnej pamiatky (NKP) Hrad Zborov v katastri
obce Zborov, okr. Bardejov (Hrad Makovica; sup. €. 39; parc. KN-C ¢. 1662, kat. izemie Zborov), ktoré
(objekty NKP) st zapisané v Ustrednom zozname pamiatkového fondu, v registri nehnutelnych NKP pod
¢.262/23 a 262/24

suhlasi

s vydanim stavebného povolenia na predmetnu stavbu s nasledujtcimi pripomienkami a podmienkami
k realizacii stavby:

1. Vlastnik ozndmi KPU Pre$ov vopred termin zadiatku obnovy a termin predpokladaného konca
obnovy.

2. Stavbu realizovat v sulade s odstuhlasenym projektom pre stavebné povolenie ,Hrad Zborov -
Basta juhozdpadnd Il. (polygondlna), Stavba hospoddrska 1.“ (ARTUM Starda Lubovna - Ing.
Vladislav Slosarcik jul 2015).

3. Stavbu realizovat bez tramov naznakového stropu basty.

Odchylky obnovy oboch objektov od projektovej dokumentacie a odchylky od podmienok
stanovenych v rozhodnuti o zdmere obnovy NKP vlastnik vopred — pred realizaciou odsuhlasi
s KPU Predov.

5. Detaily obnovy mo6zu byt na zaklade novej Urovne poznania a novych skutocnosti odsuhlasené
alebo spresnené Krajskym pamiatkovym uradom Presov v priebehu obnovy.

6. Vlastnik je povinny jedno vyhotovenie kompletnej dokumentacie skutoéne vykonanej obnovy
odovzdat bezplatne najneskdr do 15 dni od skondéenia prac Krajskému pamiatkovému dradu
Presov.

Toto zavazné stanovisko v zmysle §140b ods. 2 zékona ¢. 479/2005 Z. z., ktorym sa meni a dopifia

stavebny zakon, nahrddza zavazné stanovisko pre konanie stavebného Uradu podla stavebného zdkona.

Krajsky pamiatkovy urad Presov I Hlavna 115 | 080 01 Presov I Slovenska republika
Tel.:+421 51 2452 812 I e-mail: podatelna.po@pamiatky.gov.sk | www.pamiatky.sk
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V stavebnom konani v zmysle § 32 ods. 12 pamiatkového zdkona rozhoduje stavebny urad na
zaklade zavazného stanoviska krajského pamiatkového Uradu. Stavebny uUrad tak postupuje aj vtedy, ak
prace mozno vykonat na zaklade ohlasenia.

V sulade s ustanovenim § 44a pamiatkového zdkona toto zavdzné stanovisko po uplynuti troch
rokov odo dna jeho vydania straca platnost, ak nedoslo k jeho pouZitiu na Ucel, na ktory je uréené.

Tunajsi urad preskimal doterajSiu agendu tykajucu sa zameru obnovy objektu polygondlnej basty
a prifahlej hospoddrskej stavby tretieho predhradia NKP Hrad v obci Zborov. Projekt pre stavebné
povolenie riesi zastresenie hospodarskej budovy pultovou strechou s drevenym krovom uloZzenom na
zachovanej ciastoCne rekonstruovanej nevyrovnanej korune muriv hospoddrskej stavby a na stene
polygonalnej basty na trojici podpornych ocelovych konzol. Stresnd krytina je plechova, hladka, strihana
do pasov, Sedej tmavej farebnosti, s podkladovou poistnou féliou na plnom debneni. Dokumentdcia
dalej riesi uloZenie dlazby z plnej palenej tehly do sypkého nespevneného |6Zka v oboch objektoch,
realizaciu naznaku dreveného tramového stropu v Urovni pod strechou uloZzenim drevenych stropnych
tramov bez realizicie doskovej podlahy. Dalej riesi prepojenie vy$kovych rozdielov podlahy oboch
objektov a exteriéru dvojicou drevenych schodisk a rampou, uzatvorenie oboch dveri hospodarskej
budovy atypickymi drevenymi plnymi dverami a ochranu interiéru basty osadenim mrezi do strielni
prizemia. Pre tuto stavbu KPU Predov u? vydal zavazné stanovisko KPUPO-2016/5114-7/56268/Gs zo diia
21.07.2016, na zaklade ktoré bolo v roku 2016 uZ aj vydané stavebné povolenie. Stavba vSak nebola
zacata.

KPU Predov konstatuje, 7e podklad stavebného konania — projekt pre stavebné povolenie , Hrad
Zborov — Basta juhozdpadnd Il. (polygondina), Stavba hospoddrska I.“ (Slosarcik 2015) je v zdkladnych
rysoch spracovany v stlade s podmienkami rozhodnutia KPU Presov ¢. PO-07/3641-02/11546/Gs zo diia
10.01.2008 o zamere komplexnej obnovy predmetnej NKP, rozhodnutia KPU Presov ¢. PO-2012/1027-
06/4078/Gs zo dria 17.05.2012 o zamere spristupnenia hradu, o zadmere rieSenia infrastruktdry,
0 zdmere realizacie archeologického vyskumu, o zamere obnovy torzdlne zachovanych objektov,
o zdmere obnovy dobre zachovanych objektov a o zamere rekonstrukcie ruin hospoddarskych objektov
tretieho predhradia, vsulade spodmienkami rozhodnutia KPU Presov ¢ KPUPO-2015/20917-
2/77300/Gs zo dria 03.11.2015 o zamere obnovy NKP na rok 2016 s prilohou, s celkovou koncepciou
obnovy NKP stanovenou v uvedenych rozhodnutiach, ako aj v sulade s odsuhlasenym Ndvrhom na
obnovu oboch objektov Architektonicko-historického vyskumu (Simkovic/Matejka 2011). Projektovd
dokumentacia bola v priebehu jej spracovania vzmysle ustanoveni § 32 pamiatkového zadkona
prerokovand s jej spracovatelom. Vzhladom na vysSie uvedené Krajsky pamiatkovy drad PreSov
s vydanim nového stavebného povolenia na predmetnu stavbu suhlasi.

Ing. Eva Semanova
riaditelka
Krajského pamiatkového Uradu Presov

Zavazné stanovisko sa zasle:
Obec Chmelovd, Chmelova 164, 086 33 Zborov, ICO: 00322075
Obec Zborov — Obecny uUrad, Lesna 10, 086 33 Zborov, 1CO: 00322741

Co: Krajsky pamiatkovy Urad PreSov — pre zaloZenie do spisu



KRAJSKY PAMIATKOVY URAD PRESOV
Hlavna 115, 080 01 Presov

” D5 -11- 2015
Cislo: KPUPO-2015/20917-2/77300/Gs

Vybavuje: Ing. P. Glos tel.: 051/2452821 I0.al 10, -
gt | R R
Mgr. M. Uliény, PhD. tel.: 051/2452842 s i
V PreSove  03.11.2015

vy )

Krajsky pamiatkovy urad PreSov podl'a § 11 ods. 1 a ods. 2 pism. d) zakona &. 49/2002 Z. z.
o ochrane pamiatkového fondu v zneni neskorsich predpisov (d’alej len pamiatkovy zékon) ako vecne
apodla § 9 ods. 5 pamiatkového zdkona miestne prisludny spravny orgén na Gseku ochrany
pamiatkového fondu, archeologickych nélezov a archeologickych nélezisk apodla § 46 zakona
C. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich zmien a doplnkov (spravny poriadok) vydava
toto

rozhodnutie:

Krajsky pamiatkovy trad PreSov (dalej aj KPU Presov) podla § 32 ods. 4 v nadviiznosti na
§ 32 ods. 2 pamiatkového zadkona po preskumani spolocnej ziadosti Zdruzenia na zichranu
Zborovského hradu so sidlom Kellerova 13, 085 01 Bardejov (d'alej iba zdruZenie), zastipeného Ing.
Vladimirom Kaminskym, predsedom zdruzenia a Obce Zborov, Obecny trad, Lesna 10, 086 33
Zborov (dalej iba obec), zastupenej Janom Lukacom, starostom obce, zo diia 07.10.2015, na KPU
PreSov dorucenej dria 12.10.2015, vo veci vydania rozhodnutia o zémere obnovy narodnej kultiirnej
pamiatky (d’alej aj NKP) Hrad Zborov v katastri obce Zborov, okr. Bardejov (Hrad Makovica; stp.
¢. 39; parc. KN-C ¢. 1662, kat. izemie Zborov; vlastnik: Obec Zborov) na rok 2016, ktora (NKP) je
zapisana v Ustrednom zozname pamiatkového fondu, v registri nehnutelnych NKP pod &. 262/1-31,
na zaklade sOcasného stupna poznania kultGrno-historickych hodnét predmetnej NKP rozhodol
nasledovne:

Al

Zamer obnovy narodnej kultirnej pamiatky Hrad Zborov v katastri obce Zborov, okres Bardejov
(d'alej aj Arad alebo zricanina) na rok 2016 v zmysle predlozeného Pldnu aktivit na obnovu kultirnej
pamiatky Zborovského hradu v roku 2016 zo 07.10.2015 (d’alej aj pldn na rok 2016) v rozsahu:

Prdce na objektoch:

Pristavba jadra hradu, zapadna vonkajsia vezova - obj. &. 5 (UZPF 262/5):
a) architektonicko-historicky vyskum (d’alej aj AHV).
Miir hradbovy IL, prvého predhradia — obj. &. 6 (UZPF 262/6) v rozsahu kurtin B10-B11, B11-B12
aBl12-B7:
a) architektonicko-historicky vyskum.
Veia branova 1., prvého predhradia - obj. &. 7 (UZPF 262/7):
a) statické zabezpecenie, sanacia poruch, domurovanie kaverien a konzervéacia veze v stlade
s podmienkami obnovy a schvalenym Ndvrhom na obnovu AHV,
b) archeologicky vyskum.
Baita severovychodna, prvého predhradia — obj. ¢. 8 (UZPF 262/8):
a) architektonicko-historicky vyskum.
Basta juhozapadna L., prvého predhradia— obj. &. 11 (UZPF 262/11):

Telefdn Fax Email Bankové spojenie 1ICo
+421-51/2452812 +421-31/2452855 podatelna.po@paniatky gov.sk Statna pokladnica 31755194
www pamiatky.sk SK63 8180 0000 0070 0006 8998
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a) spracovanie projektovej dokumentacie riefenia odvodnenia v sulade so schvalenym Navrhom
na obnovu II. etapy AHV.
Bata zapadn4 L., prvého predhradia—obj. &. 12 (UZPF 262/12):
a) architektonicko-historicky vyskum.
Nadvorie hradné IL, nadvorie prvého predhradia — obj. €. 13 v rozsahu S a SV &asti (UZPF 262/13):
a) archeologicky vyskum,
b) odstranenie deitrukénych zavalov v uréenom rozsahu.
Pal4c hradny, prvého predhradia - obj. €. 14 (UZPF 262/14):
a) architektonicko-historicky vyskum v nadviiznosti na obj. 12.
b) archeologicky vyskum v nadviznosti na juzna stenu obj. 5.
Miir hradbovy IV, treticho predhradia — obj. €. 21 v rozsahu kurtiny severne od veze B22 (UZPF
262/21):
a) architektonicko-historicky vyskum.
Ve¥a branova 11, vstupn, juhovychodna, treticho predhradia - obj. €. 22 (UZPF 262/22):
a) archeologicky vyskum v miestach napojenia na kurtiny hradby predhradia - obj. & 21,
b) odstrafiovanie sutinovych zavalov v objekte a v priestore sivisiacom s objektom nad poévodnu
niveletu poslednej historickej tirovne terénu.
Basta juhozdpadna II., polygondlna basta, treticho predhradia — obj. €. 23 (UZPF 262/23):
a) ukon&enie konzervacie muriv a otvorov basty interiéru v siilade so schvélenym Navrhom na
obnovu AHV (Simkovic / Matejka 2011),
b) realizacia dreveného vstupného schodiska,
¢) realizécia priedusnej tehlove; podlahy,
d) finalne ukonlenie konzervicie a Giastoénej rekonstrukcie objektu s ochranou technickym
prestresenim.
Stavba hospodirska L., juhozapadna, tretieho predhradia — obj. €. 24 (UZPF 262/24):
a) u}conéenie konzervacie koruny muriv v silade so schvilenym Navrhom na obnovu AHV
(Simkovic / Matejka 2011),
b) realizacia drevenej schodiskovej rampy,
¢) finalna tprava trovne podlahy — priedusna tehlova dlazba,
d) projektvové dokumentacia prestresenia objektu v sulade so schvalenym Navrhom na obnovu
AHYV (Simkovic / Matejka 2011).
Stavba hospodarska I1., juhozépadna, treticho predhradia — obj. ¢. 25 (UZPF 262/25):
a) architektonicko-historicky vyskum.
Bagta zapadna I1., tretieho predhradia — obj. &. 26 (UZPF 262/26):
a) sanacia poruch, domurovanie a konzervacia basty vratane otvorov v siilade so schvalenym
Navrhom na obnovu AHV,
Stavba hospodarska IIL., zapadna, tretie predhradie — obj. €. 27 (UZPF 262/27):
a) architektonicko-historicky vyskum.
Stavba hospodarska IV., severozapadna, tretieho predhradia, so zaklenutym suterénom — obj.
&. 28/A (UZPF 262/28):
a) rekonstrukcia - doplnenie destruovanej JZ Casti klenby.
Stavba hospoddrska IV., severozapadna, treticho predhradia, trojpodlazna — obj. ¢. 28/B (UZPF
262/28):
a) architektonicko-historicky vyskum.

Havarijné statické poruchy:
a) statické posudenie a navrh sanacie,
b) odstranenie poruch domurovanim.
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Upravy a udriba zelene:

Nadvoria hradu:
a) udrzba travnatych pléch kosenim,
b) priebezné odstrafiovanie naletovych drevin a krikov.
Vonkajsi obvod hradu:
c) triedenie a ukladanie kamenov zo sutin do depénii pre opitovné pouzitie,
d) ddrzba chodnika po vonkajSom obvode hradu,
e) udrzba ploch kosenim, priebezné odstratiovanie néletovych drevin po obvode hradu, body d)
a ¢) na zaklade schvalenia prisluSnym organom ochrany lesa a §tatnej ochrany prirody.

Ostatné suvisiace prdace a aktivity:
a) organizacia brigad, kultirnych a inych propagaénych podujati pre verejnost,
b) praca s verejnostou, komunikécia a usmerfiovanie navitevnikov,
c) prezenticia konzervacnych a rekonstrukenych prac na hrade (panely, fotografie, prednasky...).

(d'alej aj zamer obnovy alebo obnova) je z hPadiska zdujmov chrianenych pamiatkovym zikonom
pripustny.
B./

Zamer obnovy narodnej kulturnej pamiatky Hrad Zborov v obci Zborov na rok 2016 v zmysle
predlozeného planu na rok 2016 v rozsahu:

Prdce na objektoch:

Pristavba jadra hradu, zdpadné vonkajsia vezové - obj. &. 5 (UZPF 262/5):

a) sanacia portich muriv a otvorov a konzervacia veze.

Mur hradbovy IL, prvého predhradia — obj. &. 6 (UZPF 262/6) v rozsahu kurtin B10-B11, B11-B12
aBl12-B7:

a) sanacia portch a konzervacia jednotlivych usekov mura.

Basta juhozapadni 1., prvého predhradia — obj. & 11 (UZPF 262/11):

a) ukoné&enie konzervacie poSkodenych muriv a staticky narusenych otvorov,

b) realizicia odvodnenia interiéru badty, findlna Gprava Grovne (trovn{) a povrchu podlahy,

¢) finalne ukoncenie konzervacie objektu.

BaSta zapadna L., prvého predhradia — obj. &. 12 (UZPF 262/12):

a) statické zabezpeCenie a konzervdcia basty.

Miir hradbovy IV, treticho predhradia — obj. &. 21 v rozsahu kurtiny severne od veze B22 (UZPF
262/21):

a) sandcia a domurovanie kaverien na pitach mirov a v inych lokalnych vypadkoch lic marov,
celkové konzervacia objektu.

Veia branova I1, vstupna, juhovychodna, tretieho predhradia - obj. & 22 (UZPF 262/22):

a) rekonstrukcia zaklenutia otvoru vstupnej brany s naznakom l6zka po portdli v sulade so
schvalenym Ndvrhom na obnovu AHV, resp. v silade so schvalenou inou pripravnou
dokumentaciou.

Stavba hospodarska 1., juhozipadn4, treticho predhradia — obj. ¢. 24 (UZPF 262/24):

a) realizacia prestresenia objektu na zaklade schvalenej projektovej dokumentacie,

b) findlne ukoncenie konzervacie a Ciasto¢nej rekonstrukcie objektu s ochranou pultovou
strechou.

je z hladiska zaujmov chranenych pamiatkovym zakonom pripustny az po spracovani a schvéaleni
prislusného architektonicko-historického vyskumu konkrétneho dotknutého objektu &i priestranstva
Hradu Zborov apo schvaleni predpisanej inej pripravnej dokumenticie a projektovej
dokumentacie - realizaéného projektu pre kazdy objekt, ktorého obnova presahuje ramec beznej
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konzervacie existujuceho stavu, staticky naruseny objekt a pre kazdy novy objekt (novostavbu vratane
technickych stavieb a prvkov).

Do doby schvalenia prisluného architektonicko-historického vyskumu vratane casti Ndvrh na
ochranu, obnovu a prezentdaciu NKP / pamiatkového objektu AHV, do doby schvélenia inej pripravnej
dokumentacie a projektovej dokumentdcie je zaCatie realizatnych. konzervacnych, Ciastoéne
rekon3trukénych ainych prac na obnove toho-ktorého objektu ¢i priestranstva hradu zhladiska
zaujmov chranenych pamiatkovym zakonom nepripustné!

Pripustnost’ obnovy konkrétnych objektov aich Casti ur¢i Krajsky pamiatkovy trad PreSov po
predlozeni aschvédleni prislusného architektonicko-historického vyskumu, inej pripravnej
dokumenticie a projektovej dokumentécie osobitne.

50
Zamer obnovy NKP Hrad Zborov na rok 2016 vzmysle predloZzeného pldanu na rok 2016

v rozsahu:
Prace na objektoch:

Nadvorie hradné 1. vnitorné, jadra hradu — obj. ¢. 4 ([}ZPF 262/4) resp.
Zastavba, vnutorna obvodov4, jadra hradu - obj, €. 3 (UZPF 262/3):
a) archeologicky vyskum na zapadnej a severne] strane (pri hradbovom mure obj. ¢. 2).

Pristavba jadra hradu, zapadna vonkajsia vezové - obj. &. 5 (UZPF 262/5):
a) archeologicky vyskum v interiéri veze.
Veia branova 1., prvého predhradia - obj. ¢. 7 (UZPF 262/7):
a) rekonstrukcia objektu.
Basta ju¥na, prvého predhradia — obj. & 10 (UZPF 262/10):
a) architektonicko-historicky vyskum II. etapa — doskimanie II1. NP basty,
b) domurovanie chybajucich ¢asti — II1. NP.
Basta juhozdpadna L. prvého predhradia — obj. &. 11 (UZPF 262/11):
a) spracovanie projektovej dokumentacie a realizacia zastre$enia.
VeZa branova I1, vstupnd, juhovychodnd, tretieho predhradia - obj. &. 22 (UZPF 262/22):
a) domurovanie predprsne na parkdnove] terase (opornom mire) z vychodnej strany objektu
a realizacia zastreSenia terasy.
Siavba hospodarska IV., severozapadna, treticho predhradia, so zaklenutym suterénom — obj.
&. 28/A (UZPF 262/28):
a) domurovanie kaverien a chybajicich ¢asti muriv objektu.

je z hPadiska ziujmov chrianenych pamiatkovym zidkonom nepripustny.

D./

Riesenie obnovy parkanovej terasy a jej predprsne objektu juhovychodnej branovej veze &. 22
bude predmetom osobitného rozhodnutia. KPU Predov na zéklade vysledkov architektonicko-
historického vyskumu objektu.

Predmetom tohto rozhodnutia nie je prelozeny zémer zastreSenia obj. &. 11 Basta JZ prvého
predhradia, ani predloZeny zdmer domurovania predprsne a zimer prekrytia — zastreenia parkanovej
terasy obj. & 22 VeZza JV branova — vstupna brana do hradu. Podmienky pre obnovu objektov bez
zastreSenia, podmienky pre realizaciu pripadného zastreSenia, alebo pre inti ochranu objektov hradu
pred atmosférickymi vplyvmi s uréené v préavoplatnom rozhodnuti KPU Presov &. PO-07/3641-
02/11546/Gs zo dna 10.01.2008 o zamere komplexnej obnovy NKP anravoplamom rozhodnuti
KPU Prefov & PO-2012/1027-06/4078/Gs zo diia 17.05.2012 o zémere spristupnenia, obnovy
a zastreSenia objektov hradu,
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E./

Krajsky pamiatkovy trad PreSov podla § 32 ods. 4 pamiatkového zdkona pre pripravu
a vykondvanie vyssie odsuhlaseného zdmeru obnovy NKP Hrad Zborov v Zborove na rok 2016

uréuje nasledujiice podmienky:

1. Zakladné ramcové podmienky pre celkovii obnovu NKP:

121

13.

1.6.

L7

Vstupné ramcové podmienky obnovy NKP Hrad Zborov v katastri obce Zborov si
uréené v pravoplatnom rozhodnuti tunajSieho tradu &. PO-07/3641-02/11546/Gs zo dnia
10.01.2008 o zamere komplexnej obnovy NKP, v pravoplatnom rozhodnuti KPU PreSov
¢. PO-2012/1027-06/4078/Gs zo diia 17.05.2012 o zdmere spristupnenia hradu, o zamere
rieSenia infraStruktiry, o zamere realizdcie archeologického vyskumu, o zdmere obnovy
torzalne zachovanych objektov, ozamere obnovy dobre zachovanych objektov
a o zamere rekonStrukcie ruin hospodarskych objektov treticho predhradia, ako aj
v zaviiznom stanovisku KPU PreSov & PO-08/2261-02/6876/Gs zo diia 25.07.2008
k Projektu pre stavebné povolenie stavby , Obrova pamiatky Hrad Zborov — I. etapa —
diel Statické posudenie stavby ' (Ateliér Bekos Presov 2008). Tieto podmienky ostavaju
pre pripravu arealizaciu vy$sie uvedeného zameru obnovy zriicaniny na rok 2016
v schvalenom rozsahu v platnosti.

Vyssie uvedené rozhodnutia st pravoplatné a v celom rozsahu vykonatelné.

Hlavnou podmienkou acielom obnovy je zachovanie, konsolidacia, statické
zabezpecenie, postupnd konzervéacia atrvalé udrziavanie zricaniny hradu v dobrom
stave.

Zricaninu v zmysle § 27 pamiatkového zdkona konzervovat audrziavat' aaj po
komplexnej obnove vyuzivat’ a prezentovat’ ako pamiatku torzdlne zachovanej hradnej
architektiry.

Jednotlivé vyssie Specifikované objekty hradu obnovit' predovietkym konzervaénou
metodou  spojenou s konsoliddciou, sandciou a statickym zabezpefenim staticky
naruSenych a havarijnych miest, s vinimkou schvalenych objektov obvodovej zastavby
[11. predhradia bez ,,viditePného* zastreSenia a s moZnostou Ciastotnej, naznakovej, alebo
ciastocne] rekonstrukcie a architektonizacie uréenych objektov, konstrukcii a ich casti
v schvalenych objektoch, ak boli takto podmienky obnovy uréené prislusnym
rozhodnutim KPU Presov, alebo ak bol takto schvaleny Ndavieht na ochranu, obrovu
a prezentaciu kulturnej pamiatky prislusného architektonicko-historického vyskumu
(d'alej aj AHV).

Detailné podmienky pre konzervaciu, d&iastoénl, alebo ndznakovd rekonstrukciu
existujicich stavebnych objektov, ich urcenych kon$trukeil a Casti uréi, spresni alebo
schvali Krajsky pamiatkovy Grad PreSov po vykonani pamiatkovych vyskumov v stadiu
spracovania inej pripravnej dokumentacie a projektovej dokumentécie, resp. v Stadiu
realizacie prac.

Zachovat’ zakladni historicki podorysni a dispoziéni Struktiru zricaniny hradu,
zachovat’ jej priestorové aobjemové usporiadanie, ako aj vyraz arealu hradu ako
pamiatky torzalne zachovaného Slachtického sidla v urbanisticky inak nedotknutom
a nenarusenom krajinnom prostredi hradného vrchu.

Zachovat’, konzervovat' a prezentovat’ hodnotné historické, nad terénom zachované
stavebné, konitrukéné, umelecko-remeselné a remeselné sicasti jednotlivych objektov
arealu hradu, ich povrchové Gpravy.

Zachovat' vSetky aprezentovat najvyznamnejSie auréujiice nalezy deStrukciami
prekrytych stavebnych objektov a situacii v siasnosti v archeologickej polohe.
Zachovat' modelaciu terénu v areali hradu vratane modelacie zachovanych valov,
priekop, skalnych blokov, priehlbni a pod.
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1.10.

112,

Ld3,

1.14.

115,

1.16.

Ll

Zabezpetit' (¢innii ochranu autentickych kon3trukeii, prvkov, detailov a povrchovych
uprav jednotlivych objektov zricaniny pred G¢inkami atmosférickvch vplyvov: najmi
a prednostne konzervaciou konstrukcii, odizolovanim, odvodnenim, alebo, vynimocne, aj
realizaciou skrytého technického prestresenia objektu alebo nélezovej situacie
s mimoriadne vyznamnymi zachovanymi pamiatkovymi hodnotami. O pripustnosti,
rozsahu aforme pripadného zastreSenia rozhodne v aktuilnom &ase KPU Prefov
osobitne.

. Obnovit" a udrziavat' vyvazenii hmotovo-priestorovi kompoziciu architektiiry hradnej

zricaniny a zelene vratane cielovej porastovej Struktiry.

Realizacia statického zabezpelenia, konzervacie, i Ciastoénej rekondtrukcie kazdého
objektu hradu a realizacia akéhokol'vek zasahu do terénu je podmienena:

a. zabezpeCenim, vykonanim a schvilenim architektonicko-historického vyskumu
(I. a II. etapa) vratane Casti Navrh na ochranu, obnovu a prezentdciu kultiinej
pamiatky (pamiatkového objektu),

b. zabezpedenim a vykonanim archeologického vyskumu, ako aj

spracovanim a schvélenim projektovej dokumentacie - realizaéného projektu pre
kazdy objekt, ktorého obnova presahuje rémec beznej konzervacie existujaceho
stavu, staticky naruSeny objekt alebo jeho Cast’ a pre kazdy novy objekt (novostavbu
vratane technickych objektov a prvkov).
PoZiadavky na druh arozsah inej pripravnej dokumentacie a projektovej dokumenticie
pre konzervaciu a ¢iastoénll rekondtrukeiu jednotlivych dotknutych objektov hradu budu
spresnené Krajskym pamiatkovym Uradom PreSov na zaklade vysledkov pamiatkovych
vyskumov osobitne.

Zacatie realizacie schvalenej obnovy (konzervacie, Giastoénej rekonstrukeie, statického
zabezpetenia a pod.) jednotlivych objektov a zadatie vykopovych prac alebo terénnych
liprav v areali hradu bez vykonania a schvalenia uré¢enych pamiatkovych vyskumov, ingj
pripravnej a projektovej dokumentécie podla prislusného rozhodnutia KPU Presov je
nepripustné!

Sana¢né a konzervalné prace bez spracovania projektovej a realizaénej dokumentacie je
pripustné realizovat’ vyhradne vrozsahu beinej konzervicie, udrzby a sanacie
existujiceho rozsahu urfenych objektov po vykonani aschvaleni prislu§ného
architektonicko-historického a archeologického vyskumu, v stlade so schvalenym

Navrhom ochrany, obnovy a prezentdcie kultirnej pamiatky auréenymi podmienkami
KPU Presov.

Stavebné préce, sanéciu a statické zabezpecenie vy38ej naro¢nosti je pripustné realizovat’
iba na zéklade inej pripravnej dokumentacie a projektovej dokumentacie subjektom
opravnenym na takuto ¢innost’ podl'a osobitného predpisu.

Pre dopliovanie muriva akonzervovanie kaverien acelkov vi#dsieho rozsahu,
konzervaciu vazne naruSeného muriva, na rekon$trukéné prace, stavbu a kotvenie leSenia
vlastnik zabezpeci odborny dohPad resp. navrh statického zabezpedenia spracovany
fyzickou osobou autorizovanou podla osobitného predpisu v odbore statika stavieb.
RieSenie statického zabezpetenia, kotvenia a pod. vlastnik (resp. iny oprivneny subjekt)
v Stadiu spracovania prekonzultuje andsledne schvéli ako pripravni a projektovi
dokumentaciu z hfadiska zdujmov chranenych pamiatkovym zakonom s KPU Pregov.

. Vlastnik nérodnej kultirnej pamiatky (zdruZenie, resp. iny opravneny subjekt) oznami

KPU Predov vopred termin zaSiatku obnovy a termin predpokladaného konca obnovy
(resp. termin zaCatia a ukonCenia jednotlivych zdsadnych etap obnovy).

2. Pamiatkovy vyskum:

el

Zamer obnovy zricaniny na rok 2016 v schvélenom rozsahu mozno v zmysle § 32 ods. 4
pamiatkového zékona zhladiska zaujmov chranenych pamiatkovym zékonom
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2.3,

pripravovat’ a vykonavat' iba na ziklade vysledkov architektonicko-historického
vyskumu a archeologického vyskumu.

Architektonicko-historicky vyskum a archeologicky vyskum =z &asového hladiska
realizovat’ ako predstihovy, pred zaciatkom obnovy.

Vyskumni dokumenticiu pamiatkového vyskumu spracovat’ podla § 8 a 10 vyhlasky
a odovzdat” ako uzavrety autorizovany dokument v pevnej vizbe s ¢islovanymi stranami
vratane stanoviska pamiatkového tradu. Sucastou kazdej vyskumnej dokumenticie bude
aj jej elektronickd verzia, ktora musi byt' obsahovo totoZnd s vytlaGenou verziou (§ 7
vyhlasky).

Architektonicko-historicky vyskum:

2.4

2.5,

2.6,

2.,

Na pripravu arealizdciu zdmeru obnovy na rok 2016 aako pripravnd dokumentécia
d’alej obnovy NKP bude vykonany Architektonicke-historicky vyskum.

Podmienky vykondvania architektonicko-historického vyskumu st uréené v rozhodnuti
KPU Presov & PO-07/3641-02/11546/Gs zo dia 10.01.2008 o zamere komplexnej
obnovy NKP.

Z hladiska novelizacie pamiatkového zakona a vyhlasky st podmienky vykondvania
architektonicko-historického vyskumu vysSie uvedeného rozhodnutia aktualizované
v d’alSich ods. tohto rozhodnutia.

Krajsky pamiatkovy urad Presov podl'a § 35, § 38 a § 39 pamiatkového zakona a podla
§ 7 a § 8 vyhlasky ¢. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonava zikon ¢. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu v zneni neskorsich predpisov v zneni vyhlasky Ministerstva kultiry
Slovenskej republiky ¢.231/2014 Z. z. (dalej len vyhlaska) uréuje nasledujlice
podmienky vykondvania architektonicko-historického vyskumu:

2.7.1. druh vyskumu: pamiatkovy - architektonicko-historicky (4HV), predstihovy
(pred zaciatkom obnovy). Ciefom vyskumu je najmi identifikovanie pédorysu,
dispozicie, konStrukecii, povrchovych Gprav aprvkov jednotlivych objektov
zriicaniny, bezne dostupnych, spristupnenych leSenim, ako aj odkrytych
archeologickym vyskumom, analyza vyvojovych etap toho-ktorého objektu,
Specifikacia ich pamiatkovych hodnot, uréenie hodnotnych konstrukeii, prvkov,
povrchovych fiprav, spracovanie navrhu ochrany, obnovy a prezentacie
objektu/NKP v silade s podmienkami rozhodnuti KPU Prefov a preukazanie
ostatnych nalezitosti vyskumu podl'a § 8 vyhlasky. Cielom vyskumu je ziskanie
vietkych dostupnych poznatkov o kultirnej pamiatke resp. pamiatkovom objekte
na pripravu obnovy a urcenie podmienok pre konzervaciu, sandciu a prezentaciu
jednotlivych objektov a priestranstiev NKP.

2.7.2. rozsah vykonavania vyskumu: vyskum bude prebichat v areali NKP Hrad
Zborov v katastri obce Zborov,

Pred zacatim obnovy v schvalenom rozsahu na rok 2016 bude spracovany:

- obj. Pristavba jadra hradu, zédpadna vonkajsia vezova - obj. ¢. 5 - AHV,
I1. etapa; predstihovy, pre pripravu obnovy objektu,

- obj. Muar hradbovy II., prvého predhradia — obj. €. 6 v rozsahu kurtin B10-
B11,B11-B12 a B12-B7 - AHV, Il. etapa; predstihovy, pre pripravu obnovy
objektu,

- obj. Basta severovychodnd, prvého predhradia — obj. ¢. 8 - AHV, 1I. etapa;
predstihovy, pre pripravu obnovy objektu,

- obj. Basta juhozéapadna 1., prvého predhradia — obj. ¢. 11 - AHV, II. etapa;
predstihovy, pre pripravu a ukoncenie obnovy objektu,

- obj. Basta zapadna 1., prvého predhradia — obj. ¢. 12 - AHV, Il etapa;
predstihovy, pre pripravu obnovy objektu,
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2.8.

2.9,

- obj. Palac hradny, prvého predhradia — obj. ¢. 14 - AHV, II. etapa;
predstihovy, pre pripravu obnovy objektu,

- obj. Muar hradbovy IV, treticho predhradia — obj. ¢. 21 v rozsahu kurtiny
severne od veZze B22 - AHV, Il etapa; predstihovy, pre pripravu obnovy
objektu,

- obj. Veza branova II, vstupna, juhovychodna, tretieho predhradia - obj. ¢. 22
— AHV Zciastkovy, 1. etapa; predstihovy, pre pripravu a ukonéenie obnovy
objektu (ciel: vstupny otvor, parkanova terasa)

- obj. Stavba hospodarska Il., juhozapadna, treticho predhradia — obj. ¢&. 25 -
AHV, I. etapa; predstihovy, pre pripravu obnovy objektu,

- obj. Stavba hospodarska III., zdpadn4, tretie predhradie — obj. &. 27 - AHV,
I. etapa; predstihovy, pre pripravu obnovy objektu,

- obj. Stavba hospodarska IV., severozapadnd, treticho predhradia, so
zaklenutym suterénom — obj. €. 28/A - AHV, II. etapa; predstihovy, pre
pripravu obnovy objektu,

- obj. Stavba hospodarska IV., severozdpadnd, treticho predhradia,
trojpodlaznad — obj. ¢. 28/B - AHV, L etapa; predstihovy, pre pripravu
obnovy objektu.

2.7.3. sposob vykondvania vyskumu: vizudlny, v potrebnom rozsahu sondazny,
archivny, dendrochronologicky a pod.

Vyskum spracovat’ v zmysle Standardnej metodiky AHV vdvoch etapach

(v zavislosti na Grovni a moZnosti spristupnenia predmetu vyskumu):

- vprvej etape — zékladny vyskum objektu: rdmcové stavebno-historické
vyhodnotenie vyvoja objektu alebo dotknutej ¢asti NKP v existujicom stave
zachovania, bez odstranenia destrukcii a bez spristupnenia leSenim v celom
rozsahu objektu — vyskum vizudlny, skimanim pristupnych kon3trukcif
a situdcii, archivny...

- vdruhej etape — podrobny a Giplny vyskum jednotlivych objektov: vyskum
avyhodnotenic  leSenim  spristupnenych objektov  a archeologickym
vyskumom  odkrytych nalezovych situdcii - podrobnd analyza
avyhodnotenie leSenim spristupnenych a archeologickym vyskumom
odkrytych nalezov a nalezovych situdcii.

2.7.4. nakladanie s nalezmi: o nakladani s nalezmi rozhodne KPU Prefov po ich
identifikovani, alebo pripadnom odkryti alebo naleze osobitne.

Pri zabezpeceni architektonicko-historického vyskumu je vlastnik (iny opravneny

subjekt) povinny:

2.8.1. podla § 38 ods. 1 pamiatkového zdkona uhradit’ ndklady na vyskum,

2.8.2. podla § 35a ods. | pamiatkového zdkona zabezpetit’ vykonanie architektonicko-
historického vyskumu fyzickou osobou s osvedenim o osobitnej odborne;
sposobilosti na vykondvanie architektonicko-historického vyskumu vydanym
Ministerstvom kultiry SR, :

2.83. podla § 39 ods. 11 pamiatkového zakona odovzdat bezodplatne jedno
vyhotovenie vyskumnej dokumentacie spracovanej v zmysle § 7a § 8 vyhlasky,

2.8.4. podla § 39 ods. 11 pamiatkového zikona Krajsky pamiatkovy trad Presov uréuje
lehotu na odovzdanie vyskumnej dokumenticie architektonicko-historického
vyskumu na 90 dni od skonéenia terénnej asti vyskumu.

Vyskumnl dokumentéciu architektonicko-historického vyskumu kazdého skimaného
objektu v zmysle § 32 ods. 10 pamiatkového zékona ako pripravni dokumentéciu obnovy
predlozi vlastnik (zdruZenie, spracovatel' vyskumu..) spolu so stanoviskom
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2.10.

Pamiatkoveho tradu Bratislava k vyskumnej dokumentacii na schvélenie Krajskému
pamiatkovému tradu Presov.

Konzervatné a iné realizané prace na jednotlivych objektoch (s vynimkou schvélene;
lokalnej sandcie havarijnych porich jednotlivych objektov) mozno zagat az po schvaleni
prisludného architektonicko-historického vyskumu dotknutych objektov vratane Casti
Navrh na ochrany, obnovu a prezentdaciu kultiirnej pamiatky a v stlade s nasledne KPU
Presov stanovenymi podmienkami obnovy.

Archeologicky vyskum:

211,

2.12.

Na pripravu a realizaciu zameru obnovy NKP v roku 2016 v schvilenom rozsahu bude
vykonany Archeologicky vyskum.

Krajsky pamiatkovy trad Presov podla § 35, § 38 a § 39, ods.1 pamiatkového zakona
apodla § 7 a § 10 vyhlasky €. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o ochrane
pamiatkového fondu v zneni vyhlaskiy & 231/2014 Z. z. (d'alej ,vyhlagka”) uréuje
nasledujice podmienky vykonavania archeologického vyskumu:

2.12.1. druh vyskumu: Pamiatkovy — archeologicky, predstihovy.

Cielom vyskumu je zachytit' stratigrafiu terénu vo vidzbe na murované
kon3trukcie, povrchové upravy, vyvoj zastavby ahospodarske aktivity na
dotknutej ploche od praveku az po sicasnost. Archeologicky vyskum zaroven
stanovi nivelety terénu pre povrchové tipravy rie3enych ¢asti.

2.12.2. rozsah a sposob vykonavania vyskumu:

Archeologicky vyskum (AGV) bude prebichat v areali NKP Hrad Zborov

v objektoch:

- veZa branova L., prvého predhradia — obj. &. 7 (UZPF 262/7)

- nadvorie hradné II., nddvorie prvého predhradia — obj. €. 13 — v rozsahu
S a SV c¢asti (UZPF 262/13),

- paléc hradny, prvého predhradia — obj. &. 14 (UZPF 262/14) — v nadviznosti
na juznu stenu obj. &. 5,

- veza branova IL., vstupna, juhovychodnd, treticho predhradia — obj. ¢. 22
(UZPF 262/22) — v miestach napojenia na kurtiny hradby predhradia,

Archeologicky vyskum bude pozostavat’ z nasledujicich etap:

1. 'V stvislosti s obnovou veze branovej L., prvého predhradia — obj. ¢. 7 bude
prebiehat’ archeologicky vyskum v jej interiéri a Giastoéne v exteriéri
v rozsahu potrebnom pre statické zabezpedenie a obnovu objektu.

2. Na nadvori hradnom II., nadvorie prvého predhradia — obj. ¢. 13, v priestore
medzi hradnym paldcom — obj. €. 14 aseverovychodnym obrannym
prie€nym muirom — obj. &, 15 bude realizovany archeologicky vyskum najma
v severnom pokracovani obvodovej hradby jadra hradu vo vizbe na zapadnu
vonkajsiu vezova pristavbu — obj. ¢. 5. a nasledne bude zrealizovana tiprava
terénu metédami archeologického vyskumu. V okoli severovychodného
obranného prie¢neho miru prvého predhradia — obj. €. 15 bude realizovana
uprava terénu metodami archeologického vyskumu z jeho severnej aj juznej
strany, s ciel'om upravit a zosvahovat’ terén tak, aby bolo zabezpelené
odvodnenie tohto priestoru.

3. Vpalaci hradnom, prvého predhradia — obj. & 14 (UZPF 262/14) bude
prebiehat’ archeologicky v nadvéznosti na juzna stenu obj. €. 5. Vyskum
bude realizovany s cielom upravit niveletu terénu vo vychodnej c&asti
palaca. Zaroveil archeologicky vyskum bude predchadzat samotnému
zabezpeceniu statickej poruchy v obvodovej hradbe jadra hradu obj. €. 2.
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2.13.

0%]

2.15.

217,

Z.18:

14,

4. Na objekte veze branovej II., vstupnej, juhovychodnej, tretieho predhradia —
obj. ¢. 22 bude prebiehat archeologicky vyskum v miestach napojenia na
kurtiny hradby predhradia, severne a severozapadne od brany.

5. Archeologicky vyskum na jednotlivych objektoch bude realizovany vzdy
max. v rozsahu potrebnom pre samotna obnovu.

6. Rozsah a situovanie jednotlivych sond budi uréené zdstupcom tunajsieho
uradu na vstupnej, resp. priebeznych odbornych komisiach.

7. Odstranovanie sutin a deStrukénych zavalov v jednotlivych objektoch je
mozné len metédami archeologického vyskumu za pritomnosti archeoldga.

Archeologicky vyskum bude realizovany tradi¢nou formou sond4zneho vyskumu
anasledného plodného odstranenia destrukénych zavalov v polohich stavebne
rieSenych objektov. Vyskum sa priméarne uskutodni formou ukongenia ploiného
sektorového odkryvu destrukénych zavalov v nadvéznosti na sondéZne etapy
vyskumu v predchadzajicich sezonach.

2.12.3. nakladanie s nalezmi: Organizacia opravnend vykondvat' archeologicky vyskum
Jje povinna drzat’ a chranit’ hnuteI'né archeologické nalezy v zmysle § 39 ods. 12
pamiatkového zékona aZ do prevodu vlastnickeho prava alebo spravy podla § 40
ods. § a 9 pamiatkového zdkona.

Pri zabezpeceni archeologického vyskumu je stavebnik povinny:
2.13.1. podla § 38 odsek 1 pamiatkového zdkona uhradit’ naklady na vyskum,

2.13.2. podla § 36 odsek 2 pamiatkového zakona zabezpegit' vykonanie archeologického
vyskumu pravnickou osobou opravnenou vykonévat archeologické vyskumy,
s ktorou uzatvori pred zaCatim vyskumu podla § 39 odsek 1 pamiatkového
zdkona dohodu, o ¢om pisomne upovedomi Krajsky pamiatkovy trad Pregov,

2.13.3. odovzdat’ bezodplatne jedno vyhotovenie vyskumnej dokumentacie spracovanej
opravnenou osobou podla § 39 odsek 9 pamiatkového zdkona a v zmysle § 7
a § 10 vyhlasky Krajskému pamiatkovému firad PreSov so Ziadost'ou o vydanie
zavézného stanoviska, jedno vyhotovenie vyskumnej dokumenticie odovzdat
Archeologickému Ustavu SAV,

2.13.4. lehotu na odovzdanie vyskumnej dokumentdcie podla § 39 ods. 9 pamiatkového
zakona urtil Krajsky pamiatkovy trad Presov na 120 dni od skongenia terénnej
¢asti vyskumu.

Vyskumnt dokumentéciu archeologického vyskumu v zmysle § 32 ods. 10 pamiatkového

zakona ako pripravni dokumentaciu obnovy predlozi vlastnik (zdruzenie...) na schvalenie

Krajskému pamiatkovému tradu Presov.

Konkrétny postup a rozsah archeologického vyskumu a d’algi postup zemnych prac pre
Jednotlivé objekty a aktivity zvIast budt uréené zastupcom KPU Presov na vstupnej
komisii anasledne na priebeznych komisiach archeologického vyskumu na zéklade
navrhu vypracovanom realizdtorom vyskumu v zmysle uréenych cielov vyskumu.

. Sondy archeologického vyskumu po realizicii zasypat’ pévodnym vvkopkom

a obdobnym materidlom do Grovne podl'a uréenia zastupcu KPU Presov! Do tirovne tejto
nivelety budu nasledne plosne ru¢ne odstrafiované destrukéné zavaly v rozsahu uréenom
zastupcom KPU Presov.

Vareali hradu budii za pritomnosti jedného archeoléga sttasne otvorené nanajvys
2 pracoviska.

Akekol'vek vykopové price, uprava modelicie terénu, ako aj odstrafiovanie dedtrukcit,
zévalov asutin pre zber kamenného materidlu v areali zricaniny bez realizacie
archeologického vyskumu st nepripustné!
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3. Ind pripravnd dokumentdcia, projektovd dokumentdacia:

2 8

32,

33.

3.4.

30,

3.6.

7

Zamer obnovy zrcaniny narok 2016 v schvalenom rozsahu moZno pripravovat
a vykonat’ iba na ziklade inej pripravnej dokumenticie a projektovej dokumenticie
v rozsahu:

- podrobné zameranie dotknutych Casti a objektov hradu v rozsahu pre spracovanie
architektonicko-historického vyskumu, ingj pripravnej dokumentacie a projektove;
dokumentacie,

- projektova dokumenticia rieSenia odvodnenia obj. BaSta juhozdpadna 1., prvého
predhradia — obj. €. 11,

- pripravna dokumentacia — tvarové rieSenie rekonStrukcie zaklenutia otvoru
vstupnej brany sndznakom I6zka po deStruovanom portali, statické postidenie
navrhu rieSenia — obj. Veza branov4 11, vstupna, juhovychodna, tretieho predhradia
- obj. ¢. 22,

- projektova dokumenticia zastreSenia obj. Stavba hospodarska L, juhozipadna,
treticho predhradia — obj. €. 24,

- projektova dokumenticia - realizaény projekt pre realizaciu konzervicie
a ¢iastoénej rekonstrukcie kazdého objektu, ktorého obnova presahuje ramec beZnej
konzervacie existujuceho stavu, kazdy staticky naruseny objekt alebo jeho Cast’ a pre
kazdy novy objekt (novostavbu vratane technickych stavieb a prvkov).

Konkrétny druh arozsah inej pripravnej dokumenticie a projektovej dokumentécie
vyplynie zvysledkov architektonicko-historického a archeologického vyskumu a bude
uréeny, resp. spresneny Krajskym pamiatkovym uradom Presov osobitne.

Projektovi dokumentaciu obnovy méze spracovat’ len fyzicka osoba autorizovana podla
osobitného predpisu.

Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentacie je schvaleny Ndavrh ochrany,
obnovy a prezentacie kultirnej pamiatky prislusného architektonicko-historického
vyskumu (I. a Il. etapa).

Pripravna a projektovi dokumentaciu a kazda jej zmenu je vlastnik (spracovatel’, alebo
iny opravneny subjekt) povinny v priebehu spracovania prerokovat’ s Krajskym
pamiatkovym uradom PreSov z hladiska zachovania pamiatkove) hodnoty kultirnej
pamiatky.

Kazda pripravna a projektovi dokumentaciu (zameranie, odborné posudky, realizaény
projekt, navrh rieSenia statického zabezpecenia porich jednotlivych objektov a pod.)
v zmysle § 32 ods. 10 pamiatkového zdkona predlozi vlastnik (iny opravneny subjekt) na
postidenie a schvalenie Krajskému pamiatkovému tradu Presov.

Konzervaéné, rekondtrukéné ainé realizatné prace na jednotlivych objektoch
(s vynimkou schvélenej lokalnej sanacie havarijnych porich jednotlivych objektov)
mozno zacat' az po schvaleni prislusnej pripravnej dokumentacie a projektovej
dokumentacie avsulade snasledne KPU PreSov stanovenymi pripomienkami
a podmienkami obnovy.

Podmienky pre pripravu a realizdciu obnovy:

4.1.

4.2.

Konkrétne podmienky pre pripravu a vykonavanie zameru obnovy, ako aj druh, rozsah
a podmienky vykondvania restaurdtorskych prac podla § 33 pamiatkového zdkona budi
uréené na zaklade poznatkov ziskanych archeologickym a architektonicko-historickym
vyskumom Krajskym pamiatkovym tradom PresSov osobitne.

Vieobecné podmienky pre pripravu a vykondavanie zameru obnovy — L. J. podmienky pre
konzervaciu muriv, podmienky pre vyplhanie kaverien a deStrukcii lic muriv a pre
murarske prace, podmienky konzervacie omietok, podmienky konzervacie
a rekon$trukcie kamendarskych prvkov a pre kamenarske prace, podmienky pre tesarske
prvky a konstrukcie, podmienky pre redukciu naletovej zelene, odstranovanie drevin
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4.3.

a udrzbu porastovej Struktiry, ako aj ostatné vSeobecné podmienky pre obnovu sii
uvedené v prilohe tohto rozhodnutia, ktora tvori jeho neoddelitelnu ¢ast’,

Podmienky pre pripravu a vykonavanie obnovy mézu byt na zéklade aktudlnej Grovne
poznania schvalené, spresnené alebo urCené Krajskym pamiatkovym dradom Pre3ov aj
v §tadiu pripravy, spracovania pripravne] a projektovej dokumenticic obnovy, alebo
pocas realizacie prac.

5.  Zdverecné ustanovenia:

F:la

3.2,

-

54,

9.8,

5.6.

Statny pamiatkovy dohl'ad z hl'adiska zaujmov chranenych pamiatkovym zakonom bude
potas realizicie pamiatkového vyskumu vykonavat’ Krajsky pamiatkovy tirad Presov.

Krajsky pamiatkovy drad PreSov v zmysle §140b ods. 2 zékona ¢&. 479/2005 Z. z., ktorym
sa menf a dopliia stavebny zdkon, tymto rozhodnutim nenahridza zaviizné stanovisko
pre ziadne konanie nasledujiice podl'a stavebného zakona.

V stavebnom konani v zmysle § 32 ods. 12 pamiatkového zédkona rozhoduje stavebny
urad na zaklade zaviizného stanoviska krajského pamiatkového tdradu. Stavebny
urad tak postupuje aj vtedy, ak prace mozno vykonat’ na ziklade ohldsenia.

Odchylky obnovy predmetnej narodnej kultirnej pamiatky v schvalenom rozsahu od
podmienok rozhodnuti a zavéiznych stanovisk KPU Prefov a odchylky od schvalenej
pripravnej a projektovej dokumenticie vlastnik (zdruZenie, resp. iny opravneny subjekt)
vopred schvali s KPU Presov.

V pripade akéhokolvek nového zémeru obnovy, rekonstrukcie, adaptacie, novej stavby
aupravy na ploche NKP, zasahu do terénu, alebo reStaurovania predmetnej narodnej
kultirnej pamiatky nad ramec rozhodnuti tunajSicho aradu, a v pripade prac nad ramec
schvalenej projektovej a reStauratorskej dokumentacie je vlastnik (zdruzenie, resp. iny
opravneny subjekt) v zmysle ustanoveni pamiatkového zdkona pred zadatim tejto obnovy
a reStaurovania povinny Krajskému pamiatkovému dradu PreSov predloZit Ziadost
o vydanie rozhodnutia o tomto novom zamere obnovy, resp. reitaurovania.

Toto rozhodnutie nadvézuje na rozhodnutic KPU Presov &. PO-07/3641-02/11546/Gs zo
dna 10.01.2008 o zamere komplexnej obnovy predmetnej NKP a na rozhodnutie KPU
Presov ¢. PO-2012/1027-06/4078/Gs zo diia 17.05.2012 o zimere spristupnenia hradu,
0 zamere rieSenia infraStruktury, o zamere realizacie archeologického vyskumu, o zamere
obnovy torzalne zachovanych objektov, o zamere obnovy dobre zachovanych objektov
a o zamere rekonStrukcie ruin hospodarskych objektov treticho predhradia. Uréuje
pripustnost’ zdmeru &iastkovych prac na obnove zriicaniny v roku 2016 v §pecifikovanom
rozsahu, ako aj podmienky obnovy v zmysle predlozeného zameru na iastkovi obnovu
predmetnej NKP v roku 2016. Toto rozhodnutie je vydané vyhradne s platnost'ou na
rok 2016. Rozsah, formu a detaily Ciastkovej obnovy, préc a &iastkovych konsolidacnych
stavebnych zisahov na hrade v zmysle podmienok vyidie uvedeného rozhodnutia
kazdorocne (pre kazdu stavebni sezénu zvlast) vlastnik (zdruZenie resp. iny opravneny
subjekt) pisomne vopred schvili s KPU Presov. KPU Prefov na zaklade pisomnej
ziadosti vlastnika, resp. iného opravneného subjektu vydd k tymto ciastkovym
konsolida¢nym zédsahom osobitné rozhodnutie, v ktorom pre dan( vyskumnt a stavebni
sezonu schvali pripustnost zameru auréi, resp. spresni rozsah prac a konkrétne
podmienky pre ich vykonavanie.

Odovodnenie :

Hrad Zborov v katastri obce Zborov ako hradna zricanina je vyznamnou pamiatkou
fortifikalnej architektiry hlavne renesanéného obdobia, dokladajiicou aroveii avyvoj hradov
aopevneni vregione, ale aj vramei celého Slovenska. Vzhl'adom na svoje vyrazné pamiatkové
hodnoty bol vyhlaseny za narodnt kultirnu pamiatku.
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V zmysle § 32 ods. 4 pamiatkového zékona krajsky pamiatkovy trad v rozhodnuti o zémere
obnovy narodnej kultiirnej pamiatky uvedie, & navrhovany zamer je z hl'adiska zdujmov chranenych
pamiatkovym zakonom pripustny a ur¢i podmienky, za ktorych moZno predpokladany zamer obnovy
pripravovat’ a vykondvat tak, aby sa kultiirna pamiatka neohrozila, neposkodila alebo neznigila, najmi
¢i tento zamer obnovy mozno pripravovat’ iba na ziklade vyskumov a inej pripravnej dokumentacie
a projektove) dokumentacie.

Tunajsi drad preskiimal spolo¢né podanie Obce Zborov a ZdruZenia na zachranu Zborovského
hradu Bardejov. Z podkladov konStatuje, Ze vlastnikom hradnej zricaniny je Obec Zborov, ktora na
obnovu tejto NKP uzatvorila zmluvu o spolupraci so Zdruzenim na zachranu Zborovského hradu
Bardejov.

Pre zamer komplexnej obnovy aredlu hradu bolo Krajskym pamiatkovym tradom Presov
vydané rozhodnutie ¢. PO-07/3641-02/11546/Gs zo dna 10.01.2008 o zdmere komplexnej obnovy
NKP. Podmienky a poziadavky k naslednej projektovej dokumenticii boli stanovené v zaviznom
stanovisku KPU Presov & PO-08/2261-02/6876/Gs zo diia 25.07.2008 k Projektu pre stavebné
povolenie stavby ., Obnova pamiatky Hrad Zborov — I etapa — diel Statické posudenie stavby*
(Ateliér Bekos Presov 2008). Nadvizne boli na zaklade Ziadosti rozhodnutim KPU Predoy ¢. PO-
2012/1027-06/4078/Gs zo dia 17.05.2012 o zdmere obnovy stanovené podmienky pre spristupnenie
hradu, pre rieSenie infradtruktiry, pre realizdciu archeologického vyskumu, pre obnovu torzilne
zachovanych objektov, pre obnovu dobre zachovanych objektov a pre zamer rekonstrukcie ruin
hospodarskych objektov treticho predhradia. Uvedené rozhodnutia KPU PreSov st pravoplatné
a vykonatel'né.

V nadviiznosti na vyS3ie uvedené spravne akty a projektovii dokumentaciu Krajsky pamiatkovy
Grad PreSov vydéava na zdklade Ziadosti k predlozenému Planu aktivit na obnovu kultirnej pamiatky
Zborovského hradu v roku 2016 toto rozhodnutie k zameru &iastkovej obnovy a aktivit na hrade
vroku 2015 vstlade avnadvdznosti na vySSie uvedené rozhodnutia a zavizné stanovisko
a v nadviznosti na schvaleni doposial’ spracovanu vyskumni a projektovii dokumentaciu.

KPU Presov preskiimal rozsah zadmeru prezentovany v ziadosti a v Plane aktivii na obnovu
kultirnej pamiatky Zborovského hrad v roku 2016. Podkladom pre rozhodovanie bolo poznanie
objektu z ¢innosti na hrade z predolych rokov, vydané rozhodnutia a zavizné stanoviska KPU Presov
a schvalend vyskumné a projektovd dokumenticia. Podkladom boli aj konzulticia zdmeru aktivit na
rok 2016 ajeho rozsahu so ziadateI'mi, stavebno-technicky stav dotknutych objektov, pamiatkové
hodnoty NKP, ako aj vieobecné principy a zdsady dlhodobo uplathované pri ochrane, konzervacii
a obnove torzalnej hradnej architektiry v ramci Slovenska.

Posudenim predloZzeného zameru obnovy na rok 2016, Specifikovanych pripravnych
a realizadnych préc na konkrétnych objektoch hradu KPU Predov v ¢asti A./ vyroku tohto rozhodnutia
rozhodol, ze zdmer aktivit na obnove predmetnej narodnej kulturnej pamiatky v tam Specifikovanom
a schvalenom rozsahu na rok 2016 je pripustny. Pre tieto prace bol realizovany predpisany
pamiatkovy vyskum, je spracovana a schvalend vyskumnad dokumentacia pamiatkovych vyskumov,
prip. predpisana ina pripravna dokumenticia a projektova dokumenticia. Predpokladanymi pracami
a ipravami v schvalenom rozsahu za dodrzania stanovenych podmienok sa zachované pamiatkové
hodnoty hradnej zriicaniny nenarusia ani neohrozia.

V ¢asti B./ vyroku tohto rozhodnutia KPU Presov rozhodol, Ze tam $pecifikovana cast zameru
obnovy je zhladiska zaujmov chranenych pamiatkovym zakonom pripustna aZz po spracovani
a schvaleni prisluného architektonicko-historického vyskumu konkrétneho dotknutého objektu ¢i
priestranstva Hradu Zborov a po schvaleni predpisanej inej pripravnej dokumentacie a projektovej
dokumentacie - realizaéného projektu pre kazdy objekt, ktorého obnova presahuje ramec beznej
konzervécie existujiiceho stavu, staticky naruSeny objekt a pre kazdy novy objekt (novostavbu vratane
technickych stavieb a prvkov).

V &asti C./ tohto rozhodnutia KPU PreSov urdil, ze prace podla planu na rok 2016 v presne
vymedzenom rozsahu st zhladiska zaujmov chrénenych pamiatkovym zakonom nepripustné.
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O forme a spbsobe realizacie tychto prac bolo uz rozhodnuté inak v inych spravnych aktoch,
presadzuja prace bez pripravnej a projektovej dokumenticie, nepripustni formu obnovy a predstavu
Ziadatel'a o forme obnovy, prip. nad Unosnt mieru roz8iruji prace do priestoru zaniknutej zdstavby
hradného jadra doposial’ dobre a dostato¢ne chranenej v archeologickej polohe.

Krajsky pamiatkovy tirad PreSov v ¢asti D./ vyroku tohto rozhodnutia d’alej ur¢il, ze predmetom
rozhodnutia o zémere Ciastkovych aktivit na hrade na rok 2016 nie je zdmer domurovania predprsne
parkanovej terasy ako siCasti objektu &. 22 Juhovychodnd brdnovd veza. RieSenie tipravy bude
predmetom néavrhu na obnovu prislusného architektonicko-historického vyskumu ajeho schvalenia
KPU Presov. Predmetom rozhodnutia nie je ani preloZeny zamer zastreSenia obj. ¢. 11 Basta JZ
prvého predhradia, ani zamer prekrytia — zastreSenia parkanovej terasy obj. & 22. Pripustnost
a podmienky pre obnovu rekonStrukéného alebo technického zastreSenia objektov NKP a podmienky
pre ini ochranu objektov hradu pred atmosférickymi vplyvmi st uréené v pravoplatnom rozhodnuti
KPU Presov & PO-07/3641-02/11546/Gs zo diia 10.01.2008 o zamere komplexnej obnovy. Potrebu
ochrany interiéru toho-ktoré¢ho objektu z hfadiska ochrany jeho pamiatkovych hodnét pred vplyvmi
zrézok musi preukdzat Ndvrh na ochranu, obnovu a prezentdciu kultirnej pamiatky (pamiatkového
objektu) prisluSného architektonicko-historického vyskumu objektu aotejto skutoSnosti musi
rozhodnit’ KPU Predov osobitnym rozhodnutim, v ktorem na zéklade vysledkov vyskumu ur¢i d’alsi
postup a podmienky obnovy toho ktorého objektu vratane formy jeho ochrany pred atmosférickymi
vplyvmi, ktor4 je o. i. zna¢ne zdvisla aj od rozsahu zachovania, vyznamu a pamiatkovych hodnét toho-
ktorého objektu.

Toto rozhodnutie vychiddza zpodmienok uZz vydanych vyssie uvedenych rozhodnuti
a zavdznych stanovisk KPU Presov. Podmienky tychto rozhodnuti a zavaznych stanovisk spolu
s podmienkami tohto rozhodnutia prezentuju zdujmy ochrany predmetnej narodnej kultiirnej pamiatky
v stiilade s dostupnymi vedeckymi poznatkami a pristupmi k ochrane pamiatkového fondu, a ktoré je
vlastnik (zdruzenie, resp. iny opravneny subjekt) povinny dodrzat’ a splnit. Obnovou Specifikovanych
objektov arealu hradu v schvélenom rozsahu sa zachovajii a zvyraznia jeho pamiatkové hodnoty,
umocnia jeho architektonické a estetické kvality, zlepsi sa stavebno-technicky stav rieSenych objektov
a zabezpedi sa jeho lepdia ochrana ich konstrukeii pred atmosférickymi vplyvmi. Obnova tak prispeje
ku skvalitneniu stavu pamiatkového fondu v regidne.

Pri rozhodovani tunaj$i tdrad prihliadal na predpokladany charakter arozsah prac na
jednotlivych  dotknutych objektoch a priestranstvach aredlu hradu. Prihliadal aj k miere
predpokladanych stavebnych zdsahov a miere poznania ich architektonického vyvoja a prekrytych
situacil, Z tychto dévodov a v nadvéiznosti na uz vydané rozhodnutie o komplexnej obnove hradu
tunajsi Wrad pre Ciastkové zasahy suvisiace s obnovou jednotlivych dotknutych objektov nariadil
vykonanie architektonicko-historického a archeologického vyskumu ako predstihového opatrenia pre
ich obnovu.

Pri stanoveni rozsahu archeologického vyskumu KPU Pregov zohladnil predpokladané zasahy
do terénu, nedostatotné poznanie situdcii a stavebnych konstrukcii v polohe pod terénom ana
charakter lokality. Najvae3i pocet nehnutelnych archeologickych nalezoy sa zachoval vo forme
mohutnych kultdrnych vrstiev. Takéto archeologické nalezy Jje mozné dokumentovat’ metoédami
archeologického vyskumu, kde vyvoj dotknutého priestoru, resp. d'alSic objekty st dokumentované na
profiloch sond. Ziroven ruénym odkryvom s ziskané hnutelné nalezy nepostradatel'né pre
chronologické zaradenie skimanych vrstiev.

Pri rozhodovani KPU Presov dalej prihliadal aj na redlne moznosti obnovy v stidasnosti
asfiou nutne slvisiacim archeologickym vyskumom. Areal horného hradu, najstarsej a historicky
najmenej poznanej Casti hradu, je v sttasnosti stavebne zachovany iba v obvodovej kongtrukeii
hradby a vonkaj$ich mirov obvodovej zastavby jadra hradu. Priestranstvo samotného horného hradu —
t. j. pamiatkovy objekt Nddvorie hradné I. vmiitorné, hradného Jadra — obj. &. 4 (UZPF 262/4), je
tvorené mohutnymi, do prostriedku spadovanymi destrukénymi zdvalmi na vysku jedného, alebo aj
dvoch podlazi, predpokladédme, Ze aj s celistvymi priestormi a inymi vyznamnymi archeologickymi
situdciami vysokej pamiatkovej hodnoty, ktoré sa &asom prirodzene vyvinuli v prirodzent
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a konsolidovani ochranu tychto archeologickych situdcii. Na archeologicky vyskum musi
jednoznacne z hladiska ochrany a prezentdcie nadvidzovat okamzitd konsolidacia, konzervécia
a ochrana archeologickych a architektonickych nédlezov a nalezovych situacii, ktoré bez tohto zasahu
vo velmi kratkej dobe podlichaji Gplnej skaze. Ztoho dévodu je v silasnej praxi ochrany
pamiatkového fondu, archeologickych nélezov a nalezisk aplikovany postup, kedy sa archeologicky
vyskum viaze (vyhradne a prednostne) na nevyhnutni konsolidéciu a konzervacia staticky narusenych
Casti existujucich architektir. Rozsiahle archeologické vyskumy vedeckého typu bez zabezpedenia
okamzitej konzervacie st zhladiska ochrany archeologickych a architektonickych nalezov
a nalezovych situacii v siCasnosti v praxi Gradu nepripustné. Destrukéné zavaly horného hradu st také
mohutné a archeologicky vyskum a z neho vyplyvajice nevyhnutné konzervadné zasahy také velké,
ze Krajsky pamiatkovy trad PreSov rozhodol, Ze realizécia archeologického vyskumu objektu
Nddvorie hradné I. vautorné, hradného jadra — obj. €. 4 bez finanéného zabezpelenia naslednej
konzervacie predpokladanych vysoko naro¢nych nélezovych archeologickych a architektonickych
situdcii je nepripustny. Bezpenost' navstevnikov hradného jadra je mozné rieSit’ napr. realizaciou
zabradlia v potrebnych polohach obvodu nadvoria jadra hradu.

V interiéri objektu Pristavba jadra hradu, zdpadnd vonkajsia vezovd - obj. &. 5 (UZPF 262/5)
bol realizovany archeologicky vo védzbe na zabezpe€enie vaznych statickych porich severnej a juZnej
steny. Zarovei bol terén v interiéri upraveny tak, aby bolo moZné primarne odvodnenie tohto
priestoru cez vstupny otvor v severnej stene objektu. Z uvedenych dévodov tunajsi Grad povazuje
d'alSie odstranovanie deStrukénych zavalov vtejto faze obnovy za neoddvodnené ateda
za nepripustné. RieSenie poruchy v odkryve sekundarneho otvoru v tejto hrade z paldca je moiné
riesitt samostatne. Pripadna dalSia faza archeologického vyskumu je mozna po zrealizovani
komplexného architektonicko-historického vyskumu, ktorého sucastou bude aj samotny navrh obnovy
objektu.

KPU Predov v ¢asti E./ tohto rozhodnutia urtil podmienky pre pripravu a vykonavanie obnovy
na rok 2016. Uréil, Zze konkrétne konzervaéné ainé stavebné prace na jednotlivych objektoch
s vynimkou sanécie uréenych havarijnych naruleni jednotlivych objektov moZno realizovat’ az po
vykonani architektonicko-historického  vyskumu apo schvaleni vyskumnej dokumentacie.
V pripadoch, kedy zamysl'ané prace presahujt ramec beznej konzervacie zachovaného stavu, moZno
tieto prace zrealizovat’ iba na zéklade inej pripravnej dokumentacie a projektovej dokumentacie. Ich
realizaciu podmienil aj déslednym pravidelnym usmeriiovanim konzervaénych a inych realizaénych
prac potas realizacie zastupcom KPU Preov.

KPU Presov v tomto rozhodnuti v zakladnych ramcovych podmienkach urcil formu obnovy
arealu hradu ako hradnej zricaniny so zachovanim jej charakteru avyrazu pamiatky torzéilne
zachovanej pevnostnej architektiiry vo svojom prirodnom prostredi. Dalej stanovil, Ze pri obnove je
nutné zachovat’ a konsolidovat’ autenticki hmotnti a pamiatkov(i podstatu zriicaniny a jej jednotlivych
objektov v existujicom stave a vyraze v Stadiu rozpadu. Ur¢il, Zze obnova jednotlivych objektov hradu
bude realizovana metédou konzervacie, iba v opodstatnenych pripadoch metdédou &iastocnej
rekonstrukcie v nevyhnutnom rozsahu. Nie teda Uplnou rekonitrukciou, znovupostavenim, C¢&i
dostavbou novotvaru. KPU Presov z hl'adiska zaujmov ochrany pamiatkového fondu v uz vydanom
a pravoplatnom rozhodnuti vylagil nadstavby objektov, ¢i realizaciu akejkol'vek priestorovej (rozumej
vidite'nej, pohladovo vnimatelnej) strechy na objektoch. Zaroveni KPU Pre¥ov uréil rozsah prac,
konsolidacie a zasahov do jednotlivych objektov iba v nevyhnutnom rozsahu, reverzibilne a tak, aby
ostal zachovany ich existujici charakter a vyraz s naruSenymi korunami muriv, bez ich zastreSovania
a prestropovania. Podmienky pre obnovu jednotlivych objektov hradu bez zastre3enia, podmienky pre
realizaciu pripadného zastreSenia, alebo pre inu ochranu objektov hradu pred atmosférickymi vplyvmi
st d’alej zaviizne uréené v pravoplatnom rozhodnuti KPU Presov &. PO-2012/1027-06/4078/Gs zo dia
17.05.2012 o zamere spristupnenia, obnovy a zastreSenia objektov hradu. Na ziklade uvedeného
Krajsky pamiatkovy trad PreSov o pripustnosti a forme zastreSenia, ¢i inej ochrany dotknutych
objektov pred atmosférickymi vplyvmi rozhodne po spracovani Architektonicko-historickych
vyskumov vSetkych dotknutych objektov hradu a uréenej pripravnej dokumentacie osobitne podla
§ 32 pamiatkového zakona.
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Vzhl'adom na vy3Sie uvedené rozhodol tunaj3i spravny orgén tak, ako je uvedené vo vyroku
rozhodnutia.

Poudenie:

Proti tomuto rozhodnutiu sa mdZe uCastnik konania v stlade sustanovenim § 53 a § 54
zdkona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov odvolat’ na spravnom orgéne,
ktory rozhodnutie vydal, t. j. na Krajskom pamiatkovom trade PreSov, Hlavna 115, 080 01 PreSov,
v lehote 15 dni odo diia jeho dorucenia.

Po vycerpani riadnych opravnych prostriedkov je toto rozhodnutie preskimatelné sudom.

Ing. Eva Semanova

riaditel’ka
Krajského pamiatkového tradu Presov

Priloha:

V3seobecné podmienky pre pripravu a vykonavanie zameru obnovy

Rozhodnutie sa dorudi;
Obec Zborov — Obecny trad Zborov, Lesna 10, 086 33 Zborov

ZdruZenie na zachranu Zborovského hradu, Kellerova 13, 085 01 Bardejov

Co: Krajsky pamiatkovy trad PreSov — pre zaloZenie do spisu

Krajsky pamiatkovy irad PreSov — pre spis archeoldgia
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Priloha rozhodnutia;
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Zborov — Hrad Zbovrov(Makovica)

narodna kultirna pamiatka

Zamer obnovy na rok 2016

Vieobecné podmienky pre pripravu a vykondvanie zimeru obnovy

(uréené predovietkym pre projekt OSSD 1.4 a ob¢ianske aktivity)

Prefov  november 2015
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VSeobeené podmienky pre pripravu a vykonavanie zdmeru obnovy narodnej kultirnej pamiatky
(NKP) Hrad Zborov v katastri obece Zborov, okr. Bardejov (Zborovsky hrad, hrad Makovica)
sumarizujui a stanovuju vseobecne platné podmienky a poziadavky stanovené a dlhodobo uplatiiované
Krajskym pamiatkovym tiradom Pre$ov pri obnove — konzervécii, ¢iastoénej rekonstrukcii, ochrane
a prezentacii torzélne zachovanej hradnej architektury, prip. opevneni a inych torzalne zachovanych
stavieb. Tieto podmienky vychddzaji zo vseobecne platnych podmienok a poziadaviek na obnovu
a konzervaciu torzélne zachovanej architektiry na uzemi Slovenska. Nadvizuji a spresiiuji zakladné
ramcové podmienky a ciele obnovy, podmienky na pamiatkovy vyskum, ind pripravni dokumentaciu
a projektovi dokumentaciu, ako aj konkrétne podmienky stanovované Krajskym pamiatkovym
aradom PreSov v prislusnom rozhodnuti (rozhodnutiach) o zdmeroch komplexnej obnovy NKP, resp.
o zameroch obnovy na konkrétnu sezénu. Tieto podmienky st uplatiiované vSeobecne na pamiatkach
torzélne zachovanej architektiry hradnych zriicanin, opevneni a inych torzélne zachovanych stavieb
na uzemi PreSovského kraja ako aj v ramci celej Slovenskej republiky. St uréené predovietkym pre
usmernenie aktivit pri pracach na obnove hradnych zriicanin v ramci dotaéného projektu MK SR
a MPSVaR SR Obnovnie si svoj dom, podprogram 1.4. Obnova NKP s pomocou nezamestnanych, ako
aj pre iné obCianske aktivity a aktivity obci pri obnove torzalne zachovangj architektury,

o

Ing. Eva Semanova
riaditel’ka
Krajského pamiatkového tradu Pregov
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Zikladné vieobecné podmienky pre obnovu:

L1

1.2

L3,

1.4.

1.6.

Na zaciatku kazdej vyskumnej a stavebnej sezony v konkrétnom roku (pred zadiatkom
pripravnych préc, vyskumov a pred zatiatkom realizaénych préc) zvola vlastnik (obec,
obgianske zdruZzenie, zhotovitel’, resp. iny opravneny subjekt) vstupné rokovanie priamo
na hrade aj za Gcasti zastupcov KPU PreSov, na ktorom budt spresnené, urdené, resp. na
mieste dohodnuté detaily a konkrétny postup obnovy dotknutych Casti hradu, ako
aj konkretizované podmienky a rozsah vykondvania d'alsich predpisanych vyskumov, inej
pripravnej a projektovej dokumentacie v zmysle vydanych rozhodnuti o zamere obnovy
a schvélenej pripravnej a projektovej dokumentacie.

Potas pripravy arealizécie obnovy zracaniny v konkrétnom roku bude vlastnik (iny
opravneny subjekt) na hrade zvolavat pravidelné kontrolné dni. Termin a as konania
kontrolnych dni bude s KPU Presov vzajomne dohodnuty osobitne.

Triedenie a zber kamenného materialu z povrchu terénu moZno realizovat’ bez dohl'adu
archeoldga a bez nutnosti realizicie archeologického vyskumu dotknutej plochy.
Realizicia akychkolvek vykopov azemnych prac, odstrafiovanie deStrukeii, zavalov
asutin za Géelom zberu kamenného materidlu pre murdrske prace, realizacia Upravy
povrchov terénu v aredli hradu, ako aj findlne Gpravy terénu po ukondenej obnove
objektov bez realizacie archeologického vyskumu st nepripustng!

Materil z vykopov archeologického vyskumu bude separovany a deponovany na ploche
hradu pre opitovné vyuZitie pre murérske prace, resp. pre spéitny zasyp archeologickych
sond.

Sondy a odkryté plochy archeologického vyskumu po ukonceni vyskumu este v danom
roku opitovne zasype realizator vyskumu pdvodnym vykopkom a obdobnym materidlom
do uréenej trovne podl'a uréenia KPU Presov.

2. Podmienky pre konzervdciu muriv, vyplianie kaverien a deStrukcii lic_muriv_apre iné

murdrske prdce:

2l

2.2,

23

2.4,

2.5.

Prace na konsolidacii, stabilizacii a konzervécii stavebne bezne naruSenych murfv budu
v stavebnej a vyskumnej sezéne konkrétneho roku realizované vyhradne v schvalenom
rozsahu podla stanovenych podmienok prislusného rozhodnutia KPU Pregov.

Na zamer realizacie akychkolvek ¢&iastkovych konsolidadnych, konzervaénych prac
a terénnych Gprav na hrade nad rozsah schvileny prislusnym rozhodnutim KPU Presov
na konkrétny rok je vlastnik (iny opravneny subjekt) povinny vopred si vyZiadat
rozhodnutie KPU Presov o tomto novom zémere obnovy.

Murarske price bez spracovania detailnej realizatnej dokumentacie je pripustné
realizovat’ vyhradne vrozsahu zdkladnej konzervacie, Gdrzby, sandcie a dopliiovania
muriva malych kaverien a deStruovanych drobnych vypadkov lic urenych objektov po
vykonani a schvéleni predpisaného architektonicko-historického vyskumu (l. a Il. etapa)
a archeologického vyskumu avsilade so schvalenym Ndvrhom ochrany, obnovy
a prezentdcie kulturnej pamiatky.

Konzervéciu, sanaciu, Siastoént rekonstrukciu a statické zabezpecenie vysSej narocnosti
na vézne naruSenych konstrukciach objektov je pripustné realizovat’ iba na zaklade
schvalenej predpisanej pripravnej a projektovej dokumentacie subjektom opravnenym na
takato ¢innost podl'a osobitného predpisu.

Pre dopliiovanie muriva akonzervovanie kaverien acelkov védSieho rozsahu,
konzervaciu a sanéciu staticky vazne narudeného muriva, na rekonstrukéné préce, stavbu
a kotvenie leSenia, realizciu vydrevy a pod vlastnik (iny oprdvneny subjekt) zabezpeci
odborny dohl'ad resp. ndvrh statického zabezpeCenia spracovany fyzickou osobou
autorizovanou podl'a osobitného predpisu v odbore statika stavieb. Riesenie statického
zabezpedenia, kotvenia a pod. vlastnik (resp. iny opravneny subjekt) v tadiu spracovania
prekonzultuje a nésledne schvali ako pripravni a projektova dokumenticiu z hladiska
zaujmov chranenych pamiatkovym zakonom s KPU Presov.
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2.6.

2

2.8.

2i9.

2.10.

211,

212,

2.13,

2.14,

2.15.

2.16.

217,

2.18.

2.19.

221,

222,

223,

2.24,

Vypadnuté lica muriva akaverny vyplnit kamennym murivom s primdrnym cielom
konsolidacie a stabilizacie muriv v dotknutom tseku.

Pri konzervécii objektov preferovat’ hierarchiu stupiia narufenia objektu a finalne
ukonCovanie jednotlivych porach a objektov hradu pred zadinanim konzervécie daléich
objektov!

Vyplne kaverien realizovat’ riadkovym (podla situdcie aj neriadkovanym) murivom do
Urovne lic zachovanych alebo predpokladanych povrchov lic z miestneho kameiia,
Respektovat’ materidlovii skladbu zachovanych muriv aich lic, velkost, kladenie
a usporiadanie kameiiov, dodrzat’ a doplnit' priebeh a skion technologickych pracovnych
skar — riadkov, kapsy konzol leseni., vytokové otvory a pod.

Detaily konzervécie muriv v miestach strielni, otvoroy, prieluk a ozubov cimburia a pod.
realizovat’ na zaklade schvalen¢ho Nevrhu na ochranu, obnovu a prezentaciu NKP, resp.
pamiatkového objektu, schvalenej pripravnej dokumentacie, realizaénej dokumentacie,
resp. na zaklade urSenia zastupcu KPU Presov na mieste.

Redpektovat’ zachované ana novych doplnkoch muriv rekonstruovat analogicky podPa
prilahlych muriv spésob $karovania (do lica muriva, hlboké Skdrovanie...).

Murovacia malta vapenna (odlezané hasené vapno), plnivo miestny ,hruby* piesok
obdobnej zrnitosti a frakcie ako je v historickej loznej malte.

LoZna i 8kdrovacia malta sa musi zloZenim, $truktarou, textiirou a farebnostou podobat’
povodnej loznej malte vo fazovo a technologicky prisluénom aseku muriva.

LoZna i Skarovacia malta musi byt miksia a poréznejdia ako najmiksi druh pévodného
kamenia i nového murovacieho materialu.

LoZna i $karovacia maita musi byt' mék3ia a poréznejsia ako pévodna lozna malta.
PouZitie betonu, Zelezobeténu, pouzitie cementovej malty, aktivovanej malty a inych
novodobych a sicasnych technolégii a stavebnych materidlov je pre konzervaciu murfv
nepripustné!

Skéry pri murovani minimalizovat, Skary vypliiat (lomkami a Gtepmi murovacieho
kameria.

Spbsob Skarovania bude v ramei Statneho pamiatkového dohladu spresneny na mieste
zéstupcom KPU Presov v itadiu realizcie préc.

Priebezne (pred zaschnutim malty) povreh muriva désledne &istit od zvySkov malty
mikkymi kefami a omytim, $kéry za Serstva patinovat’.

Otvory bez zachovanych tesanych kamendrskych osteni ako aj bez drevenych zarubni
prednostne stabilizovat' a konzervovat’ s priznanim dréZok naznaéujicich de§truovand,
vypadnuté, ¢i vytrhnuté chybajiice kamenné ostenia resp. tesdrske zirubne, teda bez
dopliiania tesanych kamennych osteni a drevenych zarubni.

. Koruny muriv objektov konzervovat' v zachovanom naru$enom nelplnom tvare na

nastavovanu maltu s déslednym odvedenim vody z povrchu muriy. Pripustné je vlozenie
nepriepustnej folie do doplnenych &asti kortin muriv. Konkrétne riefenie a miesto vopred
schvalit's KPU Presov.

Pri_konzervacii korin muriv zachovat, resp. v novych doplnkoch zopakovat’ efekt
prirodzeného ,rozpadu“, zvlnenie anezarovnany povrch v pozdiznom priebehu
i nevyrovnany, obojstranne (jednostranne) vyspadovany prie¢ny prierez koruny muriv
bez ich zarovnavania.

Akukol'vek nadstavbu a dopliiovanie kor(in nad zachovant Grover schvalit s KPU
Presov. Pripadné doplnenie koruny aric¥enie jej findlnej Gpravy preukaZe Ndvrh na
ochrany, obnovu aprezentdciu NKP, ind pripravné dokumentacia, alebo realizaéna
dokumentacia.

Cerstvo domurované &asti muriv a ich lic chrénit prekrytim a vlhéenim pred priamym
slnetnym Ziarenim a pred vyplavovanim dazd’om.

Na ukon€ené konzervované koruny muriv aplikovat’ bezodkladne biosanaény travnaty
a drnovy pokryv z miestnej suchomilnej vegetacie.
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Forma prezentacie adetaily dpravy korGn muriv jednotlivych objektov vratane
biosanaénej tpravy budi uréené Krajskym pamiatkovym tGradom PreSov osobitne pocas
prac.

2.26. Murarske prace ukonéit’ cca 90 dni pred nastupom zimného obdobia, najneskér koncom
mesiaca september prislusného roku. NezabezpeCené obnovené koruny muriv nasledne
chranit’ prekrytim pred atmosférickymi vplyvmi, hlavne dazd'om a mrazom!

2.27. Po realizacii doplnenia muriv pitnych kaverien a deStruovanych lic muriv zasypat
odhalené paty muriv a skalné bloky vykopkom do urenej trovne a pétu miru opétovne
prihrniit’ vykopanou zeminou do pévodnej tirovne a sklonu.

3. Podmienky pre konzerviciu a prezentdiciu historickych omietok:

3.1. Nalezy historickych omietok po hornom a bo¢nom obvode bezodkladne po spristupneni
alebo odkryti ,opaskovat™ (,vymostikovat™) pred vtekanim atmosférickej vody
prechodovymi paskami z jemnozrnnej vapennej malty.

3.2.  Omietky chranit’ podla moZnosti aj provizérnym prekrytim strieSkou.

3.3. Samotné omietané plochy a ich zachovanu Stukovi, ryta, alebo maliarsku vyzdobu alebo

ich pozostatky konzervovat’ opravnenym subjektom v oblasti obnovy historickej omietky,
alebo, podla vyznamu a urCenia KPU Prefov, konzervovat, obnovit' a prezentovat
metédami reStaurovania.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Podmienky konzervicie a rekonStrukcie kamendrskych prvkey a pre kamendrske prdace:

Tesané kamenarske prvky prednostne zachovat’ a stabilizovat’ v origindlom zachovanom
stave in situ (vosvojej povodnej polohe) aj v pripade torzilne zachovaného, alebo
poskodeného stavu bez dopliiania.

Nélezy kamenarskych tesanych prvkov zo sutin v pripade moZnosti, technicky
vyhovujiiceho stavu prvku a presnej identifikacie jeho pévodnej polohy opétovne osadif
do svojej poévodnej polohy.

Pripadné doplnky tesanych kamenérskych prvkov aich rozsah realizovat’ v sulade so
schvalenym Ndvrhom na ochranu, obnovu a prezentdciu NKP, schvélenou inou
pripravnou dokumentéaciou, alebo realizatnou dokumentéciou, prip. schvalit s KPU
PreSov.

Schvélené doplnky, plomby, protézy arekonStrukciu tesanych kamenarskych prvkov
realizovat’ z analogického prlmdneho kamena (vynimocéne po schvaleni KPU Presov
z umelého kamefia) opravnenym subjektom v oblasti obnovy kamennych prvkov, alebo,
podl'a uréenia KPU Pre3ov, realizovat’ metédami restaurovania.

Celkovii rekonStrukciu zaniknutych alebo vazne anezvratne poskodenych ucelenych
kamenarskych prvkov bez zachovanych profilacii prednostne nerealizovat. Pripadni
schvalentl celkovii rekonstrukciu zaniknutych alebo nezvratne poskodenych ucelenych
kamenarskych prvkov na zaklade inych pramenov realizovat’ ako ucelend akademicki
rekonstrukciu predpokladaného pévodného tvaru s kamendrskym opracovanim povrchu
opravnenym subjektom v oblasti obnovy kamennych prvkov, alebo, podla uréenia KPU
Presov, realizovat’ metbdami reStaurovania.

5 Podmienky pre tesdrske prvky a konStrukcie:

5.1,

52

Sk

Zachované drevené tesarske prvky aich casti prednostne zachovat' v origindlom
zachovanom stave in situ (v pdvodnej polohe) aj v pripade torzélne zachovaného, alebo
poskodeného stavu bez dopliiania.

Pripadné doplnky tesarskych prvkov aich rozsah realizovat’ v silade so schvalenym
Ndvrhom na ochranu, obnovu a prezentdciu NKP, schvéalenou inou pripravnou
dokumenticiou, alebo realizaénou dokumentaciou, prip. schvalit' s KPU Presov.
Realizdcia novych tesarskych prekladov azarubni otvorov je pripustnd obmedzene
a vynimodne, v minimalnom rozsahu, vyhrade z hladiska nutnosti zabezpecenia statiky
otvoru, alebo v pripade &iastognej rekonstrukcie a architektonizacie toho-ktorého objektu,
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5.4.

5.3,

5.6.

6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

ak bola takato forma obnovy schvélena rozhodnutim KPU Prefov, a ak bol tak schvaleny
Navrh ochrany, obnovy a prezenidcie NKP prisluiného architektonicko-historického
vyskumu, pripravnd dokumentacia, alebo realiza¢nd dokumentacia opravnenym
subjektom v oblasti obnovy drevenych tesanych prvkov a konstrukeii.

Realizdcia naznakovej alebo Gplngj rekondtrukeie tramovych stopov, drevenych schodisk
ainych drevenych konstrukcii, ako ajrealizicia regularneho, resp. technického
ochranného skrytého prestreSenia urCenych objektov je pripustnd vyhradne v pripade
Ciastotnej rekonStrukcie a architektonizicie toho-ktorého objektu, ak bola takato forma
obnovy schvélena rozhodnutim KPU Presov, aak bol tak schvéleny Nedvrh ochrany,
obnovy a prezentdcie pamiatkového objektu NKP prislu$ného architektonicko-
historického vyskumu, pripravnd dokumenticia, alebo realizaéna dokumentacia
opravnenym subjektom v oblasti obnovy drevenych tesanych prvkov a konstrukeii.
Schvalene repliky a rekonstrukcie historickych prvkov realizovat’ podla zachovanych
znakov, stop a podkladov, alebo podla historickych analégii z mikkého (alebo tvrdého)
dreva podla charakteru prvkov a konstrukcie, prednostne z ruéne opracovanych prvkoy
na vysokej remeselnej Grovni, s pouZitim tradi¢nych tesdrskych spojov a spojovacich
kolikov.

Schvalenii naznakovii rekonStrukciu drevenych konstrukcii a schvalené vlozené a nové
konStrukeie prevadzkového charakteru realizovat zdreva rezaného strojovo, bez
povrchového opracovania, resp. so strojovo hrubo ohoblovanym povrchom.

Povrchova tprava aochrana dreva proti biotickym $kodcom: vyhradne drevo
nesfarbujuca (bezfarebnd!), transparentnd, lazirovacia tUprava bez lesku s cielom
postupného prirodzeného zasednutia povrchu dreva.

Konzervacné laky aoleje, ako aj drevo sfarbujuce pripravky st na tpravu povrchu
tesarskych konstrukcif nepripustné!

Podmienky pre redukciu ndletovej zelene, odstrasiovanie drevin a tdribu porastovej
Struktdary:

Zamer zasahov do porastovej Struktiry, redukcie a Gdrzby zelene na zricaninach hradoy
mozno v sulade surenymi podmienkami konkrétneho rozhodnutia KPU Presoy
pripravovat’ a vykondvat’ bez pamiatkového vyskumu a bez inej pripravnej dokumentacie
a projektovej dokumentacie.

Pri realizacii zasahov do porastovej Struktiry redpektovat’ zAujmy chranené osobitnymi
predpismi, najmd na useku ochrany Zivotného prostredia, ochrany prirody a krajiny
a ochrany lesa.

Zachovat’ vzrastlé stromové dreviny v aredli zricanin a v ich bezprostrednom okoli.
Pripadné odstrénenie drevin bude vyberové, scelkovym ciefom vytvorit prirodno-
krajinarske zazemie hradnej zricaniny s priehl'admi a vyhl'admi do okolia a s ponechanim
solitérnych stromov a stromovych skupin,

Odstranenie stromov a redukciu zelene obec (ob¢ianske zdruZenie, resp. iny opravneny
subjekt) odsthlasi pisomne aj so spravcom lesného pozemku a s prislusnym organom
ochrany lesa; pri drevinach rasticich mimo lesa s organom ochrany prirody a krajiny.

Na ploche celej hradnej zriicaniny vratane obvodu hradu, prickop a valov je primarne
potrebné odstranit’ mladé néletové stromové dreviny a kriky vyrubom a ich obrasty
odrezanim. Zachovat' vzrastlé solitérne stromy! K vyrubu a k vyznaceniu cielovvch
stromovych drevin ur¢enych na ponechanie obec (resp. iny opravneny subjekt) zvola
osobitné pracovné stretnutie za G&asti zastupcov KPU Presov, orgénu ochrany prirody
a krajiny, Statnej ochrany prirody SR a d’algich prislusnych organov na Giseku ochrany ZP
a ochrany lesa.

Odstrénenie drevin je viazané na chemické oetrenie vietkych reznych ran totalnym
herbicidom na zamedzenie tvorby vymladkov,

Pri odstrafiovani porastov je nevyhnutné v pinej miere zabezpeCit' ochranu existujucich
muriv a inych stavebnych konstrukeii a situdcif aj v archeologicke; polohe.
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6.9.

6.10.

6.11.

6.13.

6.14.

Upravy arealu zracaniny hradu spojené s odstrdnenim drevitych naletov a s naslednym
udrziavanim aredlu nesmi z hladiska ochrany archeologickych nalezov zasiahnut' do
existujuceho pévodného, dosial’ neporuseného terénu.

Vietky plochy na hradnej zrlicanine vratane jej obvodu je nutné pravidelne udrziavat
akosit. Na mlady prvoobrast odstranenych drevin aplikovat totalny herbicid
a zabezpedit' pravidelné kosenie.

Na vietkych korunich mirov, na nasypoch klenieb, v otvoroch apod. je potrebné
odstranit’ drevité nalety odrezanim achemickym oSetrenim proti rastu korefiovych
a piiovych vymladkov. Je nevyhnutné ponechat’ korefiovy systém odrezanych drevin na
mieste, aby nedoslo k naruseniu konStrukcie muriv.

. Cistenie koruny muriv od hlinenych vrstiev a bylinného pokryvu pred obnovou

a konzervéciou muriv jednotlivych objektov je nepripustné! Drnovy pokryv s bylinnymi
spolo¢enstvami tvori prirodzenii ochrannd vrstvu koruny muriv. Rovnako st mimo
archeologického vyskumu nepripustné zasahy do sutin a hlinenych nasypov!

Podmienky pre price, zdsahy a Upravy porastovej Struktary v areali hradu nad ramec
vy§§ie uvedenych podmienok tohto rozhodnutia budf ur¢ené Krajskym pamiatkovym
tradom Prefov osobitne.

Konkrétne podmienky, poziadavky a detaily. odstrafiovania naletovej vegetacie a tdrzby
zelene v areali hradu uréi zodpovedny zastupca KPU Prefov priamo na mieste
a v aktualnom &ase konkrétnej sezény poverenému zastupcovi vlastnika zodpovednému
za realizaciu obnovy.

i Ostatné vieobecné podmienky:

7

T,

7.3

7.4.

7.3

7.6.

7 4

7.8.

Vlastnik narodnej kultirnej pamiatky (obec, ob&ianske zdruZenie, resp. iny opravneny
subjekt) oznami KPU Presov vopred termin zadiatku a termin predpokladaného konca
obnovy, &iastkovej obnovy v konkrétnom roku, resp. terminy zalatia aukoncenia
jednotlivych zasadnych etap obnovy.

Detaily podmienok realizdcie pripravnych, vyskumnych akonzervaénych prac budd
vramci konkrétnej stavebnej a vyskumnej sezény pravidelne uréované, spresiiované,
alebo schvalované zéstupcami KPU Predov pocas pravidelne konanych kontrolnych dni
v aktualnom &ase priamo na hrade pocas prac.

Ak v priebehu prac dbjde kodkrytiu nepredvidaného nilezu na hrade alebo
k archeologickému nalezu mimo vyskumu, ten, kto prace vykonava, je povinny az do
vydania rozhodnutia Krajského pamiatkového aradu Preov zastavil' tie prace, ktoré
ohrozuji nalez alebo nalezovi situdciu a ndlez bezodkladne nahlasit KPU Presov.

Realizaciu akychkolvek novych technickych stavieb, prvkov, prvkov drobngj
architektary (aj dolasnych) — mostiky, pristresky, lavicky, informatné a propagacné
tabule, ohnisk4, smetne kose a pod. vopred schvalit’ s KPU Presov.

Pri indtalacii dodasnych technickych stavieb a objektov, prvkov a zariadeni nie je
pripustné zasahovat do stavebnych konstrukcii objektov zricaniny hradu, nadvori,
predpolia a okolia hradu a realizovat’ vykopové prace.

Realizéacia akychkol'vek technickych objektov zariadenia staveniska a pod. (aj do¢asnych)
v areali hradu je neziaduca!

Objekty, skladky, hygienické zariadenia a iné objekty zariadenia staveniska (aj doCasne)
situovat’ sdstredene do urenej polohy, prednostne k pristupovej ceste mimo areal
zricaniny hradu.

Po ukonéeni pric v konkrétnej vyskumnej a stavebnej sezone z arealu hradu odstranit,
resp. sustredit’ do vhodnych poléh sezénne objekty zariadenia staveniska, skladky a in¢
sezonne docasné vybavenie staveniska! Areal hradu vypratat’ a vy&istit’!

Spracoval:

Ing. Peter Glos
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