
Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o, r.s.p., Lesná 10, 086 33 Zborov
Zhotoviteľ:
Predpokladaná doba zákazky:               rok 2020 a rok 2021X/2020 - XII/2021
Miesto zákazky: obec Zborov
Predpokladaný začiatok prác:               Október  2020 X/2020

Výkaz výmer na nacenenie

p.č. popis položky MJ počet MJ
1 Práca s traktor bágrom (varecha 30, 60, 80, svahovačka) hod. 336
2 Práca s traktor bágrom - hydraulické zbíjacie kladivo hod. 48
3 Práca s nákladnym autom min. 8m3 hod. 168

Objem prác pre prácu s traktor bágrom (varecha 30, 60, 80, svahovačka)

1 K 121101112
Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť 
do 100 m a do 1000 m3

m3 166,653

2 K 122201102 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 m3 811,664

3 K 122201101.S Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 m3 152,186

4 K 139711101
Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný 
prostriedok v hornine 1 až 4

m3 8,900

5 K 564861111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 
mm

m3 686,900

6 K 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 682,528

7 K 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 16,080

8 K 460560154 Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr.4 m 115,000

9 K 113107141
Odstránenie krytuv ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm,  -
0,09800t

m2 120,000
10 K 167101102 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 m3 824,019

11 K 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 m3 3,640

12 K 174101002
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov nad 100 do 1000 m3

m3 105,978

13 K 174201101
Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov do 100 m3

m3 161,831

14 K 175101202
Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením 
sypaniny

m3 180,010

15 K 18110-1101 Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia m2 799,400

16 K 16110-1101 Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m m3 317,900

17 K 45159-5111 Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z prehodenej zeminy m3 100,055

1 K 961043111
Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu 
prostého alebo preloženého kameňom,  -2,20000t

m3 14,990

2 K 962032231
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 
nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na 

m3 65,422

3 K 963042819
Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na 
mieste,  -0,07000t

m 61,770

4 K 963051113 Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm,  -2,40000t m3 11,693

5 K 963053935
Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických,  -
0,39200t

m2 28,865

1 K 162301101
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m

m3 839,095

2 K 16230-1102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 m3 7,000

3 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 1 045,088
4 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 376,095

Výkaz výmer na výkopové práce rýpadlo - nakladač (traktor báger) / nákladné auto

Objem prác pre prácu s traktor bágrom - hydraulicé zbíjacie kladivo

Objem prác pre prácu s nákladnym autom min. 8m3


