

ZMLUVA O DODÁVKE TOVARU
uzavretá podľa § 412 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: **ZBOR – STAV, s. r. o., registrovaný sociálny podnik**

Sídlo: Lesná 10, 086 33 Zborov

IČO: 52 707 687

DIČ: 2121119715

IČ pre DPH: SK2121119715

Obchodná spoločnosť zapísaná v OR: Okresný súd v Prešove, Oddiel: Sro, vložka č. 39233/P

Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Hudák, PhD., konateľ

Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Mgr. Peter Hudák, PhD., konateľ

Oprávnený jednať vo veciach technických: Ing. Rastislav Fecilák

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN: SK32 0200 0000 0042 0436 1551

Tel.: +421 908 841 027

E-mail: zborstavsro@gmail.com

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Dodávateľ:

Obchodné meno: Agro Ostrov, s.r.o.

Sídlo: Duklianska 1399, 085 01 Bardejov

IČO: 36 573 906

DIČ: 2020038559

IČ pre DPH: SK 2020038559

Obchodná spoločnosť zapísaná v OR: Okresný súd v Prešove, Oddiel: Sro, vložka č. 40310/P

Štatutárny zástupca: JUDr. Dušan Novák - konateľ

Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Mgr. Pavol Lackaň, Mgr. František Kulka

Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Mgr. Pavol Lackaň, Mgr. František Kulka

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN: SK52 0200 0000 0031 7729 0756

SWIFT:

Tel.: 0911 141 446

Fax:

E-mail: plackan@agroostrov.sk

Webová stránka:

(ďalej len „dodávateľ“)

uzatvárajú túto Zmluvu o dodávke tovaru (ďalej len ako „Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

ČLÁNOK I

Úvodné ustanovenia a preambula

- 1.1 Zmluvné strany sa rozhodli vstúpiť do vzájomne prospešnej spolupráce, dodržiavajúc pri tom, zásady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a právne normy upravujúce túto spoluprácu, pričom konkrétne sa jedná o dodávku tovaru, t. j. stavebného materiálu.
- 1.2 Dodávateľ predložením svojej ponuky v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné podmienky a požiadavky zákazky vrátane všetkých častí obsiahnutých vo výzve a prílohách výzvy, ako výlučné požiadavky verejného obstarávateľa (objednávateľa) na dodávku stavebného materiálu s názvom **Dodávka stavebného materiálu pre Novostavbu Materskej školy v obci Zborov**.
- 1.3 Dodávateľ deklaruje, že pri oceňovaní položiek Výkazu výmer zohľadnil podmienky Zmluvy, ktoré si podrobne preštudoval.

ČLÁNOK II

Východiskové údaje a podklady

- 2.1 Východiskovými podkladmi a údajmi pre uzavretie tejto Zmluvy sú:
 - a) Zmluva o dielo na stavbu „Novostavba materskej školy v obci Zborov“ uzatvorená medzi investorom (Obcou Zborov) a objednávatelom (ZBOR-STAV, s. r. o., registrovaný sociálny podnik), ktorej predmetom je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: Novostavba Materskej školy v obci Zborov (stavebné povolenie č. 43/2019-SI zo dňa 20. 02. 2019 vydané Obcou Chmeľová ako príslušným stavebným úradom), ktoré je financovaná z fondov EÚ prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje v rámci realizácie projektu Novostavba Materskej školy v obci Zborov s ITMS kódom ITMS kód: 312061V760, ako aj vlastných zdrojov Obce Zborov.
 - b) Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2019-002990 uzatvorená medzi investorom (Obcou Zborov) a poskytovateľom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
 - c) kompletná projektová dokumentácia na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom: „**Novostavba Materskej školy v obci Zborov**“.
 - d) ocenený Výkaz výmer.

ČLÁNOK III

Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto Zmluvy je dodávka tovaru, t. j. stavebného materiálu podľa špecifikácie uvedenej v ocenenom Výkaze výmer tvoriacom prílohu tejto Zmluvy.
- 3.2 Pre odstránenie pochybností je Dodávateľ na základe tejto Zmluvy povinný dodať tovar, t. j. stavebný materiál podľa technických špecifikácií uvedených v položkovitom Výkaze výmer a len v rozsahu, ktorý z neho vyplýva súčasne, vrátane nákladov na dopravu a vykládku stavebného materiálu na mieste dodania špecifikovanom v Článku X, bode 10.1 tejto Zmluvy.

ČLÁNOK IV

Rozsah a obsah predmetu zmluvy

- 4.1 Stavebný materiál identifikovaný v Článku III, bode 3.1 tejto Zmluvy predstavuje konečný objem dodávky tovaru. Dodávateľ a objednávatel sa dohodli, že ani jeden z nich nie je oprávnený jednostranne meniť dohodnutý objem dodávky tovaru podľa bodu 4.2 a 4.3 tohto Článku.

- 4.2 Dodávateľ nedodá tovar nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho preukázateľného (v podobe listinnej alebo e-mailovej korešpondencie) súhlasu objednávateľa.
- 4.3 Ak dodávateľ svojvoľne dodá tovar nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho preukázateľného (v podobe listinnej alebo e-mailovej korešpondencie) súhlasu objednávateľa, takýto tovar nemusí byť uhradený objednávateľom dodávateľovi.
- 4.4 Dodávateľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania dodatočnej dodávky tovaru priamo súvisiacej so stavebným dielom Novostavba Materskej školy v obci Zborov, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované materiály nie sú zahrnuté vo Výkaze výmer. Dodávateľ a objednávateľ pristúpia na vzájomnú dohodu oceňovania tohto tovaru, napr. oceňovanie v zmysle položiek z ponukového výkazy výmer – pokiaľ sa uvedená položka vo výkaze výmer nachádza. Pokiaľ sa nenachádza – oceňovanie na základe ceny dohodnutej medzi objednávateľom a dodávateľom, pričom táto cena bude založená na ekonomicky oprávnených nákladoch.
- 4.5 Dodávateľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa s predmetom zákazky oboznámil v dostatočnom predstihu a že pri dodržaní odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponúkol aj cenu tovaru uvedenú a dohodnutú v tejto Zmluve ako konečnú cenu tovaru obsahujúcu v sebe všetky potrebné náklady, napríklad za dopravné a poštovné služby, vykládku tovaru a pod., ktorými sa dosiahne riadne plnenie predmetu tejto Zmluvy.

ČLÁNOK V

Údaje o subdodávateľoch

- 5.1 Údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu, meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia sú uvedené v prílohe č. 1 Údaje o subdodávateľoch, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
- 5.2 Subdodávateľom na účely tejto Zmluvy je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so dodávateľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky. Hospodárskym subjektom je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu.
- 5.3 Dodávateľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, ako aj o novom subdodávateľovi na základe zmeny subdodávateľa vykonanej podľa pravidla určeného pre zmenu subdodávateľov a to v rozsahu údajov uvedených v prílohe Údaje o subdodávateľoch.
- 5.4 Pravidlo pre zmenu subdodávateľov počas plnenia tejto Zmluvy je nasledovné. Subdodávateľ musí byť odsúhlasený obidvoma zmluvnými stranami.
- 5.5 Dodávateľ zodpovedá za to, že všetci jeho subdodávatelia budú zapísaní v Registri partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“), ak sa na nich táto povinnosť byť zapísaní v RPVS vzťahuje. V prípade zanedbania tejto povinnosti dodávateľ znáša všetky škody, pokuty a penále, ktoré vzniknú v súvislosti s nesplnením tejto povinnosti.

ČLÁNOK VI

Povinnosti dodávateľa a objednávateľa

- 6.1 Dodávateľ sa zaväzuje:
- pri plnení tejto Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto Zmluvy,
 - riadiť sa východiskovými podkladmi a pokynmi objednávateľa,
 - odovzdať predmet Zmluvy v dohodnutých termínoch a rozsahoch v súlade s Článkom X tejto Zmluvy,
 - informovať objednávateľa o všetkých zistených okolnostiach, ktoré by mohli tvoriť prekážky v plnení predmetu Zmluvy, resp. ovplyvniť kvalitu a rozsah predmetu plnenia tejto Zmluvy.

- 6.2 Objednávateľ sa zaväzuje:
- oznámiť dodávateľovi akékoľvek dodatočne zistené dôvody, ktoré by mohli tvoriť prekážky v plnení predmetu Zmluvy, resp. ovplyvniť kvalitu a rozsah plnenia predmetu tejto Zmluvy,
 - v dohodnutom termíne umožniť prístup dodávateľovi na miesto plnenia predmetu Zmluvy,
 - prevziať tovar v dohodnutých termínoch a rozsahoch plnenia v súlade s Článkom X tejto Zmluvy,
 - zaplatiť za dodaný tovar, t. j. súbor stavebného tovaru cenu dohodnutú podľa Článku VII tejto Zmluvy,
 - uplatniť reklamáciu väd tovaru u dodávateľa písomne, a to bezodkladne po ich zistení.

ČLÁNOK VII Cena predmetu zmluvy

- 7.1 Cena za dodanie tovaru podľa Výkazu Výmer potrebného pre realizáciu prác objednávatelom, v rozsahu Článku III tejto Zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán na základe ponuky predloženej úspešným uchádzačom, t. j. vyplneného a oceneného Výkazu výmer, ktorý je súčasťou prílohy tejto Zmluvy. Súčasťou ceny predmetu tejto Zmluvy sú všetky náklady súvisiace s dodávkou tovaru podľa Výkazu Výmer vrátane dopravy a vykládky tovaru na mieste realizácie stavebného diela „Novostavba Materskej školy v obci Zborov“ v súlade s Článkom X tejto Zmluvy.
- 7.2 Cena je pevná a spracovaná v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 7.3 Dodávateľ ocenil všetky položky Výkazu výmer a prehlasuje, že nijako nedovolené nepozmenil Výkaz výmer.
- 7.4 Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:
205 075,96 EUR bez DPH, slovom: dvestopäťtisíc sedemdesiatpäť EUR a deväťdesiatšesť eurocentov
41 015,19 EUR DPH 20 %, slovom: štyridsaťjedentisíc pätnásť EUR a deväťdesiatšesť eurocentov
246 091,15 EUR s DPH, slovom: dvestoštyridsaťšesťtisíc deväťdesiatjeden EUR a pätnásť eurocentov.
- 7.5 Objednávateľ ako registrovaný sociálny podnik účtuje DPH v zmysle § 27 ods. 2 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Objednávateľ si uplatňuje pri platcovi DPH prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác podľa § 69 ods. 12 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 7.6 Cena sa nesmie meniť z akýchkoľvek dôvodov na strane dodávateľa počas celej zmluvnej lehoty, t. j. je pevná. Pri prípadnej zmene sadzby DPH je oprávnený dodávateľ upraviť fakturačnú cenu s DPH, platnú v čase fakturácie o novú výšku DPH.
- 7.7 Oceňovanie prípadných dodávok tovaru navyše je stanovené v Článku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.
K zmene ceny môže dôjsť:
- 7.9.1 v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu Zmluvy vyvolaného objednávatelom a písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávatela a investora,
 - 7.9.2 pri zmene technického riešenia na stavebnom diele Novostavba Materskej školy v obci Zborov, písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávatela a investora (obce Zborov),
 - 7.9.3 pri zmene zákonnej sadzby DPH,
 - 7.9.4 pri zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky, a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území Slovenskej republiky, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke, čo musí dodávateľ preukázať.
- 7.8 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

ČLÁNOK VIII Platobné podmienky

- 8.1 Úhrada za dodanie tovaru v zmysle tejto Zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku.
- 8.2 Fakturovať je možné aj jednotlivo za dodaný tovar, napríklad v mesačných intervaloch, po ich prebratí objednávateľom.
- 8.3 Dodávateľ vystaví faktúru za dodaný tovar. Splatnosť faktúry je do 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi a to po prevzatí tovaru. Súčasťou faktúry bude dodací list, ktorý pri prevzatí tovaru potvrdí min. jeden oprávnený zástupca objednávateľa, a kópia objednávky.
- 8.4 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou každej vystavenej faktúry musia byť aj objednávateľom odsúhlasené fakturačné podklady. Faktúra bude vystavená v 2 (dvoch) origináloch a musí obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 8.5 Objednávateľ požaduje, aby dodávateľom vystavená faktúra obsahovala minimálne nasledujúce náležitosti, a to:
 - meno a adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne dodávateľa, ktorý realizuje stavebné dielo, a jeho identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň, daňové identifikačné číslo,
 - číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve,
 - dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia,
 - meno a adresu sídla objednávateľa realizácie stavebného diela,
 - poradové číslo faktúry,
 - fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v EUR,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
 - text fakturácie s uvedením min. názvu zákazky („Dodávka stavebného materiálu pre Novostavbu Materskej školy v obci Zborov“).
- 8.6 Objednávateľ vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, resp. neobsahuje náležitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porušuje zmluvné podmienky. Objednávateľ je povinný takúto faktúru vrátiť dodávateľovi do 10 (desiatich) kalendárnych dní odo dňa jej prevzatia. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začne plynúť od doručenia novej, opravenej faktúry dodávateľom objednávateľovi.
- 8.7 Úhrada za dodaný tovar v zmysle fakturačných podkladov dodávateľa bude vykonaná na základe:
 - skutočne dodaných a objednávateľom prevzatých tovarov,
 - dodacích listov, ktoré predloží dodávateľ objednávateľovi,
 - vecnej, formálnej a obsahovej správnosti faktúry s fakturačnými podkladmi uvedenými v bode 8.5 tejto Zmluvy.
- 8.8 Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude na účte dodávateľa pripísaná z jeho bankového účtu príslušná platba.
- 8.9 Dodávky tovaru navyše, ktoré neboli zahrnuté do ponukového Výkazu výmer možno účtovať iba vtedy, ak ich písomne vopred schváli objednávateľ.
- 8.10 Za neuhradenie faktúry objednávateľom v jej lehote splatnosti, má dodávateľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške **0,03** % z neuhradenej sumy príslušnej faktúry za každý kalendárny deň omeškania, až do splnenia zmluvnej povinnosti.

ČLÁNOK X

Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy

- 10.1 Miesto dodania tovaru je miestom realizácie stavby „Novostavba Materskej školy v obci Zborov“ (obec Zborov, okres Bardejov, areál Spojenej školy, Školská ul., 086 33 Zborov), ak v objednávke objednávateľ neurčí iné miesto dodania v obci Zborov.
- 10.2 Termíny plnenia predmetu tejto Zmluvy, t. j. priebežné dodanie tovaru, je najneskôr **do 15 (pätnástich) mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy.**
- 10.3 Termíny dodávky stavebného materiálu realizované objednávateľom:
- Dodávateľ sa zaväzuje dodať stavebný materiál objednávateľovi:
a) bežne dostupný stavebný materiál do 3 (troch) pracovných dní, min. hodnota objednávky 100 EUR bez DPH,
b) tovar, ktorý je dodávaný bežne na objednávku (napríklad obvodové murivo, technologické zariadenie a pod.) do 10 (desiatich) kalendárnych dní, min. hodnota objednávky 1 000 EUR bez DPH,
c) tovar, ktorý je väčšieho rozsahu alebo objemu (napríklad izolačný materiál na zateplenie, väčšie množstvo keramických obkladov, dlažieb, sadrokartónov a pod.) do 20 (dvadsiatich) kalendárnych dní, min. hodnota objednávky 1 000 EUR bez DPH,
od doručenia záväznej objednávky na e-mailovú adresu dodávateľa uvedenú v Článku XII tejto Zmluvy.
Objedávateľ deklaruje, že pri objednávaní tovaru bude postupovať z pohľadu dosiahnutia obojstranne výhodného hospodárneho, efektívneho a účinného vynakladania prostriedkov v porovnaní s podobnými stavbami.
- 10.4 Celkový termín plnenia predmetu Zmluvy uvedený v predchádzajúcom bode 10.2 sa môže zmeniť v priebehu realizácie stavebného diela iba v opodstatnených prípadoch na strane objednávateľa alebo investora (obec Zborov) po udelení súhlasu riadiaceho/sprostredkovateľského orgánu uvedeného v Článku II ods. 2.1 tejto Zmluvy.
- 10.5 Dodávateľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia o dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých výlučne na strane objednávateľa, pričom lehota dodania tovaru sa predĺži o túto dobu.
- 10.6 Dodávateľ je v omeškaní, ak toto omeškanie vzniklo výlučne z dôvodov na jeho strane, a to predovšetkým:
- bezdôvodným konaním, ktoré bude mať vplyv na plynulé pokračovanie plnenia predmetu Zmluvy. V opačnom prípade dodávateľ nie je v omeškaní s plnením Zmluvy.

ČLÁNOK XI

Záruka

- 11.1 Dodávateľ zodpovedá za to, že dodaný tovar bude mať počas záručnej doby dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá platným technickým predpisom a STN, vyhláškam a zákonom, ktoré sa na neho vzťahujú a nemá vlastnosti, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho použitia.
- 11.2 Pokiaľ nie je stanovené výrobcom tovaru inak, platí zákonná záručná doba 24 mesiacov.
- 11.3 Ak pri reklamácií dôjde k výmene tovaru, záručná doba začína plynúť znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
- 11.4 Plynutie záručnej doby na tovar sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd – dorúčením písomnej reklamácie dodávateľovi.
- 11.5 Dodávateľ sa zaväzuje prípadné vady tovaru odstrániť bezodplatne a to bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom.

ČLÁNOK XII Kontaktné osoby

12.1 Oprávnení jednáť vo veciach súvisiacich s plnením zmluvných záväzkov podľa tejto Zmluvy sú:
- za objednávateľa:

Titul, meno a priezvisko	Funkcia	Telefón, e-mail
Mgr. Peter Hudák, PhD.	konateľ, oprávnený jednáť vo veciach zmluvných	0908 841 027 zborstavsro@gmail.com
Ing. Rastislav Fecilák	výkonný riaditeľ, oprávnený jednáť vo veciach zmluvných, zodpovedný zástupca objednávateľa oprávnený jednáť vo veciach technických, zodpovedný zástupca objedávateľa oprávnený prevziať dodaný tovar	0908 334 591 riaditel.zborstav@gmail.com
Lubomír Fedor	zamestnanec spoločnosti, zodpovedný zástupca objedávateľa oprávnený prevziať dodaný tovar	+ 421 940 619 654

- za dodávateľa:

Titul, meno a priezvisko	Funkcia	Telefón, e-mail
Mgr. Pavol Lackaň	manažér	0911141 446, plackan@agrooostrov.sk
Mgr. František Kulka	riaditeľ	fkulka@vkonline.sk , 0903 902 882

12.2 Prípadné zmeny v osobách splnomocnených, či podľa tejto Zmluvy oprávnených jednáť v rozsahu ich oprávnenia alebo splnomocnenia, môžu byť vykonané doporučeným listom zaslaným druhej zmluvnej strane s odvolaním sa na túto Zmluvu.

ČLÁNOK XIII Záväzky zmluvných strán

- 13.1 Úspešný uchádzač (dodávateľ) sa zmluvne zaviazuje, na základe výzvy verejného obstarávateľa (objedávateľa), **zložiť depozit 1,5 % z celkovej ceny diela** bez DPH, na bankový účet verejného obstarávateľa (objedávateľa) alebo **poskytnúť bankovú záruku alebo poistenie záruky vo výške 1,5 % z celkovej ceny diela** bez DPH, a to najneskôr do 14 (štrnástich) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo.
- 13.2 Depozit alebo bankové záruky alebo poistenie záruky sú určené na zabezpečenie náhrady škody a finančných nárokov objednávateľa, ktoré mu vzniknú v prípade porušenia zmluvných povinností v zmysle tejto Zmluvy, a ktorej porušenie zakladá nárok na náhradu škody alebo iný finančný nárok pre objednávateľa. Objedávateľ má právo uspokojiť svoj nárok z hodnoty depozitu alebo bankovú záruku alebo poistenie záruky. Objedávateľ sa zaväzuje vrátiť dodávateľovi depozit alebo uvoľniť bankovú záruku alebo poistenie záruky v plnej výške alebo jeho alikvotnú časť do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy došlo k riadnej poslednej dodávke tovaru.
- 13.3 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený zo zloženej zábezpeky, uvedenej v odseku 13.1 tohto článku, uspokojovať prednostne nároky na zmluvné pokuty uvedené v Článku XIV (Zmluvné pokuty) tejto Zmluvy, nároky na úroky z omeškania, nároky na náhradu

škody, dodatočné náklady a straty objednávateľa, ako aj náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku odstúpenia dodávateľa alebo odstúpenia objednávateľa, z dôvodu porušovania zmluvných povinností dodávateľom, od tejto Zmluvy.

- 13.4 Zmluvné strany sa dohodli, že po riadnom ukončení dodávok tovaru a vzájomnom vysporiadaní pohľadávok je objednávateľ povinný vrátiť zostávajúcu časť zloženej zábezpeky po odpočítaní uspokojených nárokov objednávateľa a to na účet dodávateľa, č. ú.: IBAN: **SK52 0200 0000 0031 7729 0756** bezodkladne, v lehote najneskôr do 30 (tridsať) dní po doručení žiadosti dodávateľa o vrátenie zábezpeky na adresu objednávateľa, a to bez úrokov, nakoľko účet objednávateľa je neúročený.

ČLÁNOK XIV **Zmluvné pokuty**

- 14.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách, ktoré je dodávateľ povinný uhradiť objednávateľovi:
- za včasné nedodanie stavebného materiálu na základe objednávky objednávateľ podľa Článku X ods. 10.3 tejto Zmluvy:
50,00 EUR za každý začatý deň omeškania do objednávky v hodnote do 1 000,00 EUR bez DPH,
100,00 EUR za každý začatý deň omeškania do objednávky v hodnote nad 1 000,00 EUR bez DPH.
- 14.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu s dátumom splatnosti tridsať (30) dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným spôsobom na účet objednávateľa, resp. dodávateľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú pokutu.
- 14.3 Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy je nezávislý a nevylučuje nárok na náhradu škody.

ČLÁNOK XV **Odstúpenie od zmluvy**

- 15.1 Objávateľ alebo dodávateľ môžu odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v prípadoch a spôsoboch podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 15.2 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 15.3 Objávateľ a dodávateľ môžu jednostranne odstúpiť od tejto Zmluvy, avšak len v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou s tým, že pred jednostranným odstúpením od tejto Zmluvy, ktoré musí byť oznámené písomne, poskytnú druhej zmluvnej strane primeranú lehotu na dodatočné plnenie, najmenej však desať (10) pracovných dní. Ustanovenia bodu 14.15 ostávajú zachované.
- 15.4 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany dodávateľa oprávňujúcim objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
- a) bezdôvodné neplnenie predmetu tejto Zmluvy, t. j. dodávky tovaru,
 - b) omeškanie dlhšie ako tridsať (15) dní dodávateľa s plnením predmetu podľa Článku III tejto Zmluvy z dôvodov na strane dodávateľa,
 - c) nesplnenie kvalitatívnych parametrov dodaného tovaru ani v náhradnom obojstranne dohodnutom termíne,
 - d) pokiaľ bol na majetok dodávateľa vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia, dodávateľ vstúpil do likvidácie, alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, na povolenie reštrukturalizácie alebo ak sa voči dodávateľovi vedie exekučné konanie,
 - e) neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opätovnom písomnom upozornení zo strany objednávateľa.
- 15.5 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany objednávateľa oprávňujúcim dodávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:

- a) v prípade že je objednávateľ v trvalej platobnej neschopnosti dlhšej ako deväťdesiat (90) dní,
 - b) pokiaľ objednávateľ neuhradil platby šesťdesiat (60) dní po dohodnutej lehote splatnosti,
 - c) neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opätovnom písomnom upozornení zo strany dodávateľa.
- 15.6 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa nepovažuje, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nie je schopná plniť svoje záväzky z dôvodov vyššej moci.
- 15.7 Vyššou mocou sa pre účely tejto Zmluvy rozumie udalosť alebo okolnosť:
- a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
 - b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto Zmluvy,
 - c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
 - d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej Zmluvnej strane.
- 15.8 Vyššia moc zahŕňa najmä, nie však výlučne, nasledovné udalosti:
- a) vojna, vojnový stav, invázia, vzburá, pandémie, teroristické akcie, revolúcia, povstanie,
 - b) prírodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikán, povodeň,
 - c) štrajk, blokáda vyvolaná inými osobami ako je personál dodávateľa.
- 15.9 Zmluvná strana, ktorá je dotknutá pôsobením vyššej moci je povinná na požiadanie druhej zmluvnej strany predložiť potvrdenie o existencii vyššej moci vydané štátnym orgánom.
- 15.10 Za vyššiu moc sa nepovažuje platobná neschopnosť zmluvných strán a podnikový štrajk vedený zamestnancami zmluvných strán.
- 15.11 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov.
- 15.12 Účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Po doručení písomného odstúpenia od tejto Zmluvy dodávateľ preruší dodávku tovaru a zmluvné strany sa dohodnú do 4 (štyroch) týždňov od doručenia tohto písomného oznámenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
- 15.13 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán, má dodávateľ nárok na úhradu skutočne dodaného tovaru odsúhlaseného objednávateľom ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.
- 15.14 Dodávateľ je povinný uhradiť náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi v súvislosti s odstúpením od tejto Zmluvy z dôvodov na strane dodávateľa. Platí to aj pre úhradu nákladov zo strany objednávateľa dodávateľovi v prípade, ak k odstúpeniu od zmluvy dôjde z dôvodov na strane objednávateľa.
- 15.15 Dodávateľ sa zaväzuje akceptovať právo objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy, ak nastanú podstatné zmeny okolností, za ktorých bola podpísaná táto Zmluva, pričom za podstatné zmeny okolností sa považuje právoplatné neposkytnutie úhrady zo strany investora na realizáciu diela podľa tejto Zmluvy.

ČLÁNOK XVI

Záverečné ustanovenia

- 16.1 Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit, prípadne kedykoľvek počas platnosti Zmluvy a súčasne počas piatich rokov po skončení realizácie predmetu tejto Zmluvy, ak o takú kontrolu požiadá objednávateľ alebo orgán vykonávajúci kontrolu použitia prostriedkov na základe zmluvy o poskytnutí NFP.
- Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit sú najmä:
- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby;
 - b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby;
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby;
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na

výkon kontroly/audit;


- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 16.3 Všetky písomnosti sa budú doručovať na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v úvode tejto Zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručенú aj dňa, kedy bola písomnosť vrátená odosielateľovi z dôvodu nemožnosti jej doručenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo márneho uplynutia odbernej doby. Minimálna odberná lehota je dohodnutá na 8 (osem) dní.
- 16.4 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom.
- 16.5 Zmluvu je možné meniť len formou písomných a číslovaných dodatkov, po vzájomnej dohode zmluvných strán. Zmluvné strany sa dohodli k predloženému dodatku sa vyjadriť v lehote do 10 (desiatich) dní od jeho doručenia.
- 16.6 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárných orgánov.
- 16.7 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch, ak táto Zmluva neupravuje niektoré vzájomné vzťahy a záväzky, budú sa tieto riadiť ustanoveniami Obchodného a subsidiárne Občianskeho zákonníka.
- 16.8 Práva a povinnosti vyplývajúce z obsahu tejto Zmluvy prechádzajú aj na nástupcov zmluvných strán, to znamená nástupcov objednávateľa a nástupcov dodávateľa.
- 16.10 Objednávateľ pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodávateľa pre účely plnenia tejto Zmluvy postupuje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.
- 16.11 Táto Zmluva sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých 2 (dva) sú pre objednávateľa a 2 (dva) pre dodávateľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
- 16.12 Účastníci tejto Zmluvy prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, že súhlasia s jej obsahom, že táto bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola dohodnutá v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Bardejove dňa 21.06.2021


V Bardejove dňa 08.06.2021

Za objednávateľa:

Za dodávateľa:



Mgr. Peter Hudák, PhD., konateľ



JUDr. Dušan Novák, konateľ

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy o dielo sú:

- Príloha č. 1: údaje o subdodávateľoch;
- Príloha č. 2: nacený položkovitý výkaz výmer pre stavbu v listinnej podobe vrátane rekapitulácie nákladov stavby;

Údaje o subdodávateľoch



P.č.	Obchodné meno subdodávateľa	IČO	Sídlo	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia	Suma v EUR s DPH, ktorou sa má podieľať subdodávateľ na dodaní plnenia, vypočítaná z celkovej hodnoty plnenia uvedenej v ponuke uchádzača	Predmety subdodávok
1.	VODOTERM,s.r.o.	50115855	Duklianska 1377 , 085 01 Bardejov	Mgr. František Šiba - konateľ Mgr. Mária Varešinská - konateľ	47 943,20 EUR	vodárenský materiál, zdravotníctvo, plynofikácia, vykurovanie, spojovací materiál

V prípade, že dodávateľ nepredpokladá žiadnych subdodávateľov uvedie v prvom prázdnom riadku tabuľky vyjadrenie „Dodávateľ do času uzavretia tejto Zmluvy nepredpokladá žiadnych subdodávateľov“.

Meno, priezvisko a titul: JUDr. Dušan Novák - konateľ

Dátum a miesto podpisu: V Bardejove dňa 19.04.2021



Podpis:



stavba: Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Rekapitulácia



objekt	cena bez DPH	DPH 20%	cena s DPH
SO 01 Materská škola	187 786,56	37 557,31	225 343,87
SO 02 spevnené plochy	6 964,14	1 392,83	8 356,97
SO 03 kanalizačná prípojka splaškova	767,63	153,53	921,16
SO 04 kanalizačná prípojka daždova	1 796,92	359,38	2 156,30
SO 05 vodovodná prípojka	1 476,08	295,22	1 771,30
SO 06 STL plynová prípojka	148,44	29,69	178,13
SO 08 odberné elektrické zariadenie	384,00	76,80	460,80
SO 09 oplatenie	5 752,19	1 150,44	6 902,63
spolu	205 075,96	41 015,19	246 091,15



stavba:Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Rekapitulácia

objekt	časť	cena bez DPH	DPH 20%	cena s DPH
SO 01 Materská škola	ASR	142 997,92	28 599,58	171 597,50
	ZTI	22 916,17	4 583,23	27 499,40
	UK	21 167,17	4 233,43	25 400,60
	plynofikácia OPZ	449,30	89,86	539,16
	ELI	256,00	51,20	307,20
spolu		187 786,56	37 557,31	225 343,87



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 01 MŠ ASR

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p., Lesná 10, 086 33 Zborov

Zhotoviteľ: Agro Ostrov, s.r.o., Duklianska 1399, 085 01 Bardejov

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Rastislav Fecifák

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO: 52 707 687

IČ DPH: SK2121119715

IČO: 36 576 906

DIČ: SK2020038559

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

142 997,92

DPH základná

Základ dane

142 997,92

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

28 599,58

Cena s DPH

v EUR

171 597,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 21.06.2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 01 MŠ ASR

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

142 997,92

HSV - Práce a dodávky HSV

72 499,94

1 - Zemné práce	3 643,14
2 - Zakladanie	2 500,32
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	35 606,04
4 - Vodorovné konštrukcie	708,72
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	29 280,33
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	761,40
99 - Presun hmôt HSV	0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

70 497,97

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	581,22
713 - Izolácie tepelné	41 848,97
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	960,00
762 - Konštrukcie tesárske	3 096,90
763 - Konštrukcie - drevostavby	10 379,19
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	2 580,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
771 - Podlahy z dlaždíc	3 679,75
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Obklady	5 395,50
783 - Nátery	925,70
784 - Maľby	1 050,75

ROZPOČET/ výkaz výmer

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 01 MŠ ASR

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							142 997,92
D		HSV	Práce a dodávky HSV				72 499,94
D		1	Zemné práce				3 643,14
1	K	121101112	Odstánenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	122,688		nenaceňovať
2	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	261,734		nenaceňovať
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	87,244		nenaceňovať
4	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	74,736		nenaceňovať
5	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	24,912		nenaceňovať
6	K	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	83,467		nenaceňovať
7	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	27,822		nenaceňovať
8	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	542,625		nenaceňovať
9	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	436,647		nenaceňovať
10	K	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	105,978		nenaceňovať
11	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	542,625		nenaceňovať
12	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	105,978		nenaceňovať
13	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	119,840		nenaceňovať
14	M	583310003310	Štrkopiesok	t	227,696	16,00	3 643,14
D		2	Zakladanie				2 500,32
15	K	215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy,	m2	833,440		nenaceňovať
16	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	166,688		nenaceňovať
16	M	583310003200.S	Kamenivo drvené fr. 0-32 mm	m3	166,688	15,00	2 500,32
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				35 606,04
25	K	311272119	Murivo nosné z tvárníc porobeton hr. 200 mm	m3	202,930		nenaceňovať
25	M	595310001450.S	Murivo nosné z tvárníc porobeton hr. 200 mm	m3	206,000	109,89	22 637,34
25	M	589120000200.S	Murovacía malta	kg	650,000	0,10	65,00
25	M	585640001500.S	Lepiacia malta na nosné porobetónové tvárnice	kg	2 750,000	0,12	330,00
26	K	314275240	Komínová zostava , jednoprieduchová, do výšky 8,5 m D+M	ks	1,000		nenaceňovať
26	M	598210029200	Komínová zostava , jednoprieduchová pre napojenie plynového kotola, do výšky 8,5 m	ks	1,000	1 280,00	1 280,00
27	K	317165120	Preklad prefabrikovaný s osadením	m	135,400		nenaceňovať
27	M	Mat	Preklad prefabrikovaný	m	135,400	17,00	2 301,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	589120000200.S	Murovacia malta na osadenie prekladov 25 kg	ks	40,000	0,10	4,00
36	K	342272101	Priečky z tvárnic porobeton hr. 75 mm	m2	41,850		nenaceňovať
36	M	595310002600	Priečky z tvárnic porobeton hr. 75 mm	m2	42,850	8,58	367,65
36	M	589120000200.S	Murovacia malta	kg	50,000	0,10	5,00
36	M	585640001500.S	lepiaca malta pre porobetónové tvárnice	kg	46,000	0,12	5,52
36	M	311740011900	Kotviaci pás k stene	ks	32,000	0,15	4,80
37	K	342272102	Priečky z tvárnic porobeton hr. 100 mm	m2	32,529		nenaceňovať
37	M	595310002000	Priečky z tvárnic porobeton hr. 100 mm	m2	33,300	11,22	373,63
37	M	589120000200.S	Murovacia malta	kg	50,000	0,10	5,00
37	M	585640001500.S	lepiaca malta pre porobetónové tvárnice	kg	45,000	0,12	5,40
37	M	311740011900	Kotviaci pás k stene	ks	26,000	0,15	3,90
38	K	342272104	Priečky z tvárnic porobeton hr. 150 mm	m2	499,525		nenaceňovať
38	M	595310002200	Priečky z tvárnic porobeton hr. 150 mm	m2	510,000	15,60	7 956,00
38	M	589120000200.S	Murovacia malta	kg	900,000	0,10	90,00
38	M	585640001500.S	lepiaca malta pre porobetónové tvárnice	kg	1 050,000	0,12	126,00
38	M	311740011900	Kotviaci pás k stene	ks	300,000	0,15	45,00
	D	4	Vodorovné konštrukcie				708,72
56	K	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	115,380		nenaceňovať
57	M	283750001801	Doska XPS hr. 50 mm	m2	121,149	5,85	708,72
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				29 280,33
71	K	621462220	Vonkajšia omietka podhládov, silikátová	m2	104,339		nenaceňovať
71	M	585520010200.S	Penetračný náter pod silikátové omietky	kg	26,000	2,10	54,60
71	M	585510007700	Vonkajšia omietka podhládov, silikátová hr. 1,5 mm	kg	260,000	1,40	364,00
72	K	621481119	Potiahnutie vonkajších podhládov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	104,339		nenaceňovať
72	M	585830001500.S	lepiaca malta na armovanie sklotextilnej mriežky	kg	450,000	0,23	103,50
72	M	631290002200.S	sklotextilná mriežka	m2	115,000	0,60	69,00
73	K	622464220	Vonkajšia omietka stien silikátová	m2	856,088		nenaceňovať
73	M	585520010200.S	Penetračný náter pod silikátové omietky	kg	214,000	2,10	449,40
73	M	585510007700	Vonkajšia omietka stien, silikátová hr. 1,5 mm	kg	2 140,000	1,40	2 996,00
74	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková	m2	74,320		nenaceňovať
74	M	585520010200.S	Penetračný náter pod mozaikové omietky	kg	20,000	2,10	42,00
74	M	585510010300	Vonkajšia omietka stien mozaiková	kg	400,000	2,05	818,00
75	K	625259383	Kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 150 mm, vr.lišt	m2	74,320		nenaceňovať
75	M	283750000210.S	Extrudovaný polystyrén hr. 150 mm	m2	76,000	18,80	1 428,80
75	M	585830001500.S	lepiaca malta na polystyrén - lepenie a armovanie	kg	750,000	0,23	172,50
75	M	631290002200.S	sklotextilná mriežka	m2	90,000	0,60	54,00
75	M	311950112200.S	Zátka na zapustenú kotvu z polystyrénu	ks	300,000	0,05	15,00
75	M	311950003400.S	kotva do porobetónových tvárnic zapustená dl. 230 mm	ks	300,000	0,30	90,00
76	K	625259442	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, vr.lišt	m2	735,284		nenaceňovať
76	M	631440010800.S	Minerálna vlna na zateplenie fasády hr. 200 mm	m2	750,000	15,00	11 250,00
76	M	585830001500.S	lepiaca malta na minerálnu vlnu - lepenie a armovanie	kg	9 000,000	0,23	2 070,00
76	M	631290002200.S	sklotextilná mriežka	m2	883,000	0,60	529,80
76	M	953995406.S	Okenný a dverový profil - apu lišta	m	448,000	1,00	448,00
76	M	953945319.S	Hliníkový soklový profil šírky 203 mm	m	142,000	3,75	532,50
76	M	953995422.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou	m	618,000	0,95	587,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	M	311950112200.S	Zátka na zapustenú kotvu z minerálnej vlny	ks	5 250,000	0,10	525,00
76	M	311950003600.S	kotva do porobetónových tvárnic zapustená dl. 280 mm	ks	5 250,000	0,30	1 575,00
77	K	625259462	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm vr.lišt	m2	120,804		nenaceňovať
77	M	631440010250.S	Minerálna vlna na zateplenie fasády hr. 40 mm	m2	123,220	3,00	369,66
77	M	585830001500.S	lepiaca malta na minerálnu vlnu - lepenie a armovanie	kg	1 050,000	0,23	241,50
77	M	631290002200.S	sklotextilná mriežka	m2	145,000	0,60	87,00
83	K	632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	1 337,750		nenaceňovať
84	M	2832900036001	Separáčna fólia PE	m2	1 404,638	0,20	280,93
86	K	632452640	samonivelizačná stierka	m2	1 087,310		nenaceňovať
86	M	585630001200.S	samonivelizačná stierka cementová hr. do 10 mm, pevnosť v tlaku 20 Mpa (12 kg / m2)	kg	5 872,000	0,32	1 879,04
86	M	585520008700.S	penetračný náter - hlbková penetrácia	l	75,000	2,50	187,50
87	K	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	63,000		nenaceňovať
87	M	589310002600.S	betón vrecovaný C16/20 - 25 kg	ks	95,000	2,50	237,50
88	M	553310008301	Zárubňa oceľová CgU 600x1970 mm	ks	9,000	28,00	252,00
89	M	553310008701	Zárubňa oceľová CgU 800x1970 mm	ks	49,000	29,00	1 421,00
90	M	553310009001	Zárubňa oceľová CgU 900x1970 mm	ks	5,000	30,00	150,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				761,40
91	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	81,000		nenaceňovať
92	M	592170002901	Obrubník záhradný 1000x200x50 betonový	ks	83,000	1,80	149,40
93	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	6,000	102,00	612,00
94	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 383,380		nenaceňovať
95	K	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	6 916,900		nenaceňovať
96	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 383,380		nenaceňovať
97	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	1 337,750		nenaceňovať
98	K	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	1 337,750		nenaceňovať
D	99		Presun hmôt HSV				0,00
99	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	2 724,356		nenaceňovať
D	PSV		Práce a dodávky PSV				70 497,97
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				581,22
100	K	711131103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separáčna fólia na sucho	m2	1 337,750		nenaceňovať
101	M	283230007502	separačná fólia	m2	1 404,638	0,20	280,93
106	K	711470191	Nopová fólia D+M	m2	121,590		nenaceňovať
106	M	283230002700.S	Nopová fólia, výška nopu 8 mm	m2	130,000	0,83	108,29
106	M	283230009660.S	Ukončovacia lišta k nopovej fólii	mb	120,000	1,60	192,00
107	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	100,000		nenaceňovať
D	713		Izolácie tepelné				41 848,97
108	K	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou	m2	1 558,120		nenaceňovať
109	M	631440000801	Tepelná izolácia minerálna izolácia hr. 150 mm, $\lambda = 0,039 \text{ W/mK}$	m2	1 636,026	18,00	29 448,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
110	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným volne v jednej vrstve	m2	1 337,750		nenaceňovať
111	M	283720002701	tep izolácia kročajova doska EPS hr. 30 mm. pre podlahy	m2	708,000	2,20	1 557,60
112	M	283720001410	Podlahový polystyrén EPS 150 S, hr. 120 mm	m2	700,000	10,50	7 350,00
113	K	713132132	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením	m2	121,590		nenaceňovať
114	M	283750002501	Doska XPS hr. 150 mm	m2	128,000	19,50	2 496,00
114	M	585830001500.S	Lepiaca malta na polystyrén XPS	kg	550,000	0,23	126,50
115	K	713191120	Izolácie tepelné, doplnky, stropov parozábrana d+m	m2	779,060		nenaceňovať
115	M	283220003000.S	Parotesná fólia hliníková 1,5 x 50 m	m2	896,000	0,80	716,80
115	M	283220004885.S	Parotesná páska hliníková š.5 cm, dl. 50 m	ks	12,000	5,80	69,60
115	M	283220004886.S	Obojstranná páska na parozábranu š. 5 cm, dl. 25m	ks	30,000	2,80	84,00
118	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	100,000		nenaceňovať
	D	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety				960,00
119	K	725190000	Montáž písoárovej deliacej steny plastovej	ks	16,000		nenaceňovať
120	M	5549500001001	deliaca stienka písoárová - detská	ks	16,000	60,00	960,00
	D	762	Konštrukcie tesárske				3 096,90
127	K	762421347	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek CETRIS skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 18 mm	m2	104,339		nenaceňovať
127	M	591510002700	CETRIS doska na pero a drážku, hr. Dosky 18 mm	m2	109,556	25,00	2 738,90
127	M	311410000400	Skrutky do dreva 5x50 mm, vrátane podložiek	ks	600,000	0,12	72,00
128	K	762421500	Montáž obloženia stropov, podkladový rošt	m2	104,339		nenaceňovať
129	M	611920000902	Podkladný rošt - rezivo - hranoly 50x60 mm (400 mb)	m3	1,200	220,00	264,00
130	K	762495000	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrtky	m2	104,339		nenaceňovať
130	M	311410000400	Skrutky do dreva 120x5 mm	ks	200,000	0,07	14,00
130	M	311410000400	Skrutky do dreva 100x5 mm	ks	200,000	0,04	8,00
131	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	100,000		nenaceňovať
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				10 379,19
132	K	763120010	Sadrokartónová inštaláčna predstena pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm	m2	64,680		nenaceňovať
132	M	247710008910.S	penové tesnenie š.30 mm	mb	80,000	0,19	15,20
132	M	309600003200.S	rýchloskrutka 3,5*25	ks	1 000,000	0,01	10,00
132	M	590180001100.S	UD profil	mb	195,000	0,80	156,00
132	M	590180001200	CD profil	mb	195,000	1,20	234,00
132	M	311310002800.S	natlkacia hmoždina 6*45	ks	200,000	0,05	10,00
132	M	590110002800	sadrokartónová doska GKRBI hr. 12,5mm	m2	72,000	3,30	237,60
133	K	763138112	Podhlád SDK 2x12, 5-vr roštu D+M	m2	674,320		nenaceňovať
133	M	247710008910.S	penové tesnenie š.30 mm	mb	610,000	0,13	79,30
133	M	309600003200.S	rýchloskrutka 3,5*25	ks	11 475,000	0,01	114,75
133	M	311510005700.S	stropný kliniec 6*45	ks	750,000	0,10	75,00
133	M	311510005000.S	križová spojka na CD	ks	1 350,000	0,18	243,00
133	M	311510005100.S	spojovací kus pre CD	ks	405,000	0,14	56,70
133	M	590180001100.S	UD profil	mb	607,500	0,85	516,38
133	M	590180001200	CD profil	mb	2 025,000	1,25	2 531,25
133	M	311310002800.S	natlkacia hmoždina 6*45	ks	1 200,000	0,05	60,00
133	M	311510004700.S	perový rýchlozáves	ks	750,000	0,15	112,50
133	M	311510005300.S	drôt s okom / hákom dl. 750 mm	ks	750,000	0,29	217,50
133	M	590110002500	sadrokartónová doska GKB hr. 12,5mm	m2	1 392,000	2,20	3 062,40
133	M	247710006600	sklovláknitá výstužná páska 25 bm	mb	742,500	0,85	631,13
133	M	585850000300	Tmel super - základná sadra 5kg	kg	195,000	0,60	117,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
133	M	585850000400	Tmel finiška 5kg	kg	70,000	0,86	60.20
134	K	763138204	Podhľad SDK 1x 12.5 mm vr.roštu D+M	m2	195,165		nenaceňovať
134	M	247710008910.S	penové tesnenie š.30 mm	mb	180,000	0,13	23,40
134	M	309600003200.S	rýchloskrutka 3.5*25	ks	3 350,000	0,01	33.50
134	M	311510005700.S	stropný klíнец 6*45	ks	215,000	0,10	21.50
134	M	311510005000.S	křížová spojka na CD	ks	392,000	0,18	68,60
134	M	311510005100.S	spojovací kus pre CD	ks	120,000	0,14	16.44
134	M	590180001100.S	UD profil	mb	178,000	0,85	151.30
134	M	590180001200	CD profil	mb	590,000	1,25	737.50
134	M	311310002800.S	natlkacia hmoždina 6*45	ks	350,000	0,05	17.50
134	M	311510004700.S	perový rýchlozáves	ks	220,000	0,15	33.00
134	M	311510005300.S	drôt s okom / hákom	ks	220,000	0,29	63.80
134	M	590110002500	sadrokartónová doska GKB hr. 12.5mm	m2	204,000	2,20	448.80
134	M	247710006600	sklavláknitá výstužná páska 25 bm	mb	215,000	0,85	182,75
134	M	585850000300	Tmel super - základná sadra 5kg	kg	40,000	0,60	24.00
134	M	585850000400	Tmel finiška 5kg	kg	20,000	0,86	17.20
136	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	100,000		nenaceňovať
	D	764	Konštrukcie klampiarske				0,00
144	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	100,000		nenaceňovať
	D	766	Konštrukcie stolárske				2 580,00
151	K	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového vrátane kovania	ks	37,000		nenaceňovať
152	M	611610000401	Dvere vnútorné DF roz. 60x197 cm vr.kovania	ks	3,000	65,00	195,00
153	M	611610000402	Dvere vnútorné DF roz. 80x197 cm vr.kovania	ks	33,000	70,00	2 310,00
154	M	611610000403	Dvere vnútorné DF roz. 90x197 cm vr.kovania	ks	1,000	75,00	75,00
170	K	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	100,000		nenaceňovať
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00
175	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	44,398		nenaceňovať
	D	771	Podlahy z dlaždíc				3 679,75
176	K	771415017	Montáž soklíkov do tmelu	m	212,874		nenaceňovať
177	K	771575207	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	262,914		nenaceňovať
178	M	59762800002	Dlaždice keramické hr. 8mm, min. rozmer 300x300 mm, farba podľa výberu investora	m2	298,400	10,00	2 984,00
178	M	585830001400.S	Lepidlo flexibilné na keramické dlažby C2S	kg	1 850,000	0,24	444,00
179	K	771579000	příplatok za šp.hmotu	m2	284,201		nenaceňovať
179	M	585860000100.S	Škárovacia hmota podľa farby dlažby	kg	95,000	2,65	251,75
180	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	100,000		nenaceňovať
	D	776	Podlahy povlakové				0,00
183	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	100,000		nenaceňovať
	D	781	Obklady				5 395,50
184	K	781445102	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	448,640		nenaceňovať
184	M	585830001400.S	Lepidlo flexibilné na keramické dlažby C2S	kg	3 200,000	0,24	768,00
185	K	781445900	přípl.za šparovaciú hmotu	m2	448,640		nenaceňovať
185	M	585860000100.S	Škárovacia hmota podľa farby dlažby	kg	150,000	2,65	397,50
186	M	59764000000	Obkladačky keramické. min. rozmer 200x250 mm, hr. 6 mm, farba podľa výberu investora	m2	470,000	9,00	4 230,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
187	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	100,000		nenaceňovať
	D	783	Nátery				925,70
188	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	96,136		nenaceňovať
188	M	246220001200.S	farba syntetická univerzálna (vrchná a spodná)	kg	25,000	9,90	247,50
188	M	246220001200.S	riedilo k farbe syntetickej S6002	l	3,000	2,65	7,95
189	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	1 896,330		nenaceňovať
189	M	245230000100.S	povrchová impregnácia Bochemitom QB	kg	40,000	6,85	274,00
190	K	783894612	Náter sadrokartón. stropov 2x	m2	869,485		nenaceňovať
190	M	585520000900	Penetrácia hlbková	kg	45,000	2,45	110,25
190	M	246260011300	Farba z maliarskych zmesí interiérová - biela	kg	260,000	1,10	286,00
	D	784	Maľby				1 050,75
191	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	3 049,906		nenaceňovať
191	M	585520000900	Penetrácia hlbková	kg	155,000	2,45	379,75
192	K	784452475	Maľby z maliarskych zmesí dvojnásobné	m2	3 049,906		nenaceňovať
192	M	246260011300	Farba z maliarskych zmesí interiérová - biela	kg	610,000	1,10	671,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 01 MŠ ZTI

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p., Lesná 10, 086 33 Zborov

Zhotoviteľ: Agro Ostrov, s.r.o., Duklianská 1399, 085 01 Bardejov

Projektant:

Spracovateľ: Mgr. Pavol Lackaň

KS:

Dátum:

IČO: 52 707 687

IČ DPH: SK2121119715

IČO: 36 573 906

DIČ: SK2020038559

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **22 916,17**

DPH základná	Základ dane 22 916,17	Sadzba dane 20,00%	Výška dane 4 583,23
--------------	--------------------------	-----------------------	------------------------

Cena s DPH **27 499,40**

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

21.06.2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 01 MŠ ZTI

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

22 916,17

D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

22 916,17

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE

22 916,17

D2 - 721 - Vnútoraná kanalizácia

1 957,84

D3 - 722 - Vnútorný vodovod

6 424,52

D4 - 724 - Strojné vybavenie

1 778,40

D5 - 725 - Zariadenovacie predmety

12 755,40

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 01 MŠ ZTI

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY PSV				22 916,17
D	72		ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE				22 916,17
D	D2		721 - Vnútoraná kanalizácia				1 957,84
1	K	72117-0975	Opr. PVC potrubia, krátenie rúr D 110	kus	10,000		nenaceňovať
2	K	72117-0976	Opr. PVC potrubia, krátenie rúr D 125	kus	2,000		nenaceňovať
3	K	72117-0977	Opr. PVC potrubia, krátenie rúr D 160	kus	4,000		nenaceňovať
4	K	72117-1109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	72,000		nenaceňovať
4	M	286110011200.S	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	75,000	2,47	185,25
4	M	286510021100.S	Kolená, odbočky - z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	ks	8,000	1,43	11,44
5	K	72117-1110	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	m	8,000		nenaceňovať
5	M	286120000700.S	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	m	9,000	3,50	31,50
5	M	286510004100.S	Kolená, odbočky - z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	ks	6,000	3,90	23,40
6	K	72117-1112	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	m	20,000		nenaceňovať
6	M	286120001200.S	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	m	21,000	4,35	91,35
6	M	286510020500.S	Kolená, odbočky - z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160x3,2	ks	14,000	8,94	125,16
7	K	72117-2109	Potrubie kanal. z PVC rúr hrdl. dažďové D 110x2,3	m	10,000		nenaceňovať
7	M	286110011250.S	Potrubie kanal. z PVC rúr hrdl. dažďové D 110x2,3	m	11,000	2,50	27,50
7	M	286520006900.S	Kolená, odbočky - z PVC rúr hrdl. dažďové D 110x2,3	ks	7,000	4,00	28,00
8	K	72117-2111	Potrubie kanal. z PVC rúr hrdl. dažďové D 125x2,9	m	10,000		nenaceňovať
8	M	72117-2111	Potrubie kanal. z PVC rúr hrdl. dažďové D 125x2,9	m	11,000	2,87	31,57
8	M	286510016900.S	Kolená, odbočky - z PVC rúr hrdl. dažďové D 125x2,9	ks	7,000	6,00	
9	K	72117-4024	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 70	m	10,000		nenaceňovať
9	M	72117-4024	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 70	m	11,000	1,70	18,70
9	M	72117-4024	Kolená, odbočky - z PP odpadové DN 70	ks	7,000	2,40	16,80
10	K	72117-4025	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100	m	105,000		nenaceňovať
10	M	72117-4025	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100	m	110,000	3,18	349,80
10	M	72117-4025	Kolená, odbočky - z PP odpadové DN 100	ks	77,000	3,30	254,10
11	K	72117-4041	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 32	m	5,000		nenaceňovať
11	M	72117-4041	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 32	m	5,500	1,25	6,88
11	M	72117-4041	Kolená, odbočky - z PP pripojovacie DN 32	ks	3,000	1,30	3,90
12	K	72117-4042	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 40	m	30,000		nenaceňovať
12	M	72117-4042	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 40	m	31,500	0,90	28,35
12	M	72117-4042	Kolená, odbočky - z PP pripojovacie DN 40	ks	21,000	1,08	22,68
13	K	72117-4043	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 50	m	90,000		nenaceňovať

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	M	72117-4043	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 50	m	95,000	1,02	96,90
13	M	72117-4043	Kolená, odbočky - z PP pripojovacie DN 50	ks	62,000	1,11	69,07
14	K	72119-4103	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 32x1.8	kus	6,000		nenaceňovať
15	K	72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	46,000		nenaceňovať
16	K	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	34,000		nenaceňovať
17	K	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	33,000		nenaceňovať
18	K	72122-6121	Zápachová uzávierka sprchových vaní s guľovým kĺbom na odtoku DN 40/50	kus	8,000	13,33	106,64
19	K	72122-6311.1	Zápachová uzávierka pre VZT jednotku HL 136NT D 32	kus	4,000	33,90	135,60
20	K	72124-2211	Univerzálny lapač strešných splavenín z PVC, priamy 300x155/110	kus	3,000	11,90	35,70
21	K	72124-2212	Univerzálny lapač strešných splavenín z PVC, priamy 300x155/125	kus	3,000	11,90	35,70
22	K	72127-3210	Montáž ventilačných hlavíc iných typov DN 100	kus	9,000		nenaceňovať
23	M	591 927250.1	Hlavica ventilová HL 810 DN 100	kus	9,000	23,36	210,24
24	K	72127-4122	Privzdušňovací ventil vnútorný odpadového potrubia DN 75	kus	2,000	5,81	11,62
25	K	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	320,000		nenaceňovať
26	K	72129-0112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	m	20,000		nenaceňovať
27	K	72129-0821	Vnútrost. prem. vybúr. kanaliz. vodor. do 100m v obj. do 6m	t	0,500		nenaceňovať
28	K	72199-9905.1	Vnútorná kanalizácia - vrtacie a sekacie práce	hod	48,000		nenaceňovať
	D	D3	722 - Vnútorný vodovod				6 424,52
29	K	72214-0104	Potrubie vod. z ocel. rúr z ušlacht. ocele spojované lisovaním DN 25	m	10,000		nenaceňovať
29	M	72214-0104 S	Potrubie vod. z ocel. rúr z ušlacht. ocele spojované lisovaním DN 25	m	10,000	7,47	74,70
29	M	72214-0104	Potrubie vod. z ocel. rúr z ušlacht. ocele spojované lisovaním DN 25 - lisovacie kolena, odbočky,...	ks	8,000	21,27	170,16
30	K	72214-0105	Potrubie vod. z ocel. rúr z ušlacht. ocele spojované lisovaním DN 32	m	54,000		nenaceňovať
30	M	72214-0105	Potrubie vod. z ocel. rúr z ušlacht. ocele spojované lisovaním DN 32	m	55,000	12,74	700,70
30	M	72214-0105	Potrubie vod. z ocel. rúr z ušlacht. ocele spojované lisovaním DN 32 - lisovacie kolena, odbočky,...	ks	40,000	27,24	1 089,60
31	K	72214-0106	Potrubie vod. z ocel. rúr z ušlacht. ocele spojované lisovaním DN 40	m	8,000		nenaceňovať
31	M	72214-0106	Potrubie vod. z ocel. rúr z ušlacht. ocele spojované lisovaním DN 40	m	8,000	13,65	109,20
31	M	72214-0106	Potrubie vod. z ocel. rúr z ušlacht. ocele spojované lisovaním DN 40- lisovacie kolena, odbočky,...	ks	8,000	50,00	400,00
32	K	72217-0946	Opr. vodov. potrubia z PE. spojky pre rúrky z rPE K285 G 6/4	kus	1,000		nenaceňovať
32	M	197730060200.S	spojky pre rúrky z rPE K285 G 6/4	kus	1,000	30,70	30,70
33	K	72217-1225	Potrubie vodov. z rúrok PE rad ťažk. rPE D 50/8,3	m	4,000		nenaceňovať
33	M	72217-1225	Potrubie vodov. z rúrok PE rad ťažk. rPE D 50/8,3	m	4,000	2,78	11,12
34	K	72217-4022	Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	280,000		nenaceňovať
34	M	286140020700	Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	294,000	0,75	220,50
34	M	286540026600	Spojky, odbočky, vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 20 D 20 x 3,4 mm	ks	210,000	0,14	30,24
35	K	72217-4023	Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	160,000		nenaceňovať
35	M	286140020800	Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	168,000	1,19	199,58
35	M	286540025700	Spojky, odbočky, vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 20 D 25 x 4,2 mm	ks	120,000	0,18	21,60
36	K	72217-4024	Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 20 D 32 x5,4 mm	m	40,000		nenaceňovať
36	M	286140020900	Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 20 D 32 x5,4 mm	m	42,000	1,94	81,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	M	286540027700	Spojky, odbočky, vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 20 D 32 x5,4 mm	ks	30,000	0,30	9,00
37	K	72217-4025	Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	76,000		nenaceňovať
37	M	72217-4025	Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	78,000	3,07	239,62
37	M	286540025900	Spojky, odbočky, vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 20 D 40 x 6,7 mm	ks	57,000	0,77	43,89
38	K	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m	280,000	0,22	61,60
39	K	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	160,000	0,25	40,00
40	K	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	50,000	0,32	16,00
41	K	72218-2114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	m	94,000	0,39	36,66
42	K	72218-2115	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40	m	84,000	0,50	42,00
43	K	72219-0222	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 20	ks	1,000		nenaceňovať
44	K	72219-0223	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 25	ks	4,000		nenaceňovať
45	K	72219-0224	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 32	ks	2,000		nenaceňovať
46	K	72219-0226	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 50	ks	1,000		nenaceňovať
47	K	72222-0152	Nástenka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	37,000	1,42	52,54
48	K	72222-0161	Nástenný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	ks	62,000	4,98	308,76
49	K	72222-0232	Prechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým vnútorným závitom	kus	1,000	2,50	2,50
50	K	72222-0234	Prechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4 s kovovým vnútorným závitom	kus	2,000	1,25	2,50
51	K	72222-4115	Kohút napúšťací alebo vypúšťací G 1/2 PN 10 s jedným závitom	kus	2,000	8,97	17,94
52	K	72222-9101	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	kus	2,000		nenaceňovať
53	K	72223-1061	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1/2-dopúšťanie UK	kus	1,000	2,60	2,60
54	K	72223-1065	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 6/4	kus	1,000	7,42	7,42
55	K	72223-1072	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný V 3038 G 3/4	kus	1,000	9,69	9,69
56	K	72223-1165	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný priamy ON 137030 G 6/4	kus	1,000	31,20	31,20
57	K	72223-1205	Ventil redukčný mosadzný G 6/4 PN 6 do 25°C s 2x vnútorným závitom bez manometra	kus	1,000	79,20	79,20
58	K	72223-2044	Kohút guľový priamy G 3/4 PN 42 do 185°C vnútorný závit	kus	6,000	7,40	44,40
59	K	72223-2103	Kohút guľový priamy G 1/2PN 42 do 185°C s vonkajším a vnútorným závitom - dopúšťanie uK	kus	1,000	6,63	6,63
60	K	72223-2156	Kohút guľový priamy G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprietokový vnútorný závit ťažká rada	kus	2,000	17,50	35,00
61	K	72223-2157	Kohút guľový priamy G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnoprietokový vnútorný závit ťažká rada	kus	2,000	27,37	54,74
62	K	72223-4264	Filter mosadzný G 3/4 PN 16 do 120°C s 2x vnútorným závitom	kus	1,000	4,34	4,34
63	K	72223-4266	Filter mosadzný G 5/4 PN 16 do 120°C s 2x vnútorným závitom	kus	1,000	8,92	8,92
64	K	72223-9101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	kus	4,000		nenaceňovať
65	M	551 21700.1	Ventil vyvažovací stupačkový Stromax 1/2"	kus	4,000	58,95	235,80
66	M	551 2H1402	Ventil zmiešavací termostatický 3/4"M	kus	4,000	79,00	316,00
67	K	72223-9102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	kus	8,000		nenaceňovať
68	M	541 1A1121.1	Ventil proti obareniu TM 200 DN 20	kus	4,000	93,40	373,60
69	K	72223-9102.1	Montáž vodov. armatúr s 3 závitmi G 3/4	kus	4,000		nenaceňovať
70	K	72223-9103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	kus	4,000		nenaceňovať
71	K	72223-9104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	kus	4,000		nenaceňovať
72	K	72223-9105	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 6/4	kus	3,000		nenaceňovať
73	K	72224-0133	Hydrantový systém s tvarovo stalou hadicou D 25 x 30 m celoplechový	ks	4,000	279,60	1 118,40
74	K	72225-4106	Montáž hydrantovej skrine nástennej s výzbrojou	ks	4,000		nenaceňovať

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
75	K	72226-2203	Montáž vodomera pre vodu do 30° C závitového G 1	kus	1,000		nenaceňovať
76	K	72226-2213	Vodomer pre vodu do 30° C závitový G 1	kus	1,000	84,00	84,00
77	K	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	528,000		nenaceňovať
78	K	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	528,000		nenaceňovať
79	K	72229-0821	Vnútrost. prem. vybúr. vodovodu vodor. do 100m v obj. do 6m	t	1,500		nenaceňovať
80	K	72299-9905.1	Vnútrotný vodovod HZS T5- vrtacie a sekacie práce	hod	62,000		nenaceňovať
	D	D4	724 - Strojné vybavenie				1 778,40
81	K	72414-9101	Montáž čerpadiel vodov. ponor. do 40l bez potrubia a prísluší	kus	1,000		nenaceňovať
82	M	426 1A1708	Čerpadlo COMFORT UP 20-14 BXUT 110	kus	1,000	194,00	194,00
83	K	72414-9101.1	Montáž tlakovej nádoby do 50 l	kus	1,000		nenaceňovať
84	M	484 1J0712	Ventil pre expanznú nádobu 1"- 201494-001	kus	1,000	28,80	28,80
85	M	484 6B0108	Nádoba expanzná reflex 25 l / 3 bar biela - pitná voda	kus	1,000	41,60	41,60
86	M	541 2D0452.1	Zásobník WST 400-5C	kus	1,000	1 350,00	1 350,00
87	M	72424-2413	Filter domáci na vodu s redukčným a spätným ventilom JSP G 5/4"	ks	1,000	164,00	164,00
88	K	72431-9113	Montáž tlakových nádrží stojatých, ostatných typov 500 l	kus	1,000		nenaceňovať
	D	D5	725 - Zariadenie predmety				12 755,40
89	M	72511-2300	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	ks	5,000	68,00	340,00
90	M	72511-2300.1	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita-detská	ks	32,000	192,00	6 144,00
91	K	72511-9305	Montáž záchodovým mis kombinovaných	ks	37,000		nenaceňovať
92	K	72511-9309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	kus	15,000		nenaceňovať
93	M	72521-2200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	ks	10,000	33,60	336,00
94	M	72521-2200.1	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita-detské	ks	36,000	33,60	1 209,60
95	K	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	ks	46,000		nenaceňovať
96	M	72524-1112	Vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	ks	8,000	76,50	612,00
97	K	72524-9104	Montáž sprchovej vaničky	ks	8,000		nenaceňovať
98	K	72529-1111	Dodávka a montáž ostat. prísl. vešiaky, držiaky a pod.	ks	54,000		nenaceňovať
98	M	72529-1111	vešiaky, držiaky	ks	54,000	9,20	496,80
99	K	72531-4290	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách	ks	4,000	33,60	134,40
100	K	72531-4370	Drez jednoduchý nerez. veľkokuchyn. štandardná kvalita	ks	4,000	5,52	22,08
101	K	72531-9201	Montáž drezov so zápach uzávier	ks	4,000		nenaceňovať
102	K	72531-9202	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	kus	2,000		nenaceňovať
102	M	246970002150.S	silikónový tmel biely	kus	2,000	7,92	15,84
103	K	72533-9101	Montáž výleviek	ks	4,000		nenaceňovať
104	M	642 711000	Výlevka keramická keramická biela	kus	4,000	188,00	752,00
105	K	72581-9301	Montáž ventilov stojankových G 1/2	ks	173,000		nenaceňovať
106	M	551 F00102	Hadica uni.flex.F-F 1/2", 50 cm - HF.OL.050.015	kus	37,000	2,40	88,80
107	M	551 F00204	Ventil zach.s fil.roh. 1/2 x 3/8"- VP.00.FIL.010	kus	37,000	3,60	133,20
108	M	551 F00205	Ventil bat.s fil.roh. 1/2 x 1/2"- VP.00.FIL.015	kus	136,000	3,60	489,60
109	K	72582-0700	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	4,000	31,50	126,00
110	K	72582-1400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	46,000	31,50	1 449,00
111	K	72582-9601	Montáž batérie umývadlovej jednopákovéj do 1 otvoru	kus	46,000		nenaceňovať
112	K	72582-9802	Montáž batérie drezovej 1-pákovéj do 1 otvoru	kus	4,000		nenaceňovať
113	K	72584-0200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	ks	8,000	50,76	406,08
114	K	72584-9200	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	kus	8,000		nenaceňovať

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
115	K	72584-9206	Montáž nastaviteľného držiaka sprchy	kus	8,000		nenaceňovať
116	K	72586-9101	Montáž zápach. uzáverok umývadlových D 40	kus	46,000		nenaceňovať
117	K	72586-9204	Montáž zápach. uzáverok drez. jednod. D 50	kus	4,000		nenaceňovať
118	K	72586-9210	Montáž zápachových uzáverok sprchových DN 40/50	kus	8,000		nenaceňovať

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 01 MŠ UK

JKSO:

Miesto:


Objednávateľ:

ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p., Lesná 10, 086 33 Zborov

Zhotoviteľ:

Agro *Ostrov, s.r.o., Duklianská 1399, 085 01 Bardejov

Projektant:



Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

52 707 687

IČ DPH:

SK2121119715

IČO:

36 573 906

DIČ

SK2020038559

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

21 167,17

DPH základná

Základ dane

21 167,17

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

4 233,43

Cena s DPH

v EUR

25 400,60

Projektant

Spracovateľ


Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

21.06.2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 01 MŠ UK

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	21 167,17
D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	21 167,17
D2 - 71 - IZOLÁCIE	126,50
D3 - 713 - Izolácie tepelné	126,50
D4 - 73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	20 953,17
D5 - 731 - KOTOLNE	7 217,98
D6 - 732 - STROJOVNE	486,60
D7 - 733 - ROZVOD POTRUBIA	3 576,30
D8 - 734 - ARMATÚRY	2 498,07
D9 - 735 - VYKUROVACIE TELESÁ	7 174,22
D11 - 76 - KONŠTRUKCIE	87,50
D12 - 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	87,50

ROZPOČET/ výkaz výmer

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 01 MŠ UK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY PSV				21 167,17
D	D2		71 - IZOLÁCIE				126,50
D	D3		713 - Izolácie tepelné				126,50
1	K	71346-2113	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 25	m	120,000		nenaceňovať
2	M	71346-2113	Izolácia potrubia MIRELON 28x6mm	m	120,000	0,33	39,60
3	M	71346-2113	Izolácia potrubia MIRELON 35x6mm	m	210,000	0,39	81,90
4	M	71346-2113	Izolácia potrubia MIRELON 42x10mm	m	10,000	0,50	5,00
5	K	71346-2114	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 32	m	210,000		nenaceňovať
6	K	71346-2115	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 40	m	10,000		nenaceňovať
D	D4		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE				20 953,17
D	D5		731 - Kotolne				7 217,98
7	K	73124-9211	Montáž kotlov ocel. rýchlomyhr. agr. kondenzačných bez prípr. TUV	ks	2,000		nenaceňovať
8	M	mat	Kotol kondenzačný Condens 9000i W 50E . 6,5-49,9kW	kus	2,000	2 400,00	4 800,00
9	M	mat	Príslušenstvo č. 759 montážna lišta	kus	2,000	67,50	135,00
10	M	mat	Regulácia ekvitermica CW400+ MC400 s montážou	kus	1,000	147,60	147,60
11	K	73129-3125	Montáž kotl. príslušenstva - rýchlomont. sady bez zmiešavacieho ventilu DN 25	kus	1,000		nenaceňovať
12	K	73129-3225	Montáž kotl. príslušenstva - rýchlomont. sady s 3cestným zmieš. ventilom DN 25	kus	1,000		nenaceňovať
13	M	mat	Nadoba neutralizačná	kus	1,000	214,08	214,08
14	M	mat	Granulát neutralizačný bal. 4 kg č 839	ks	1,000	91,30	91,30
15	M	mat	Odtáh spalin pre kaskádu závesných kondenzačných kotlov do 126kW s montážou D 125mm plastové	ks	1,000	400,00	400,00
16	M	mat	Sada rýchlomontážna HS 25/6 MM100	kus	1,000	380,00	380,00
17	M	mat	Sada rýchlomontážna HSM 25/6 MM100	kus	2,000	500,00	1 000,00
18	M	mat	Držiak rýchlomontážnych skupín 3 okruhy	kus	1,000	50,00	50,00
19	K	73199-9904.1	Kotolne, HZS T4-Vykurovací skúška	hod	72,000		nenaceňovať
20	K	73199-9905.1	Kotolne, - Uvedenie do prevádzky vč. elektra	Hod	30,000		nenaceňovať
D	D6		732 - Strojovne				486,60
21	K	73211-1315.1	Rozdelovače a zberače. DN 32 - montáž	kus	1,000		nenaceňovať
22	K	73233-0315	Expanzomat, bez poistného ventilu, tlak 6 barov, objem 50 l	ks	3,000		nenaceňovať
22	M	73233-0315	Expanzomat, bez poistného ventilu, tlak 6 barov, objem 50 l	ks	3,000	71,20	213,60
23	K	73233-1911	Príslušenstvo k expanzným nádobám, konzola mosadzná	ks	3,000		nenaceňovať
23	M	73233-1911	Príslušenstvo k expanzným nádobám, konzola mosadzná	ks	3,000	66,00	198,00
24	K	73233-1922	Príslušenstvo k expanzným nádobám bezpečnostný uzáver G 1 na meranie tlaku	kus	3,000		nenaceňovať
24	M	73233-1911	Príslušenstvo k expanzným nádobám bezpečnostný uzáver G 1 na meranie tlaku	kus	3,000	25,00	75,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	D7	733 - Rozvod potrubia				3 576,30
25	K	73311-3113	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15	kus	164,000		nenaceňovať
26	K	73311-3115	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 25	kus	12,000		nenaceňovať
27	K	73311-3116	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 32	kus	1,000		nenaceňovať
28	K	73311-3117	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 40	kus	4,000		nenaceňovať
29	K	73313-9210.1	Montáž hydraulických vyrovnávačov tlakov Q= do 5m3/hod	kus	1,000		nenaceňovať
30	M	mat	Anuloid WHY 120/80, prietok do 5000 l/hod, 4xDN 40	kus	1,000	174,72	174,72
31	M	mat	Rozdeľovač-zberač kombinovaný HKV 3/25/32	kus	1,000	205,44	205,44
32	K	73316-5325	Potrubie z rúrok REHAU RAUTITAN stabil DN 25,0x3,7 mm v tyčiach	m	120,000		nenaceňovať
32	M	286210006000	Potrubie z rúrok REHAU RAUTITAN stabil DN 25,0x3,7 mm v tyčiach	m	126,000	5,04	635,04
32	M	286710007300	Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 25-28 mm, DN potrubia 3/4", M8, M10, EPDM izolant, HILTI	ks	80,000	0,93	74,40
33	K	73316-5332	Potrubie z rúrok REHAU RAUTITAN stabil DN 32,0x4,7 mm v tyčiach	m	210,000		nenaceňovať
33	M	286210006200	Potrubie z rúrok REHAU RAUTITAN stabil DN 32,0x4,7 mm v tyčiach	m	220,500	6,70	1 477,35
33	M	286710007400	Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 32-36 mm, DN potrubia 1", M8, M10, EPDM izolant, HILTI	ks	120,000	0,93	111,60
34	K	73316-5340	Potrubie z rúrok REHAU RAUTITAN stabil DN 40,0x6,0 mm v tyčiach	m	10,000		nenaceňovať
34	M	286210006300	Potrubie z rúrok REHAU RAUTITAN stabil DN 40,0x6,0 mm v tyčiach	m	10,500	16,40	172,20
34	M	286220045600	Násuvná objímka RAUTITAN PX D 40 mm, materiál: PVDF, REHAU	ks	10,000	3,36	33,60
35	K	73317-3311	Potrubie vykurovacie z rúrok z polyetylénu RAUTHERM S-predizolované D17/2	m	280,000		nenaceňovať
35	M	73317-3311	Potrubie vykurovacie z rúrok z polyetylénu RAUTHERM S-predizolované D17/2	m	294,000	1,65	485,10
36	K	73317-3312	Potrubie vykurovacie z rúrok z polyetylénu RAUTHERM S-predizolované D20/2	m	90,000		nenaceňovať
36	M	73317-3312	Potrubie vykurovacie z rúrok z polyetylénu RAUTHERM S-predizolované D20/2	m	94,500	2,02	190,89
37	K	73319-1111	Manžety prestupové pre rúrky do DN 20	kus	40,000		nenaceňovať
37	M	73319-1111	Manžety prestupové pre rúrky do DN 20	kus	40,000	0,21	8,40
38	K	73319-1112	Manžety prestupové pre rúrky do DN 32	kus	30,000		nenaceňovať
38	M	73319-1112	Manžety prestupové pre rúrky do DN 32	kus	30,000	0,25	7,56
39	K	73332-4305	Prípl. za potrubie plastové spoj plast objím. v kotol. d32	m	203,000		nenaceňovať
40	K	73332-4306	Prípl. za potrubie plastové spoj plast objím. v kotol. d40	m	10,000		nenaceňovať
41	K	73339-1101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	m	490,000		nenaceňovať
42	K	73339-1102	Tlaková skúška potrubia plastového do d 50	m	220,000		nenaceňovať
43	K	73389-0801	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt potrubia vodor. 100m v. do 6m	t	0,500		nenaceňovať
44	K	73399-9904.1	Rozvod potrubia, HZS T4-vrtacie a sekacie práce	hod	80,000		nenaceňovať
	D	D8	734 - Armatúry				2 498,07
45	K	73420-9103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	87,000		nenaceňovať
46	K	73420-9105	Montáž armatúr s jedným závitom G 1	kus	1,000		nenaceňovať
47	K	73420-9115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	22,000		nenaceňovať
48	K	73420-9117	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4	kus	7,000		nenaceňovať
49	K	mat	Ventil odvodušňovací závitový vykur. telies do 1/2	kus	82,000	0,84	68,88
50	K	mat	Ventil závitový odvodušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	3,000	8,55	25,65
51	K	mat	Ventil závitový regulačný priamy G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	4,000	60,00	240,00
52	K	mat	Termostatická hlavica kvapalinová PN 10 do 110°C vyhrievacích telies VK	kus	82,000	16,80	1 377,60
53	K	73422-9142	Montáž ventilov JHS so zmiešavačom, dvojbodové pripojenie	kus	82,000		nenaceňovať
54	K	mat	Ventily spätné závitové zvislé Ve 3038 G 1	kus	5,000	4,80	24,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	mat	Ventily poistné závitové rohové 3 bar G 1	kus	1,000	22,40	22,40
56	K	73426-1215	Skrutkovanie priame V 4300 G 1	kus	10,000		nenaceňovať
57	K	mat	Skrutkovanie kúrenárske priame G 1 PN 16 do 120°C	kus	10,000	7,59	75,90
58	K	mat	Skrutkovanie kúrenárske priame G 6/4 PN 16 do 120°C	kus	2,000	11,60	23,20
59	K	mat	Armatúra pripojovacia rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorov typu VK	kus	2,000	10,00	20,00
60	K	mat	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	kus	4,000	4,70	18,80
61	K	mat	Filter závitový priamy s vnút. závitmi PN 16 do 130°C G 1	kus	2,000	5,28	10,56
62	K	mat	Filter závitový priamy s vnút. závitmi PN 16 do 130°C G 1 1/2	kus	1,000	12,00	12,00
63	K	73429-1951	Montáž hlavíc ovládania	kus	82,000		nenaceňovať
64	K	mat	Kohút guľový priamy G 1 PN 42 do 185°C vonkajší a vnútorný závit	kus	12,000	14,79	177,48
65	K	mat	Kohút guľový priamy G 1 1/2 PN 42 do 185°C vonkajší a vnútorný závit	kus	2,000	30,80	61,60
66	K	73429-9110	Montáž kohúty guľové do DN 25	kus	12,000		nenaceňovať
67	K	73429-9120	Montáž kohúty guľové do DN 50	kus	2,000		nenaceňovať
68	K	mat	Ventíl závitový regulačný priamy G 1 PN 20 do 100°C merací k vyvažovaciemu ventilu	kus	4,000	60,00	240,00
69	K	mat	Ostatné meracie armatúry, návarky s rúrk. závitom G 3/4	kus	4,000	8,20	32,80
70	K	mat	Ostatné meracie armatúry, montáž návarky M 20 x 1,5	kus	4,000	16,80	67,20
	D	D9	735 - Vykurovacie telesá				7 174,22
71	K	73500-0911	Vyregulovanie ventilov a kohútov s ručným ovlád. pri oprav.	kus	86,000		nenaceňovať
72	K	73500-0912	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád. pri oprav	kus	82,000		nenaceňovať
73	K	73515-9619	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd.-11K Hdo600/Ldo2000mm	kus	4,000		nenaceňovať
74	K	73515-9639	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd.-21K Hdo600/Ldo2000mm	kus	76,000		nenaceňovať
75	K	73515-9645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd.-22K Hdo600/Ldo2000mm	kus	2,000		nenaceňovať
76	M	mat	Zátka, korad 1/2"	kus	82,000	0,39	31,98
77	M	mat	Radiátor panelový oceľový 11VK 600x400	kus	2,000	54,70	109,40
78	M	mat	Radiátor panelový oceľový 11VK 600x600	kus	2,000	59,63	119,26
79	M	mat	Radiátor panelový oceľový 21VK 600x400	kus	3,000	63,40	190,20
80	M	mat	Radiátor panelový oceľový 21VK 600x500	kus	6,000	65,00	390,00
81	M	mat	Radiátor panelový oceľový 21VK 600x600	kus	4,000	70,50	282,00
82	M	mat	Radiátor panelový oceľový 21VK 600x800	kus	21,000	81,60	1 713,60
83	M	mat	Radiátor panelový oceľový 21VK 600x1000	kus	35,000	92,58	3 240,30
84	M	mat	Radiátor panelový oceľový 21VK 600x1200	kus	3,000	86,00	258,00
85	M	mat	Radiátor panelový oceľový 21VK 600x1400	kus	4,000	114,60	458,40
86	M	mat	Radiátor panelový oceľový 22VK 600x800	kus	2,000	90,50	181,00
87	M	mat	Konzola Korad nástenná	ks	82,000	2,44	200,08
88	K	73599-9905.1	Vykurovacie telesá, HZS T5- napústenie systému Uk s odvodušením	hod	12,000		nenaceňovať
	D	D11	76 - KONŠTRUKCIE				87,50
	D	D12	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				87,50
89	K	76799-5101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	kg	35,000		nenaceňovať
90	M	mat	Oceľ jakel rozmer podľa upresnenia	kg	35,000	2,50	87,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 01 MŠ plynofikácia OPZ

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p., Lesná 10, 086 33 Zborov

Zhotoviteľ: Agro Ostrov, s.r.o, Duklianská 1399/085 01, Bardejov

Projektant:

Spracovateľ: Mgr. Pavol Lackaň

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO: 52 707 687

IČ DPH: SK2121119715

IČO: 36 573 906

DIČ: SK2020038559

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

449,30

DPH základná

Základ dane
449,30

Sadzba dane
20,00%

Výška dane
89,86

Cena s DPH

v EUR

539,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

21.06.2014

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 01 MŠ plynofikácia OPZ

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	449,30
D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	449,30
D2 - 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	347,04
D3 - 723 - Vnútorný plynovod	347,04
D5 - 73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	80,94
D6 - 733 - Rozvod potrubia	0,00
D7 - 734 - Armatúry	80,94
D9 - 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	21,33
D10 - 783 - Nátery	21,33

ROZPOČET/ výkaz výmer

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 01 MŠ plynofikácia OPZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY PSV				449,30
D	D2		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE				347,04
D	D3		723 - Vnútorný plynovod				347,04
1	K	72312-0202	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 15	m	12,000		nenaceňovať
1	M	141410000300.S	Potrubie plyn. ocel. záv. čier. spoj zvar 11353 DN 15	m	12,000	2,08	24,91
1	M	286710016500.S	Objímka na rúrky ocelové, veľkosť 1/2"	ks	8,000	0,77	6,16
2	K	72312-0204	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 25	m	2,000		nenaceňovať
2	M	141410000500.S	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 25	m	2,000	3,60	7,20
2	M	286710016700.S	Objímka na rúrky ocelové, veľkosť 3/4"	ks	2,000	0,80	1,60
3	K	72312-0205	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 32	m	5,000		nenaceňovať
3	M	141410000600.S	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 32	m	5,000	4,64	23,20
3	M	286710016800.S	Objímka na rúrky ocelové, veľkosť 1"	ks	4,000	0,78	3,12
4	K	72315-0315	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 108/4	m	1,600		nenaceňovať
4	M	141110010200.S	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 108/4	m	1,600	21,03	33,65
5	K	72315-0365	Chránička plyn. potrubia D 38/2.6	m	0,500		nenaceňovať
5	M	141110002600.S	Chránička plyn. potrubia D 38/2.6	m	0,500	4,63	2,32
6	K	72315-0366	Chránička plyn. potrubia D 44,5/2.6	m	0,500		nenaceňovať
6	M	141110004100.S	Chránička plyn. potrubia D 44,5/2.6	m	0,500	6,00	3,00
7	K	72316-0204	Prípojka k plynomerom spoj. na závit bez odchodu G 1	ks	1,000		nenaceňovať
8	K	72316-0334	Rozperky prípojok k plynomerom G 1	ks	1,000		nenaceňovať
9	K	72319-0251	Prípojka plyn. vyved. a upevnenie výpustiek na potrubí DN 15	kus	1,000		nenaceňovať
10	K	72319-0252	Prípojka plyn. vyved. a upevnenie výpustiek na potrubí DN 20	kus	2,000		nenaceňovať
11	K	72319-0901	Opr. plyn. potrubia, uzavretie alebo otvorenie potrubia	kus	1,000		nenaceňovať
12	K	72319-0907	Opr. plyn. potrubia, odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	8,500		nenaceňovať
13	K	72319-0909	Opr. plyn. potrubia, neúradná tlak. skúška stávajúceho potr.	kus	1,000		nenaceňovať
14	K	72322-1133	Armat. plyn. s 1 závitom, kohút hadicový G 1/2	ks	1,000		nenaceňovať
14	M	72322-1133	Armat. plyn. s 1 závitom, kohút hadicový G 1/2	ks	1,000	4,56	4,56
15	K	72322-9102	Montáž plynovodných armatúr s 1 závitom, ostatné typy G 1/2	ks	1,000		nenaceňovať
16	K	72323-1162	Kohút guľový priamy G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou DADO vnútorný závit ťažká rada	kus	2,000		nenaceňovať
16	M	72323-1162	Kohút guľový priamy G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou DADO vnútorný závit ťažká rada	kus	2,000	5,37	10,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	72323-1163	Kohút guľový priamy G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou DADO vnútorný závit ťažká rada	kus	2,000		nenaceňovať
17	M	72323-1163	Kohút guľový priamy G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou DADO vnútorný závit ťažká rada	kus	2,000	3,29	6,58
18	K	72323-4201	Montáž strednotlakového regulátora tlaku plynu bez skrinky jednoduché	ks	1,000		nenaceňovať
19	M	422 435100.1	Skrinka plastová s domovou regul.z ostavou a RTP FE 10 na stenu	kus	1,000	220,00	220,00
20	K	72323-4351	Skrinka s dom.regul.zostavou- montáž	kus	1,000		nenaceňovať
21	K	72323-9101	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1/2	kus	2,000		nenaceňovať
22	K	72323-9102	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 3/4	kus	2,000		nenaceňovať
23	K	72399-9904.1	Vnútorný plynovod HZS T4 - vrtacie a sekacie práce	hod	8,000		nenaceňovať
24	K	72399-9906.1	Vnútorný plynovod -Revizia a tlaková skúška OPZ	ks	1,000		nenaceňovať
	D	D5	73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE				80,94
	D	D6	733 - Rozvod potrubia				0,00
25	K	73319-3928	Opr. ocel. hlad. potrubia, zaslepenie dienkom pr. 108	kus	2,000		nenaceňovať
	D	D7	734 - Armatúry				80,94
26	K	73442-1130	Tlakomery deformačné so spodným pripojom 03313 pr. 160	kus	1,000		nenaceňovať
26	M	73442-1130	Tlakomery deformačné so spodným pripojom 03313 pr. 160	kus	1,000	41,50	41,50
27	K	73442-4101	Kondenzačná slučka na privarenie zahnutá PN 250 do 300°C	kus	1,000		nenaceňovať
27	M	73442-4101	Kondenzačná slučka na privarenie zahnutá PN 250 do 300°C	kus	1,000	13,20	13,20
28	K	73442-4912	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5	kus	1,000		nenaceňovať
28	M	73442-4912	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5	kus	1,000	20,00	20,00
29	K	73442-9130	Montáž tlakomerov deformač. so spodným pripojom do 160mm	kus	1,000		nenaceňovať
30	K	73449-4214	Ostatné meracie armatúry, návarky s rúrk. závitom G 3/4	kus	2,000		nenaceňovať
30	M	73449-4214	meracie armatúry, návarky s rúrk. závitom G 3/4	kus	2,000	0,48	0,96
31	K	73449-9211	Ostatné meracie armatúry, montáž návarky M 20 x 1,5	kus	2,000		nenaceňovať
31	M	73449-4214	meracie armatúry, montáž návarky M 20 x 1,5	kus	2,000	2,64	5,28
	D	D9	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE				21,33
	D	D10	783 - Nátery				21,33
32	K	78342-4340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	20,600		nenaceňovať
32	M	246220002100.S	farba syntetická univerzálna (vrchná a spodná)	kg	2,000	10,00	20,00
32	M	246420001300.S	riedilo k farbe syntetickej S6002	l	0,500	2,65	1,33



stavba: Novostavba Materskej školy v obci Zborov
objekt: SO 01 MŠ ELI

	Názov	Mj	Množstvo	Materiál	Matenál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena Celkom
rozpočet/výkaz výmer								
Zemné práce								
39.	Káblová ryha šírky 0,5m, hĺbky 1,2m výkop a zahoz	m	80		nenaceňovať		nenaceňovať	nenaceňovať
40.	Káblové lôžko v ryhe	m	80		nenaceňovať		nenaceňovať	nenaceňovať
mat	piesok obsypový fr. 0/2	m3	16,00	16,00	256,00			
spolu bez DPH					256,00		0,00	256,00

POZNÁMKA:

označené položky (modrou farbou) - **NENACEŇOVAŤ** - vyznačené položky sú dodávkou objednávateľa

označené položky (oranžovou farbou) - **NACENIŤ LEN MATERIÁL** s dodaním na stavbu - práce súvisiacimi s vyznačenými položkami sú dodávkou objednávateľa



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 02 spevnené plochy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p., Lesná 10, 086 33 Zborov

Zhotoviteľ:

(DODÁVATEL)

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

52 707 687

IČ DPH:

SK2121119715

IČO:

DIČ

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

6 964,14

DPH základná

Základ dane

6 964,14

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

1 392,83

Cena s DPH

v EUR

8 356,96

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

21.06.2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 02 spevnené plochy

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 964,14

HSV - Práce a dodávky HSV

6 964,14

1 - Zemné práce

0,00

5 - Komunikácie

4 671,50

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 292,64

99 - Presun hmôt HSV

0,00

ROZPOČET/ výkaz výmer

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 02 spevnené plochy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				6 964,14
D		1	Zemné práce				0,00
1	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3. nad 100 do 1000 m3	m3	115,830		nenaceňovať
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	38,610		nenaceňovať
3	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	115,830		nenaceňovať
4	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	115,830		nenaceňovať
5	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	257,400		nenaceňovať
D		5	Komunikácie				4 671,50
6	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením. po zhutnení hr. 150 mm	m2	257,400		nenaceňovať
6	M	583410003600.S	Kamenivo drvené fr. 16/32	t	61,900	18,00	1 114,20
7	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	257,400		nenaceňovať
7	M	583410004400.S	Kamenivo drvené fr. 0/32	t	82,000	13,00	1 066,00
8	K	596911143	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	257,400		nenaceňovať
8	M	583410001200.S	Kamenivo drvené fr 4/8 hr. 30mm	m3	8,000	22,00	176,00
8	M	583310000600.S	Piesok škárovací - šaštin fr. 0/2	m3	1,000	18,00	18,00
9	M	5924600101001	Dlažba betónová zamkova rozmer 200x100x60 mm	m2	270,270	8,50	2 297,30
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 292,64
10	K	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	161,000		nenaceňovať
11	M	592170002901	Obrubník betonový, lxšxv 1000x50x200 mm. prirodný	ks	161,000	2,00	322,00
12	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbočných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	19,320	102,00	1 970,64
D		99	Presun hmôt HSV				0,00
13	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlažbovými (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	298,862		nenaceňovať

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 03 kanalizačná prípojka splaškova

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p., Lesná 10, 086 33 Zborov

Zhotoviteľ:

(DODÁVATEL)

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

52 707 687

IČ DPH:

SK2121119715

IČO:

DIČ

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

767,63

DPH základná

Základ dane

767,63

Sadzba dane

20.00%

Výška dane

153,53

Cena s DPH

v EUR

921,16

Projektant

Spracovateľ


Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

21.06.2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 03 kanalizačná prípojka splaškova

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

767,63

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

767,63

D2 - 1 - ZEMNE PRÁCE

0,00

D3 - 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

60,00

D4 - 8 - RÚROVÉ VEDENIA

707,63

D5 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

0,00

ROZPOČET/ výkaz výmer

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 03 kanalizačná prípojka splaškova

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				767,63
D	D2		1 - ZEMNE PRÁCE				0,00
1	K	11001-1010.1	Vytýčenie trasy inžinierkych sieti v rovine	ks	1,000		nenaceňovať
2	K	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	67,800		nenaceňovať
3	K	13220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	27,120		nenaceňovať
4	K	13221-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	m3	1,000		nenaceňovať
5	K	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	120,000		nenaceňovať
6	K	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	120,000		nenaceňovať
7	K	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	68,800		nenaceňovať
8	K	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	m3	3,000		nenaceňovať
9	K	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	3,000		nenaceňovať
10	K	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	3,000		nenaceňovať
11	K	17410-1001	Zásyp zhutnený jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	50,410		nenaceňovať
12	K	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	10,260		nenaceňovať
13	K	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	10,260		nenaceňovať
14	K	18120-1102	Úprava pláne zárezov v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	180,000		nenaceňovať
D	D3		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				60,00
15	K	45159-5111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z prehodenej zeminy	m3	5,130		nenaceňovať
15	M	5833714000	kamenivo drvené fr. 0/2	t	4,000	15,00	60,00
D	D4		8 - RÚROVÉ VEDENIA				707,63
16	K	87131-3121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150. tesnenie gum. krúžkami	m	31,500		nenaceňovať
17	M	286 108550	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 160x3,2x1000	kus	4,000	5,26	21,04
18	M	286 108600	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 160x3,2x4000	kus	5,000	21,76	108,80
19	M	286 110140	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,2x1000	kus	2,000	3,08	6,16
20	M	286 110250	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5,9x5000	kus	5,000	52,50	262,50
21	M	286 506610	Koleno kanalizačné PVC d160/45°	kus	3,000	2,86	8,58
22	M	286 506660	Koleno kanalizačné PVC d 200/45°	kus	1,000	6,30	6,30
23	M	286 508140	Prechodka kanalizačná PVC - kamenina d 200mm	kus	1,000	27,00	27,00
24	M	286 508430	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 160mm	kus	5,000	12,08	60,40
25	M	286 508440	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 200mm	kus	2,000	45,00	90,00
26	M	286 508750	Spojka kanalizačná PVC d 160mm	kus	2,000	3,00	6,00
27	M	286 508760	Spojka kanalizačná PVC d 200mm	kus	2,000	5,80	11,60
28	M	286 509120	Radukcia PVC nesúosová kanalizačná d125/160	kus	1,000	2,32	2,32
29	M	286 509130	Radukcia PVC nesúosová kanalizačná d200/160	kus	1,000	4,20	4,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	286 5A0603	Zátka kanalizačná vnútorná PVC d 160 - 4482	kus	3,000	1,28	3,84
31	M	286 5A0604	Zátka kanalizačná vnútorná PVC d 200 - 4483	kus	1,000	2,25	2,25
32	K	87135-1111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 225, tesnených gumovým krúžkom	m	25,000		nenaceňovať
33	K	87735-5121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubie z kanalizačných rúr z BT DN 300- prepoj	kus	1,000		nenaceňovať
34	K	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	56,500		nenaceňovať
35	K	89480-6115	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 315, DN potrubia 160, hl. 1100 do 1500 mm	kus	3,000		nenaceňovať
36	K	286 3K8652.1	Šachta plastová DN 315. teleskop s poklopom výšky do 1,5m	ks	3,000	28,88	86,64
	D	D5	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				0,00
37	K	99827-1101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	t	0,644		nenaceňovať

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 04 kanalizačná prípojka daždova

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p., Lesná 10, 086 33 Zborov

KS:


Dátum:

IČO: 52 707 687

IČ DPH: SK2121119715

Zhotoviteľ:

(DODÁVATEL)



IČO:

DIČ

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 796,92

DPH základná

Základ dane

1 796,92

Sadzba dane

20.00%

Výška dane

359,38

Cena s DPH

v EUR

2 156,30

Projektant

Spracovateľ


Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ

ZBOR
registrácia
Lesná 10, 086 33 Zborov
IČO: 52 707 687
IČ DPH: SK2121119715

Dátum a podpis:

21.06.2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 04 kanalizačná prípojka daždova

Kód dielu - Popis

Gena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Gena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	1 796,92
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	1 796,92
D2 - 1 - ZEMNE PRÁCE	0,00
D3 - 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	640,00
D4 - 8 - RÚROVÉ VEDENIA	1 156,92
D5 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00

ROZPOČET/ výkaz výmer

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 04 kanalizačná prípojka daždova

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				1 796,92
D	D2		1 - ZEMNE PRÁCE				0,00
1	K	11001-1010.1	Vytýčenie trasy inžinierkych sieti v rovine	ks	1,000		nenaceňovať
2	K	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	102,240		nenaceňovať
3	K	13220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	40,900		nenaceňovať
4	K	13221-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	m3	1,000		nenaceňovať
5	K	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	180,000		nenaceňovať
6	K	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	180,000		nenaceňovať
7	K	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	103,240		nenaceňovať
8	K	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	m3	4,000		nenaceňovať
9	K	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	4,000		nenaceňovať
10	K	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	4,000		nenaceňovať
11	K	17410-1001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	10,220		nenaceňovať
12	K	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	21,500		nenaceňovať
13	K	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	21,500		nenaceňovať
14	K	18120-1102	Úprava pláne zárezov v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	300,000		nenaceňovať
D	D3		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				640,00
15	K	45159-5111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z prehodenej zeminy	m3	67,520		nenaceňovať
15	M	5833714000	kamenivo drvené fr. 0/2	t	40,000	16,00	640,00
D	D4		8 - RÚROVÉ VEDENIA				1 156,92
16	K	87131-3121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	m	142,000		nenaceňovať
17	M	286 107950	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 140x2,8x1000	kus	3,000	6,30	18,90
18	M	286 108010	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 140x2,8x4000	kus	11,000	19,12	210,32
19	M	286 108590	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 160x3,2x3000	kus	4,000	13,28	53,12
20	M	286 108600	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 160x3,2x4000	kus	18,000	21,75	391,50
21	M	286 110140	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,2x1000	kus	6,000	3,08	18,48
22	M	286 110150	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,2x5000	kus	2,000	13,13	26,26
23	M	286 506320	Koleno kanalizačné PVC d 125/45°	kus	2,000	1,80	3,60
24	M	286 506340	Koleno kanalizačné PVC d 125/87°	kus	5,000	2,25	11,25
25	M	286 506560	Koleno kanalizačné PVC d140/45°	kus	2,000	4,50	9,00
26	M	286 507050	Odbočky kanalizačné PVC d160/125 mm	kus	5,000	5,03	25,15
27	M	286 507520	Odbočka kanalizačná PVC nalepovacia d315/200	kus	1,000	61,50	61,50
28	M	286 508430	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 160mm	kus	4,000	45,08	180,32
29	M	286 508440	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 200mm	kus	1,000	45,00	45,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	286 508750	Spojka kanalizačná PVC d 160mm	kus	2,000	3,60	7,20
31	M	286 509110	Radukcia PVC nesúosová kanalizačná d125/140	kus	5,000	3,16	15,80
32	M	286 509120	Radukcia PVC nesúosová kanalizačná d140/160	kus	2,000	6,22	12,44
33	M	286 509130	Radukcia PVC nesúosová kanalizačná d200/160	kus	1,000	4,20	4,20
34	M	286 5A0603	Zátka kanalizačná vnútorná PVC d 160 - 4482	kus	4,000	1,28	5,12
35	K	87735-5121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubie z kanalizačných rúr z PVC DN 200- prepój na šachtu	kus	2,000		nenaceňovať
36	K	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	142,000		nenaceňovať
37	K	89480-6115	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 315, DN potrubia 160, hl. 1100 do 1500 mm	kus	2,000		nenaceňovať
38	M	286 3K8652.1	Šachta plastová DN 300. teleskop s poklopom výšky do 1,5m	ks	2,000	28,88	57,76
	D	D5	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				0,00
39	K	99827-1101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	t	0,822		nenaceňovať

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 05 vodovodná pripojka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p., Lesná 10, 086 33 Zborov

KS:

Dátum:

IČO:

52 707 687

IČ DPH:

SK2121119715

Zhotoviteľ:

(DODÁVATEL)

IČO:

DIČ

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 476,08

DPH základná

Základ dane

1 476,08

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

295,22

Cena s DPH

v EUR

1 771,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

21.02.2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 05 vodovodná prípojka

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	1 476,08
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	1 476,08
D2 - 1 - ZEMNE PRÁCE	0,00
D3 - 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	80,00
D4 - 8 - RÚROVÉ VEDENIA	1 396,08
D5 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00
D7 - PRÁCE A DODÁVKY M	0,00
D8 - 272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody	0,00

ROZPOČET/ výkaz výmer

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 05 vodovodná prípojka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 476,08
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				1 476,08
D	D2		1 - ZEMNE PRÁCE				0,00
1	K	11001-1010.1	Vytýčenie trasy inž.sietí v rovine	ks	1,000		nenaceňovať
2	K	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	57,600		nenaceňovať
3	K	13221-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	m3	1,000		nenaceňovať
4	K	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	28,600		nenaceňovať
5	K	17410-1001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	38,400		nenaceňovať
6	K	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	12,000		nenaceňovať
7	K	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	12,000		nenaceňovať
D	D3		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				80,00
8	K	45159-5111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z prehodenej zeminy	m3	7,200		nenaceňovať
8	M	5833714000	Kamenivo drvené fr. 0/2	t	5,000	16,00	80,00
D	D4		8 - RÚROVÉ VEDENIA				1 396,08
9	M	286 1F1185	Potrubie pre rozvody vody z PE 100+ RC, vonk. priem. 50x4,6 mm	m	82,000	3,39	277,98
10	K	87118-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 50	m	82,000		nenaceňovať
11	K	87917-2199	Príplatok za montáž vodovodných prípojok DN 32-80	kus	1,000		nenaceňovať
12	K	89118-3111	Montáž vodovodných ventilov hlavných pre prípojky DN 40	kus	1,000		nenaceňovať
13	K	89126-9111	Montáž navrtáv. pásov na potrubí z rúr vláknocementových, liatinových, ocelových, plastových DN 100	kus	1,000		nenaceňovať
14	M	422 2G1982	Spojka, DN 40, d 50 mm -	kus	1,000	5,10	5,10
15	M	422 2I0811	Pás navrtavací univerzálny - DN 100-6/4"	kus	1,000	112,50	112,50
16	M	422 2J1203	Súprava zemná teleskopická, DN 100-150. L = 0,75-1,0 m	kus	1,000	33,00	33,00
17	M	422 2J1262	Poklop ventilový s nápisom "Woda".	kus	1,000	7,50	7,50
18	K	89224-1111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	m	82,000		nenaceňovať
19	K	89227-3111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 80-125	m	82,000		nenaceňovať
20	K	89237 2111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia DN do 300	kus	2,000		nenaceňovať
21	K	89910-1111	Osadenie poklopov liatinových, ocelových s rámom do 50 kg	kus	1,000		nenaceňovať
22	K	89973-1101	Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0,3mm, š.200 mm na obsyp	m	80,000		nenaceňovať
22	M	89973-1101	výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0,3mm, š.200 mm na obsyp	m	80,000	12,00	960,00
D	D5		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				0,00
23	K	99827-1101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	t	0,522		nenaceňovať

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	D7	PRÁCE A DODÁVKY M				0,00
	D	D8	272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody				0.00
24	K	80322-1010	Vyhľadávaci vodič na potrubí z PE D do 150	m	80.000		nenaceňovať
25	K	80322-2000	Montáž vývodu signalizačného vodiča	kus	1.000		nenaceňovať

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 06 STL plynová prípojka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p., Lesná 10, 086 33 Zborov

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

DIČ

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

52 707 687

SK2121119715

Cena bez DPH

148,47

DPH základná

Základ dane

148,47

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

29,69

Cena s DPH

v EUR

178,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 21.06.2021 Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 06 STL plynová prípojka

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

148,47

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

8,00

D2 - 1 - ZEMNE PRÁCE

0,00

D3 - 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

8,00

D4 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

0,00

D6 - PRÁCE A DODÁVKY M

140,47

D7 - 272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody

140,47

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:


SO 06 STL plynová prípojka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							148,47
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				8,00
D	D2		1 - ZEMNE PRÁCE				0,00
1	K	11001-1010.1	Vytýčenie trasy inž.sieti	ks	1,000		nenaceňovať
2	K	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	4,620		nenaceňovať
3	K	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	1,850		nenaceňovať
4	K	13221-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	m3	0,500		nenaceňovať
5	K	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	5,120		nenaceňovať
6	K	17410-1001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,320		nenaceňovať
7	K	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	1,080		nenaceňovať
8	K	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	1,080		nenaceňovať
9	K	17520-3101	Prisypanie tesniacej fólie alebo geotext. bez zhut. v rovine	m3	0,360		nenaceňovať
10	K	18110-1101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	m2	20,000		nenaceňovať
D	D3		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				8,00
11	K	45159-5111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z prevedenej zeminy	m3	0,360		nenaceňovať
11	M	5833714000	Kamenivo drvené fr 0/2	t	0,500	16,00	8,00
D	D4		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				0,00
12	K	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	0,409		nenaceňovať
D	D6		PRÁCE A DODÁVKY M				140,47
D	D7		272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody				140,47
13	K	80204-1603	Napojenie pripojovacieho plynovodu PE d32 na plynovod do d160	ks	1,000		nenaceňovať
14	K	80208-1211	Domová regulačná zostava s regulátorom W600U s osadením	kus	1,000		nenaceňovať
15	K	80210-1032	Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D32	m	7,500		nenaceňovať
16	M	286 1F0501	Potrubie plynové z PE - 100 RC. vonk.priem.32 mm - 11 03SPk	m	7,500	1,40	10,50
17	K	80211-8162	Montáž DAA (Kit) prípoj navrt. armatúra s predlž. odb. PE100 SDR11 160/32mm	kus	1,000		nenaceňovať
18	M	286 3A1134	Armatúra navrtavacia DAA 612 641 d1 160, d2 32	kus	1,000	101,26	101,26
19	K	80214-0032	Montáž USTN prechodka PE/ocel' s vonk. závitom PE100 SDR11 D32/1"	kus	1,000		nenaceňovať
20	M	286 3A3502	Prechodka PE/ocel' USTN 612 580 d 32, R 1"	kus	1,000	3,33	3,33
21	K	80233-0050	Montáž ochrannej rúry 50 s nasunutím	m	2,000		nenaceňovať
22	M	286 112010	Rúrka PVC drenážna hrdlová 63x1,5x5000	m	2,000	0,69	1,38
23	K	80281-0025	Montáž rúrových dielov závitových 1"	kus	1,000		nenaceňovať
24	M	422 3A0403	Kohút guľový na plyn - GK - 1"	kus	1,000	8,78	8,78
25	K	80322-1010	Vyhľadávaci vodič na potrubí z PE D do 150	m	7,000		nenaceňovať


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	80322-1010	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150	m	7,000	0,46	3,22
26	K	80322-2000	Montáž vývodu signalizačného vodiča	kus	1,000		nenaceňovať
27	K	80322-3000	Uloženie PE fólie na obsyp	m	6,000		nenaceňovať
27	M	80322-3000	PE folia na obsy - žltá š. 200 mm	m	6,000	2,00	12,00
28	K	80343-0040	Skúška tesnosti potrubia DN do 40	kus	7,500		nenaceňovať
29	K	80344-0050	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	m	7,500		nenaceňovať
30	K	80349-0050	Čistenie potrubí pre prípojky do DN 50	m	7,500		nenaceňovať
31	K	8039.-1	Ostatné práce na plynovodoch- skúšky,revizie	HOD	40,000		nenaceňovať
32	K	8039.-2	Ostatné práce na plynovodoch premeranie signal.vodiča	HOD	3,000		nenaceňovať

stavba: Novostavba Materskej školy v obci Zborovobjekt: SO 08 ODBERNE ELEKTRICKE ZARIADENIE
(OEZ)

	Názov	Mj	Množstvo	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena Celkom
rozpočet/výkaz								
	Zemné práce							
6.	Káblová ryha šírky 0,5m, hĺbky 1,2m výkop a zahoz	m	120		nenaceňovať		nenaceňovať	nenaceňovať
7.	Káblové lôžko v ryhe	m	120		nenaceňovať		nenaceňovať	nenaceňovať
	Kamenivo drvené fr. 0/2	t	24,00	16,00	384,00			
	spolu bez DPH				384,00		0,00	384,00



ZBOROVSKÝ ÚRAD
Mestský úrad
IČO: 00300037
21.06.2021



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 09 oplotenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p., Lesná 10, 086 33 Zborov

Zhotoviteľ:

(DODÁVATEL)

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

52 707 687

IČ DPH:

SK2121119715

IČO:

DIČ

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 752,19

DPH základná

Základ dane

5 752,19

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

1 150,44

Cena s DPH

v EUR

6 902,63

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

ZBOR - STAV

s.r.o., r.s.p.

Lesná 10, 086 33 Zborov

IČO: 52 707 687

IČ DPH: SK2121119715

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 09 oplotenie

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	5 752,19
HSV - Práce a dodávky HSV	2 136,15
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	1 169,55
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	966,60
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	3 616,04
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 106,45
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 509,59

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 09 oplotenie

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							5 752,19
D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 136,15
D		1	Zemné práce				0,00
1	K	131211101	Híbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	12,160		nenaceňovať
2	K	131211119	Priplatok za lepivosť pri híbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	3,813		nenaceňovať
3	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	12,160		nenaceňovať
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	12,600		nenaceňovať
D		2	Zakladanie				1 169,55
5	K	275313521	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 12/15	m3	11,500	101,70	1 169,55
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				966,60
6	K	338171122	Osadzovanie stĺpika oceleového plotového výšky nad 2 m so zabetónovaním do vopred vykovaných dier	ks	82,000		nenaceňovať
7	M	553510023001	Stĺpik . d 48 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, poplastovaný s PVC čiapkou	ks	61,000	8,10	494,10
8	M	553510023002	Stĺpik . d 48x2 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, poplastovaný s PVC čiapkou	ks	21,000	6,50	136,50
9	K	338172112	Osadzovanie vzpery oceleovej plotovej so zabetónovaním do vopred vykovaných dier	ks	56,000		nenaceňovať
10	M	553510023301	Vzpera d 38 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, poplastovaná	ks	56,000	6,00	336,00
D		99	Presun hmôt HSV				0,00
11	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	43,446		nenaceňovať
D		PSV	Práce a dodávky PSV				3 616,04
D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				2 106,45
12	K	711471053	Zhotovenie izolácie fóliou	m2	135,900		nenaceňovať
13	M	283230011201	tesniaca folia PEHD odolná voči UV žiareniu	m2	135,900	15,50	2 106,45
14	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	11,321		nenaceňovať
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 509,59
15	K	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	271,800		nenaceňovať
16	M	313290002001	Pletivo poplastované zvarané rolované (25m rol), veľkosť oka cca 100 x 50 mm (farba podľa výberu investora)	m	271,800	3,30	896,94
17	M	553510024311.S	Napínací drôt poplastovaný D5 mm	m	820,000	0,12	98,40
18	M	553510024312.S	Viazací drôt poplastovaný D 0,9 mm resp. 1,4 mm (50m rolka)	ks	4,000	2,00	8,00
19	M	553510024313.S	Objímka napínáku pre plotový stĺpik 48mm (farba podľa výberu investora)	ks	33,000	0,65	21,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	553510024314.S	Plotový napínak (farba podľa výberu investora)	ks	33,000	0,60	19,80
21	K	767920020	Montáž vrát a vrátok k panelovému oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m ²	ks	2,000		nenaceňovať
22	M	553510010401	Bránka jednokridlová, šxv 1,0x2,05 m	ks	1,000	130,00	130,00
23	K	767920030	Montáž vrát a vrátok k panelovému oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m ²	ks	1,000		nenaceňovať
24	M	553510011101	Brána dvojkridlová, šxv 2,5x2,05 m	ks	1,000	335,00	335,00
25	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,000		nenaceňovať