

ZMLUVA O DIELO
číslo : 02/2018
uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka

Obstarávateľ : Obec ZBOROV
adresa : Lesná 10, 086 33 Zborov
v zastúpení : Ján Lukáč – starosta obce
IČO : 322741
DIČ : 2020624804
banka : VÚB - Bardejov
číslo účtu : 726-522/0200
Telefón : 054/4798306
Fax : 054/4798607
E-mail : ocuzborov@stonline.sk

a

Zhotoviteľ : Vladimír KOTVAN-MANEL
adresa : Ľudovíta Štúra 8, 085 01 Bardejov
v zastúpení : Vladimír KOTVAN
osoba oprávnená jednáť vo veciach realizácie : Vladimír KOTVAN
IČO : 14286271
banka : VÚB - Bardejov
číslo účtu : 216340522
Telefón : 0905518683
E-mail : kotvanvladimír@stonline.sk

Čl. I. Predmet diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre obstarávateľa dielo :

• **Zateplenie budovy TJ v Zborove**

Stavebný materiál zabezpečí zhotoviteľ stavby.

V prípade zmien a prác navyše nad rozsah predmetu plnenia požadovaných objednávateľom , prípadne vyvolaných- nepredvídaných počas realizácie, zmluvné strany spresnia predmet plnenia, termín ukončenia a cenu diela. Obstarávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť jeho cenu.

Čl. II. Miesto zhotovenia diela

1. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo v budove TJ v Zborove

Čl. III. Dojednaný čas zhotovenia diela

1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa článku I. , odst. 1 sú nasledovné :

Začiatok : 1.5.2018

Koniec : 31.10.2018

Čl. IV Vlastnícke právo k uzatvorenej veci

1. Vlastníkom zhotovenej veci sa obstarávateľ stáva prevzatím diela a zaplatením diela.

Čl. V. Cena diela

Cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán nasledovne :

13 335,85,- EUR

Cena za dielo bez DPH.

16 003,02,- EUR

Cena za dielo s DPH.

Čl. VI. Platenie diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe čiastkových faktúr podľa skutočne vykonaných prác a dodávok, ktorých súpis bude prílohou k faktúre.
2. Zmluvné strany sa dohodli na lehote splatnosti **14 dní**, ktorá začína plynúť odo dňa doručenia faktúry na adresu sídla Objedávateľa, ktorá je uvedená v záhlaví tejto Zmluvy.

Čl. VII. Odovzdanie diela

1. Zhotoviteľ výzve na prevzatie diela obstarávateľa ihneď po ukončení stavebných prác.
2. O odovzdaní diela bude spísaný spoločný zápis, z ktorého bude zrejmý stav diela v okamžiku jeho prevzatia obstarávateľom.

Čl. VIII. Záruka za akosť – zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ preberá záruku na akosť diela odo dňa odovzdania diela po dobu **36 mesiacov**
2. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má obstarávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
3. Obstarávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa.
4. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie diela, škodu spôsobenú živelnou pohromou a zlým prevádzkovaním diela.

Čl. IX. Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli, že :

1. Pri nedodržaní zmluvne dohodnutého termínu dokončenia diela zhotoviteľ zaplatí obstarávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 16,60 EUR za každý deň omeškania.
3. Ak objednávateľ prevedie opozdenú úhradu faktúr a im na úroveň postavených dokladov, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

Čl. X. Ďalšie dojednania

1. Pri plnení predmetu tejto ponuky sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude rešpektovať pokyny obstarávateľa.
2. Objedávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade hrubého alebo opakovaného porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa, za ktoré sa považuje konkurzné konanie alebo likvidácia zhotoviteľa, nedodržanie písomne určeného náhradného termínu na splnenie záväzku voči druhej strane alebo opakované nesplnenie podmienok zmluvy.
3. Zmluva je vyhotovená v 2 výtlačkoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom výtlačku

V Zborove, dňa 09.04. 2018

.....
Obstarávateľ:
Ján Lukáč – starosta obce

.....
Zhotoviteľ:
Vladimír Kotvan-Manel

